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Data Base: AGOSTO/22

Referência  Descrição do Insumo Unidade Custo (R$)

A.02.000.070107 Impressão colorida em papel sulfite A4 UN 2,22                  
A.02.000.070108 Encadernação espiral até 100 folhas UN 7,90                  

A.03.000.022111
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estacas escavadas com 
injeção ou microestaca

TX 20.024,02         

A.04.000.098083
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de rebaixamento de lençol 
freático

TX 11.318,67         

A.04.000.098084
Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 
ponteiras e potência até 15HP mínimo 30 dias CJxDI 664,59              

A.04.000.098085 Ponteiras filtrantes até 5m de profundidades ‐ instaladas UN 368,17              
A.05.000.020299 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 33,81                
A.05.000.020306 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 25,90                

A.05.000.020358
Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, 
capacidade de 4m³

M3 82,55                

A.05.000.020359
Remoção de entulho de obra, material volumoso (mistura de alvenaria, terra, madeira, papel, 
plástico e metal), capacidade 4 m³

M3 110,66              

A.05.000.020363 Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo telhas cimento amianto T 1.002,23           

A.05.000.020998
Remoção de entulho de obra, material rejeitado (mistura de vegetação, isopor, manta asfáltica, lã 
de vidro), capacidade 4 m³

M3 118,50              

A.05.000.020999 Remoção de entulho de obra, gesso, dry wall, capacidade 4 m³ M3 112,30              
A.05.000.021093 Locação de duto coletor de entulho MXMES 83,32                

A.05.000.027014
Locação máquinas de solda MIG/MAC, modelo TRR 3410 marca Bambozzi, (100% ciclo), para arame 
sólido/tubular 0,8 até 1,6mm, trifásicos, 220/380/440 V UNDIA 15,36                

A.05.000.047592
Gerador a diesel carenado 150/136 kVA, variação de + ou ‐ 5%, 380/220 V ou 220/127 V, 85dB a 
1,5m, completo; ref. GMG 150 da Heimer ou equivalente UN 142.741,89      

A.05.000.066595 Locação de bomba submersível monofásica, diâmetro de 2´ ou 3´, potência de 0,5CV até 3CV H 2,99                  

A.05.000.070104
Computador ‐ Processador Intel Core I5 ou superior, 4 GB RAM, HD 320 GB, Placa de rede 10/100 
TX Mbps, Intel Graphics, saídas serial/Paralela/USB e periféricos H 1,56                  

A.05.000.080110
Balancim elétrico tipo plataforma de 3 m de comprimento, para transporte vertical, com cabo 
passante de 60m, com gancho, clips, sapatilhas, ponta de cabo, etc. UNMES 1.920,76           

A.05.000.080359 GPS com receptor L1‐L2 / RTK com base H 63,70                

A.05.000.080373
Plataforma articulada elétrica, autopropelida, com altura aproximada de 12,50m e capacidade para 
227kg, ref. Z34/22 DC da Genie ou equivalente UNMES 8.519,69           

A.05.000.080374
Plataforma articulada à diesel, autopropelida, com altura aproximada de 20m e capacidade para 
227kg, ref. 600 AJ da JLG, Z60/34 RT da Genie ou equivalente UNMES 17.419,65         

A.06.000.027013 Gás para soldagem tipo MIG, ref. Coogar 215 ou equivalente M3 34,74                
A.06.000.044680 Óleo mineral para disjuntor e transformador L 21,82                
A.06.000.068502 Cilindro de aço para gás GLP de 45kg com carga UN 943,00              
A.06.000.068550 Cilindro de aço para gás GLP de 13kg com carga UN 306,00              

A.07.000.020350 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem rotativa TX 6.562,46           

A.07.000.020459
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento 
topográfico 100km TX 1.217,58           

A.07.000.020476 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem TX 1.207,89           

A.07.000.020483 Sondagem a percussão, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes mínimo de 30m M 96,35                

A.07.000.020484 Sondagem rotativa em solo, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes mínimo 30m M 355,16              

A.07.000.020485 Sondagem rotativa em rocha, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes M 639,46              

A.07.000.020486
Sondagem a trado, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes (não considerar os ensaios de 
solo) mínimo 30m M 87,17                

A.07.000.020487
Sondagem percussão com a utilização de torquímetro, inclusive peças gráficas e relatórios 
pertinentes mínimo 30m M 89,75                

A.08.000.020108
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré‐moldada em 
concreto

TX 5.700,00           
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A.08.000.020109 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada TX 1.942,97           

A.08.000.020110 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Strauss TX 2.178,64           

A.08.000.020111 Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo TX 17.999,15         

A.08.000.020112
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de tubulão escavado 
mecanicamente

TX 1.795,74           

A.08.000.020117 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t M 34,97                
A.08.000.020118 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t M 39,47                
A.08.000.020119 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t M 47,10                
A.08.000.020129 Perfil de ferro soldado ´I´ de 12´ KG 19,93                
A.08.000.020130 Abertura de fuste mecanizado diâmetro 50 cm M 30,11                
A.08.000.020131 Abertura de fuste mecanizado diâmetro 60 cm M 35,10                
A.08.000.020132 Abertura de fuste mecanizado diâmetro 80 cm M 57,81                

A.08.000.020137
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice 
contínua em solo TX 28.380,70         

A.08.000.020138 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo M 45,38                
A.08.000.020139 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo M 75,86                
A.08.000.020143 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo M 39,65                
A.08.000.020144 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 13,70                
A.08.000.020145 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t M 16,93                
A.08.000.020146 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t M 19,00                
A.08.000.020147 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t M 23,30                
A.08.000.020150 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo M 30,54                
A.08.000.020154 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo M 51,13                
A.08.000.020161 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo M 63,46                
A.08.000.020162 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 80 cm em solo M 109,64              
A.08.000.020198 Estaca pré‐moldada cravada para 20t M 81,23                
A.08.000.020201 Estaca pré‐moldada cravada para 30t M 84,74                
A.08.000.020203 Estaca pré‐moldada cravada para 40t M 111,91              
A.08.000.020205 Estaca pré‐moldada cravada para 60t M 173,39              
A.08.000.020216 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 45 cm até 60 t M 80,09                
A.08.000.020220 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo M 92,37                

A.08.000.020251
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em 
rocha

TX 17.999,15         

A.08.000.020260 Estaca tipo Raiz, diâmetro 10cm para 10t, em solo M 149,98              
A.08.000.020261 Estaca tipo Raiz, diâmetro 31cm para 100t, em solo M 257,16              
A.08.000.020262 Estaca tipo Raiz, diâmetro 40cm para 130t, em solo M 329,50              
A.08.000.020263 Estaca tipo Raiz, diâmetro 12cm para 15t, em solo M 151,44              
A.08.000.020265 Estaca tipo Raiz, diâmetro 15cm para 25t, em solo M 178,06              
A.08.000.020266 Estaca tipo Raiz, diâmetro 16cm para 35t, em solo M 180,97              
A.08.000.020267 Estaca tipo Raiz, diâmetro 20cm para 50t, em solo M 200,53              
A.08.000.020268 Estaca tipo Raiz, diâmetro 25cm para 80t, em solo M 224,92              
A.08.000.020271 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45cm, sem armação, em solo M 427,38              
A.08.000.020272 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31cm, sem armação, em rocha M 937,43              
A.08.000.020273 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41cm, sem armação, em rocha M 1.247,40           
A.08.000.020274 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45cm, sem armação, em rocha M 1.542,29           

A.08.000.020276 Injeção de argamassa de cimento e areia em estaca raiz ‐ sem fornecimento de materiais M3 375,08              

A.08.000.022106 Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 16 cm M 208,47              
A.08.000.022107 Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 20 cm M 232,88              
A.08.000.022108 Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 25 cm M 259,72              
A.08.000.090121 Estaca pré‐moldada cravada para 50t M 130,07              

A.09.000.020393
Tubo de aço preto liso calandrado, para revestimento interno de poço profundo, diâmetro de 16" 
(406,40 mm), espessura de 3/16" (4,75 mm) com solda ‐ fornecimento e aplicação M 1.680,18           
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A.09.000.020394
Filtro espiralado em aço galvanizado simples (Standard) para poço profundo, diâmetro 6" (152,40 
mm)

M 1.144,78           

A.09.000.020405 Desinfecção de poço profundo UN 1.899,87           

A.09.000.020406
Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro (cimentação do espaço 
anular)

M3 1.893,14           

A.09.000.020408
Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa, conforme Norma 
ABNT NBR 12244 H 357,43              

A.09.000.020411
Filtro em aço galvanizado tipo NOLD para poço profundo, diâmetro 6" (150 mm) ‐ fornecimento e 
aplicação

M 930,99              

A.09.000.020413 Limpeza e desenvolvimento de poço profundo com ar ou bomba submersível H 436,44              

A.09.000.020414
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, 
diâmetro de 14" (350 mm)

M 967,37              

A.09.000.020415
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, 
diâmetro de 16" (400 mm)

M 1.199,05           

A.09.000.020416
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, 
diâmetro de 18" (450 mm)

M 1.428,96           

A.09.000.020417
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, 
diâmetro de 10" (250 mm)

M 405,33              

A.09.000.020418
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, 
diâmetro de 12" (300 mm)

M 707,54              

A.09.000.020419
Perfuração para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado) em geral, diâmetro de 8" (200 
mm)

M 376,72              

A.09.000.020420
Perfuração para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado) em geral, diâmetro de 10" 
(250 mm)

M 461,11              

A.09.000.020421
Perfuração para poço profundo em rocha alterada (basalto alterado) em geral, diâmetro de 12" 
(300 mm)

M 496,61              

A.09.000.020422 Perfuração roto‐pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 6" (150 mm) M 293,43              

A.09.000.020423 Perfuração roto‐pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 8" (200 mm) M 466,09              

A.09.000.020424 Perfuração roto‐pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 10" (250 mm) M 677,96              

A.09.000.020428
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de bombeamento, limpeza, 
desenvolvimento e teste de vazão TX 3.499,86           

A.09.000.020429
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço 
profundo ‐ profundidade até 200 m TX 8.405,03           

A.09.000.020430
Tubo em chapa de aço 3/16", diâmetro de 12", para revestimento interno de poço profundo ‐ 
fornecimento e aplicação (tubo sanitário) M 1.169,85           

A.09.000.020431
Tubo em chapa de aço 3/16", diâmetro de 14", para revestimento interno de poço profundo ‐ 
fornecimento e aplicação (tubo sanitário) M 1.242,51           

A.09.000.020432
Tubo em chapa de aço 3/16", diâmetro de 16", para revestimento interno de poço profundo ‐ 
fornecimento e aplicação M 1.471,62           

A.09.000.020433
Tubo preto DIN 2440 para revestimento interno de poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm) ‐ 
fornecimento e aplicação M 546,26              

A.09.000.020434
Tubo preto DIN 2440 para revestimento interno de poço profundo, diâmetro de 8" (200 mm) ‐ 
fornecimento e aplicação M 827,98              

A.09.000.020442
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, 
diâmetro de 26" (650 mm)

M 2.310,65           

A.09.000.020443 Perfuração roto‐pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 12" (300 mm) M 1.742,40           

A.09.000.020444
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, 
diâmetro de 20" (500 mm)

M 1.622,98           

A.09.000.020445 Perfuração roto‐pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 18" (450 mm) M 2.689,49           

A.09.000.020447
Filtro PVC geomecânico nervurado tipo Standard para poço profundo, diâmetro 6" (150 mm) ‐ 
fornecimento e aplicação M 484,10              

A.09.000.020448 Pré‐filtro tipo Jacareí (pedrisco arestado tipo 1,5/3,0 mm) ‐ fornecimento e aplicação M3 1.901,99           
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A.09.000.020449
Tubo em PVC geomecânico nervurado tipo Standard, diâmetro 6" (150 mm) ‐ fornecimento e 
aplicação

M 340,70              

A.09.000.020452
Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro 8" (200 mm) ‐ 
fornecimento e aplicação M 856,69              

A.09.000.020453
Tubo em PVC geomecânico nervurado tipo reforçado, diâmetro 8" (200 mm) ‐ fornecimento e 
aplicação

M 687,20              

A.09.000.020454 Perfuração rotativa para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14" (350 mm) M 5.157,41           

A.09.000.020473
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço 
profundo ‐ profundidade acima de 300 m TX 13.208,10         

A.09.000.020478
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração para poço 
profundo ‐ profundidade acima de 200 m e até 300 m TX 10.753,59         

A.09.000.020496
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito ou solos sedimentados em geral, 
diâmetro de 22" (550 mm)

M 1.904,56           

A.09.000.020497 Perfuração roto‐pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 14" (350 mm) M 2.110,88           

A.09.000.020500
Tubo em chapa de aço 3/16", para revestimento da boca de poço profundo, diâmetro 20" (508 mm) 
‐ fornecimento e aplicação M 1.599,38           

A.09.000.020506
Licença de perfuração para poço profundo conforme Portaria DAEE nº 1.630 de 30/05/2017  e suas 
complementares 1.631 a 1.635 e Instrução Técnica DPO nº 10 de 30/05/2017 do DAEE UN 5.676,51           

A.09.000.020507
Outorga de direito de uso para poço profundo conforme Portaria DAEE nº 1.630 de 30/05/2017 e 
suas complementares 1.631 a 1.635 e Instrução Técnica DPO nº 10 de 30/05/2017 do DAEE UN 4.146,59           

A.09.000.020897
Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos sedimentares, diâmetro de 8.1/2" 
(215,90 mm)

M 368,46              

A.09.000.020898
Tubo liso em aço galvanizado conforme norma ABNT NBR 5590, espessura de 1/4" (6,35 mm), 
diâmetro de 6" (152,40 mm), união solda ‐ fornecimento e aplicação M 514,78              

A.09.000.020899
Filtro espiralado em aço galvanizado tipo reforçado para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 
mm) ‐ fornecimento e aplicação M 1.269,09           

A.09.000.020900
Perfuração rotativa para poço profundo em solos e/ou rocha metassedimentar alterada em geral, 
diâmetro de 20" (508 mm)

M 471,25              

A.09.000.020901
Perfuração roto‐pneumática para poço profundo em rocha metassedimentar em geral, diâmetro de 
12.1/4" (311,15 mm)

M 1.310,77           

A.09.000.020902
Tubo de aço preto, com costura (soldado), para revestimento interno de poço profundo, diâmetro 
de 6" (152,40 mm), espessura de 1/4" (6,35 mm) ‐ fornecimento e aplicação M 553,49              

A.09.000.020925
Filtro espiralado em aço inoxidável tipo reforçado para poço profundo, diâmetro de 6" (152,40 mm) 
‐ fornecimento e aplicação M 2.301,81           

A.09.000.020926 Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4´ ou 6´ ‐ fornecimento e aplicação UN 323,12              

A.09.000.020927 Ensaio de vazão escalonado para poço profundo, conforme Norma ABNT NBR 12244 H 306,41              
A.09.000.020928 Ensaio de recuperação de nível para poço profundo, conforme Norma ABNT NBR 12244 H 290,70              

A.09.000.020929
Lacre do poço profundo (tampa), conforme Instrução Técnica DPO nº 10 de 30/05/2017 do DAEE ‐ 
fornecimento e aplicação UN 996,43              

A.09.000.020930
Parecer técnico junto a CETESB conforme critérios específicos determinados na Instrução Técnica 
DPO nº 10 de 30/05/2017 do DAEE UN 7.153,14           

A.09.000.090378 Pré‐filtro tipo Pérola (seixos selecionados tipo 1,0/2,0 mm) ‐ fornecimento e aplicação M3 1.588,00           
A.09.000.090380 Perfilagem elétrica de poço profundo com perfil raio gama M 172,03              
A.09.000.090429 Perfilagem ótica (filmagem / endoscopia) de poço profundo M 88,42                
A.10.000.012114 Realimentador automático de 1', ref. fabricação Acqua Save ou equivalente UN 873,38              

A.10.000.012115
Sifão ladrão em polietileno para extravasão, diâmetro de 100mm, ref. fabricação Acqua Save ou 
equivalente

UN 287,85              

A.10.000.066607
Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com tela de aço inoxidável AISI 
304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s; ref. PE‐03 da SanecomFibra ou equivalente CJ 19.838,87         
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A.10.000.092000
Análises químicas laboratoriais em amostra de efluente, conforme CONAMA 357 de 2005 ‐ Artigos 
10 e 15 (Água Doce ‐ Classe II), exigências CETESB e para tratamento de fósforo e nitrogênio CJ 7.478,77           

A.10.000.092001
Análises químicas laboratoriais em amostra de efluente, conforme CONAMA 357 de 2005 (Água 
Doce ‐ Classe II) CJ 5.403,22           

A.10.000.092210
Medidor vazão "Parshall" em fibra de vidro, garganta W= 3´ com régua medidora, conforme Norma 
ASTM D‐1941, ref. SanecomFibra, Caldefiber, Werjen ou equivalente UN 1.752,09           

A.11.000.020364 Locação de escoramento tubular metálico (pontual ou em quadros) KGMES 0,85                  

A.11.000.020376
Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção perimetral, com lateral inclinada de 
45°, largura 2,05+0,80m (desenvolvida) UNMES 30,11                

A.12.000.021081
Container guarita, módulo metálico aço galvanizado 2,00x2,30m ou 2,30x2,30m, vão livre, forro 
térmico, piso concreto, cimentado, madeira ou material equivalente UNMES 594,62              

A.12.000.021097
Container alojamento, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x1,5m, vão livre, piso de 
concreto, cimentado, madeira ou material equivalente UNMES 698,66              

A.12.000.021098
Container sanitário, módulo aço galvanizado, 2 vasos sanitários, 2 lavatórios/calha e 2 
mictórios/calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante UNMES 1.022,93           

A.12.000.021099
Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de 
concreto, cimentado, madeira ou material equivalente UNMES 669,42              

A.12.000.021100
Container escritório com WC, em aço galvanizado, piso compensado naval (escritório), 1 vaso 
sanitário, 1 lavatório, 1 ponto para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante (WC)

UNMES 1.067,98           

A.13.000.020661
Análise físico‐química e bacteriológica da água para poço profundo, conforme portaria 2914/2011, 
anexos I, VII e X do Ministério da Saúde CJ 2.896,02           

A.14.000.038043 Saco de ráfia ‐ capacidade 50 kg ‐ dimensões (60 x 90)cm UN 3,06                  

A.14.000.081900
Banheiro químico, modelo Standard, com limpeza 1 vez por semana e descarte conforme exigências 
da CETESB UNMES 804,10              

B.01.000.010101 Ajudante geral H 8,53                  
B.01.000.010106 Azulejista H 10,38                
B.01.000.010109 Esgoteiro/cavoqueiro H 10,38                
B.01.000.010111 Carpinteiro H 10,38                
B.01.000.010112 Ajudante de carpinteiro H 8,53                  
B.01.000.010115 Eletricista H 12,44                
B.01.000.010116 Ajudante eletricista H 8,53                  
B.01.000.010117 Eletrotécnico montador H 27,32                
B.01.000.010118 Encanador H 12,44                
B.01.000.010119 Ajudante de encanador H 8,53                  
B.01.000.010121 Ferreiro/armador H 10,38                
B.01.000.010122 Ajudante de ferreiro H 8,53                  
B.01.000.010123 Gesseiro H 10,38                
B.01.000.010124 Graniteiro H 12,44                
B.01.000.010126 Jardineiro H 10,38                
B.01.000.010130 Marceneiro H 15,95                
B.01.000.010139 Pedreiro H 10,38                
B.01.000.010140 Pintor H 12,44                
B.01.000.010141 Ajudante de pintor H 8,53                  
B.01.000.010142 Poceiro H 12,44                
B.01.000.010143 Operador H 16,23                
B.01.000.010144 Serralheiro H 13,64                
B.01.000.010145 Ajudante serralheiro H 8,53                  
B.01.000.010146 Servente H 8,53                  
B.01.000.010148 Soldador H 12,44                
B.01.000.010160 Ajudante de topógrafo H 8,53                  
B.01.000.010185 Topografo H 18,06                
B.01.000.010186 Vidraceiro H 12,44                
B.01.000.010187 Desenhista H 16,09                
B.01.000.010195 Ajudante de esgoteiro H 8,53                  
B.01.000.010197 Oficial de eletrificação H 21,52                
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B.01.000.010198 Técnico equipamentos informática H 15,51                
B.01.000.010506 Montador H 15,49                
B.01.000.010507 Montador eletromecânico H 29,88                
B.01.000.020112 Coordenador de projetos H 143,10              
B.01.000.020113 Arquiteto junior H 47,78                
B.01.000.020114 Arquiteto senior H 57,76                
B.01.000.020115 Engenheiro junior de civil H 50,32                
B.01.000.020116 Engenheiro junior de elétrica H 53,67                
B.01.000.020117 Engenheiro junior de mecânica H 45,31                
B.01.000.020118 Engenheiro senior de civil H 84,36                
B.01.000.020119 Engenheiro senior de elétrica H 84,69                
B.01.000.020120 Engenheiro senior de mecânica H 107,43              
B.01.000.020121 Projetista pleno ‐ nível técnico H 46,55                
B.01.000.020122 Desenhista pleno/cadista H 21,56                
B.02.000.020508 Cimento CPII‐E‐32 (sacos de 50 kg) KG 0,69                  
B.02.000.020509 Cimento branco comum (sacos de 20 kg) KG 3,02                  
B.02.000.020529 Massa (só material) cor marfim, Classic Spray HD da Argamont ou equivalente KG 2,13                  
B.02.000.026680 Nitobond EPD Adesivo estrutural à base de resina epoxi de alta viscosidade KG 43,66                
B.02.000.028016 Adesivo de alto desempenho (embalagem em balde de 18 kg) KG 14,79                

B.02.000.034597
Argamassa com resistência química, térmica e vibração, para áreas com altas temperaturas até 
300°C, ref. Argamassa Kitchen ou equivalente KG 18,28                

B.02.000.037043 Massa para vidro comum branca e/ou cinza KG 3,44                  
B.02.000.037501 Massa plástica para mármore e granito KG 37,95                

B.02.000.038504
Argamassa polimérica do tipo Anchortec Anchormassa S2 da Fosroc, Denvertec 700 da Denver, ou 
equivalente

KG 4,00                  

B.02.000.039024
Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec Plus Top da Quartzolit Weber 
ou equivalente KG 2,76                  

B.02.000.039026
Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com 
reforço em tela poliéster; ref. Viaplus 5000 da Viapol ou equivalente KG 9,36                  

B.02.000.039027 Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm KG 6,20                  

B.02.000.039028
Rejunte antiácido bicomponente, à base de resina furânica, para rejuntamento de placas cerâmicas 
anticorrosivas, ref. comercial Resilit FN da Resinar, rejunte furânico da Gail ou equivalente KG 29,84                

B.02.000.039031 Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC‐I, conforme NBR 14081 KG 0,77                  

B.02.000.039032

Argamassa colante industrializada flexível, para assentamento de placas cerâmicas em áreas 
internas e externas, tipo AC‐II, conforme NBR 14081, ref. comercial Ligamax Gold Extra fabricante 
Eliane ou equivalente

KG 1,54                  

B.02.000.039033
Argamassa industrializada colorida, para assentamento e rejuntamento de pastilhas cerâmicas, 
porcelana/vidro, bloco de vidro, interno e externo, e= 3 a 6 mm

KG 5,67                  

B.02.000.039041

Rejunte sintético anticorrosivo tricomponente, à base de resina epóxi, para rejuntamento de placas 
cerâmicas antiácidas de uso industrial, ref. comercial Resilit E da Resinar, Rejunte Epóxi 
Anticorrosivo da Gail ou equivalente

KG 24,47                

B.02.000.039042
Argamassa química bicomponente, alta resistência química, térmicas e vibrações, Argamassa AC‐III‐
E da Gail KG 6,01                  

B.02.000.039043

Rejunte anticorrosivo bicomponente, composto de cimentos especiais à base de bauxita, agregados 
e aditivos químicos não tóxico, resistente a altas temperaturas até 300°C, ref. Rejunte Aluminoso da 
Gail, Resilit Aluminoso da Resinar ou equivalente

KG 24,84                

B.02.000.039044 Argamassa colante industrializada; referência Gail Argamassa Industrial ou equivalente KG 3,77                  

B.02.000.039055
Massa para revestimento, ref. Multimassa pronta uso geral da Quartizolit ou equivalente ‐ saco de 
20 kg KG 0,87                  

B.02.000.039056
Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC‐III. Ref. Argamassa 
Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente KG 3,14                  

B.02.000.042229 Adesivo estrutural bicomponente, à base de epóxi, ref. Cola Compound‐ Otto Baumgart KG 69,46                

B.02.000.092014
Argamassa graute expansiva; referência Sikagrout 250 da Sika, V‐2 Grauth da Vedacit ou 
equivalente

KG 1,79                  
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B.02.000.093344
Rejunte flexível para porcelanato, aplicada em áreas internas e externas com junta até 3mm, ref. 
Rejunte Ligamax Gold Total da Eliane ou equivalente KG 6,29                  

B.03.000.020505 Cal hidratada (saco de 20 kg) KG 0,82                  
B.03.000.020580 Gesso em pó ensacado para revestimento saco de 20 kg KG 1,05                  
B.03.000.038003 Cal para pintura (saco de 8 kg) KG 1,42                  
B.04.000.020503 Areia média lavada (a granel caçamba fechada) M3 138,11              
B.04.000.020504 Areia grossa M3 140,61              
B.05.000.020513 Pedra britada usinada n° 1 posto obra M3 111,81              
B.05.000.020514 Pedra britada usinada n° 2 posto obra M3 111,84              
B.05.000.020515 Pedra britada usinada n° 4 posto obra M3 116,29              
B.05.000.020516 Brita graduada usinada posto obra M3 127,85              
B.05.000.020518 Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) M3 112,75              
B.05.000.020519 Pedra britada usinada n° 3 posto obra M3 111,64              
B.05.000.020521 Pedra de mão (rachão) M3 111,01              
B.05.000.020522 Pedrisco M3 115,85              
B.05.000.020523 Bica corrida posto obra M3 125,50              
B.05.000.020524 Pó de pedra M3 121,59              
B.06.000.021510 Aço CA‐25 $MD bitolas KG 10,26                
B.06.000.021525 Aço CA‐50‐A $MD bitolas KG 8,40                  
B.06.000.021538 Aço CA‐60‐B $MD bitolas KG 10,36                
B.06.000.021560 Tela soldada, diversas bitolas KG 12,98                

B.06.000.042302
Tela em aço soldada nervurada CA‐60, Q‐61, diâmetro do fio = 3,4mm, espaçamento da malha = 
15x15cm ‐ (0,97 kg/m²)

M2 12,14                

B.07.000.024042 Disco de corte 7´ UN 20,03                

B.07.000.024090

Fita adesiva textura antiderrapante fosforescente/fotoluminescente para pisos, degraus, rampas, 
corredores/saídas de emergência, etc, cor preta, p/áreas internas/externas, alto tráfego, largura 5 
cm, ref. Safety Walk Neon da 3M ou equivalente

M 14,29                

B.07.000.024091

Faixa em policarbonato para sinalização, fotoluminescente amarela, adesivado com dupla face, 
para degraus, antiderrapante, comprimento 20cm, largura mínima de 3cm, ref. Andaluz ou 
equivalente

UN 3,48                  

B.07.000.024502 Argila expandida n° 1 (tipo 2215 ‐ dimensões 22 a 15 mm) ‐ a granel M3 540,00              

B.07.000.026681
Resina epóxi de baixa viscosidade para injeção de fissuras, ref. Anchorbond Injeção da Anchortec, 
ou equivalente KG 91,02                

B.07.000.038005 Disco de desbaste 7´ UN 21,72                
B.07.000.038098 Lona plástica preta M2 2,39                  
B.07.000.049501 Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente ‐ uso especial UN 25,56                
B.07.000.049753 Luva isolante de borracha, acima de 5 até 10kV PAR 500,68              
B.07.000.049763 Luva de couro para proteção de luva isolante PAR 41,35                
B.07.000.049764 Porta luvas (caixa) em madeira com tampa UN 76,43                
B.07.000.049767 Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20kV PAR 598,02              
B.07.000.067021 Mangueira plástica flexível 3/4´ M 6,68                  
B.07.000.069552 Fita teflon de 18 mm M 0,21                  

B.07.000.090631
Fita adesiva antiderrapante para pisos e degraus, na cor preta, alto tráfego, com largura de 5cm, 
ref. Safety‐WalkMR fabricação 3M ou equivalente M 13,78                

B.07.000.090806 Escova de aço UN 15,04                

B.09.000.024005
Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural, com consumo de cimento 350 Kg/m³, 
relação a/c de 0,5 e aditivo hidrófugo impermeabilizante, dosado em central M3 457,98              

B.09.000.024006
Agente de cura química para concreto e argamassa, ref. Quimicret Quimatécnica, Basf Masterkure 
201, Curing‐Otto Baumgart ou equivalente KG 8,19                  

B.09.000.024069 Aditivo hidrófugo de pega normal, ref. Vedacit / Otto Baumgart, Sika 1 / Sika KG 6,72                  
B.09.000.028074 Adesivo para poliuretano PA 02 bg 27,91                

B.09.000.039023
Adesivo/selador à base de emulsão acrílica, ref. Nitobond AR da Anchortec ou Rheomix 104 da 
BASF ou equivalente KG 14,90                

B.09.000.039075 Cola para chapas melamínicas KG 57,35                
B.09.000.039076 Cola branca específica para piso, tacos madeira KG 29,93                
B.09.000.069513 Adesivo para tubos PVC KG 92,74                
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C.01.000.020235 Furo em concreto armado com diâmetro de 1 1/4´ M 204,12              
C.01.000.020236 Furo em concreto armado com diâmetro de 1 1/2´ M 211,16              
C.01.000.020237 Furo em concreto armado com diâmetro de 2 1/4´ M 286,60              

C.01.000.020256
Furação com broca de vídea para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem da 
armadura com resina Epoxi (para até 8mm)

UN 11,10                

C.01.000.020257
Furação com broca de vídea para 16mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem da 
armadura com resina Epoxi (para 12,5mm)

UN 20,01                

C.01.000.020258
Furação com broca de vídea para 20mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem da 
armadura com resina Epoxi (para 16mm)

UN 20,74                

C.01.000.020259
Furação com broca de vídea para 12,5mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem da 
armadura com resina Epoxi (para 10mm)

UN 22,35                

C.01.000.020260
Furação com broca de vídea para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem da 
armadura com resina Epoxi (para 10mm)

UN 11,37                

C.01.000.020261
Furação com broca de vídea para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem da 
armadura com resina Epoxi (para 12,5mm)

UN 13,57                

C.01.000.020263
Furação com broca de vídea para até 10mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem da 
armadura com resina Epoxi (para até 8mm)

UN 16,65                

C.01.000.020264
Furação com broca de vídea para 12,5mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem da 
armadura com resina Epoxi (para 10mm)

UN 16,76                

C.01.000.020265
Furação com broca de vídea para até 10mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem da 
armadura com resina Epoxi (para 8mm)

UN 22,20                

C.01.000.020266
Furação com broca de vídea para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem da 
armadura com resina Epoxi (para 12,5mm)

UN 26,68                

C.01.000.020267
Furação com broca de vídea para 20mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem da 
armadura com resina Epoxi (para 16mm)

UN 27,65                

C.01.000.020317 Locação de forma deslizante, Dint.= 5,50 a 6,00m, mão de obra especializada e direção técnica M 10.647,24         

C.01.000.020318 Locação de forma deslizante, Dint.= 3,50 a 4,00m, mão de obra especializada e direção técnica M 6.442,57           

C.01.000.020560 Furo em concreto armado com diâmetro de 2 1/2´ M 292,81              
C.01.000.020592 Furo em concreto armado de 1´ M 181,56              
C.01.000.020593 Furo em concreto armado de 3´ M 301,11              
C.01.000.020594 Furo em concreto armado de 5´ M 386,18              

C.01.000.020692
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de corte em concreto 
armado

TX 319,91              

C.01.000.024054
Fibra de carbono para reforço estrutural de alta resisência 300 g/m², faixa de resistência a tração de 
4.000 à 4900 Mpa; referência comercial Sika, Viapol ou equivalente M2 236,80              

C.01.000.090095 Corte vertical em placa de concreto armado, espessura de 15cm M 200,54              

C.01.000.090640
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto, 
com broca diamantada ou vídea TX 275,54              

C.01.000.090647 Furo em concreto armado de 2´ M 266,40              
C.01.000.090648 Furo em concreto armado de 4´ M 334,82              
C.01.000.090649 Furo em concreto armado de 6´ M 468,12              

C.01.000.092024
Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 mm, profundidade de 3 cm, 
para piso de concreto ou alta resistência 3,0 mm x 3,0 cm M 17,68                

C.01.000.098199
Mão de obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas para nivelamento de piso em 
concreto com desempeno de magnésio e acabadora de superfície M2 15,06                

C.02.000.035614

Piso em placa de concreto permeável drenante, cinza natural, de 40x40x6cm, de acordo com a 
norma NBR 16416:2015; ref. Glasser, Presto, Oterprem, Ecoverde, Drenaltec, Geoblocos ou 
equivalente

M2 98,56                

C.02.000.035615
Piso em placa de concreto permeável drenante, cinza natural, de 40x40x8cm, de acordo com a 
norma NBR 16416:2015; ref. Glasser, Oterprem, Drenaltec, Geoblocos ou equivalente M2 93,89                

C.04.000.020530 Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2 M3 387,01              
C.04.000.020535 Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2 M3 404,33              
C.04.000.020536 Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2 M3 422,43              
C.04.000.020542 Concreto usinado fck= 35 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2 M3 461,09              
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C.04.000.020544 Concreto usinado fck= 30 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2 M3 441,34              
C.04.000.020546 Concreto usinado bombeado fck= 40 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 M3 545,40              
C.04.000.020551 Concreto usinado fck= 40 MPa, slump 5 ± 1cm, brita 1 e 2 M3 481,73              
C.04.000.020553 Concreto usinado bombeado fck= 20 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 M3 465,69              
C.04.000.020554 Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 M3 483,56              
C.04.000.020556 Concreto usinado bombeado fck= 35 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 M3 523,31              
C.04.000.020559 Concreto usinado bombeado fck= 30 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 M3 503,00              
C.04.000.020560 Concreto usinado fck= 30 MPa, pedrisco, slump 22cm ± 2cm M3 489,55              
C.04.000.020562 Concreto usinado fck= 25 MPa para perfil extrudado, Slump 0 ± 1 M3 500,01              
C.04.000.020563 Concreto usinado 150kg cimento/m³ M3 440,00              
C.04.000.020564 Concreto usinado 200kg cimento/m³ M3 466,00              
C.04.000.020565 Concreto usinado 300kg cimento/m³ M3 425,40              
C.04.000.020566 Taxa para bombeamento de concreto M3 49,29                
C.04.000.022006 Concreto celular, densidade 1200 kg/m³ M3 657,86              
C.05.000.020379 Tubo de papelão para forma com diâmetro de 45 cm M 178,78              
C.05.000.021235 Tubo de papelão para forma com diâmetro de 30 cm M 112,02              
C.05.000.021236 Tubo de papelão para forma com diâmetro de 50 cm M 145,32              
C.05.000.021238 Tubo de papelão para forma com diâmetro de 25 cm M 73,56                
C.05.000.021239 Tubo de papelão para forma com diâmetro de 35 cm M 138,52              
C.05.000.021240 Tubo de papelão para fôrma com diâmetro de 40 cm M 160,34              

C.06.000.022011 Laje pré‐fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) ‐ SC = 200kgf/m² M2 61,30                

C.06.000.022012 Laje pré‐fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) ‐ SC = 300kgf/m² M2 82,05                

C.06.000.022013 Laje pré‐fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) ‐ SC = 300kgf/m² M2 92,94                

C.06.000.022014 Laje pré‐fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 5) ‐ SC = 300kgf/m² M2 114,79              

C.06.000.022015 Laje pré‐fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 30 (25+ 5) ‐ SC = 300kgf/m² M2 189,55              

C.06.000.022029 Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 24 (20+4); sobrecarga 200 kgf/m² M2 111,52              

C.06.000.022030 Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 30 (24+6); sobrecarga 200 kgf/m² M2 145,41              

C.06.000.022032
Pré‐laje em painel pré‐fabricado treliçado, com EPS classe PI, H= 12 cm, sem capeamento; 
sobrecarga 200 kgf/m²

M2 99,73                

C.06.000.022033
Pré‐laje em painel pré‐fabricado treliçado, com EPS classe PI, H= 25 cm, sem capeamento; 
sobrecarga 200 kgf/m²

M2 173,75              

C.06.000.022034
Pré‐laje em painel pré‐fabricado treliçado, com EPS classe PI, H= 20 cm, sem capeamento; 
sobrecarga 200 kgf/m²

M2 122,11              

C.06.000.022035
Pré‐laje em painel pré‐fabricado treliçado, com EPS classe PI, H= 16 cm, sem capeamento; 
sobrecarga 200 kgf/m²

M2 107,62              

C.06.000.022039 Laje pré‐fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica ‐ LP 25 (20+5); sobrecarga 200kgf/m² M2 112,34              

C.06.000.022047 Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 12 (8+4); sobrecarga 200kgf/m² M2 57,42                

C.06.000.022048 Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 16 (12+4); sobrecarga 200 kgf/m² M2 65,55                

C.06.000.022049 Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 20 (16+4); sobrecarga 200 kgf/m² M2 95,46                

C.06.000.022050 Laje pré‐fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica ‐ LP 12 (8+4); sobrecarga 200kgf/m² M2 88,03                

C.06.000.022051 Laje pré‐fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica ‐ LP 16 (12+4); sobrecarga 200kgf/m² M2 94,68                

C.06.000.022052 Laje pré‐fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica ‐ LP 20 (16+4); sobrecarga 200kgf/m² M2 105,84              
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C.06.000.022061 Pré‐laje em painel pré‐fabricado treliçado maciço; altura total, H= 12 cm, sobrecarga 200 kgf/m² M2 90,53                

C.06.000.022065 Pré‐laje em painel pré‐fabricado treliçado maciço; altura total, H= 16 cm; sobrecarga 200 kgf/m² M2 107,93              

C.06.000.025011
Capa para muro e/ou rufo pré‐moldado em concreto de 14 x 50 x 18,5 cm, ref. mod. 75C da Neo 
Rex ou equivalente UN 13,26                

C.06.000.025012
Capa para muro e/ou rufo pré‐moldado em concreto de 20 x 50 x 26 cm, ref. mod. 75D da Neo Rex 
ou equivalente UN 15,54                

C.06.000.025013
Capa para muro e/ou rufo pré‐moldado em concreto, com pingadeira, de 24/25x50x29,5cm; ref. 
75F da Neo Rex, AD‐83 da Facital ou equivalente UN 15,97                

C.07.000.022510 Bloco de concreto de vedação 9 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa) UN 2,74                  
C.07.000.022522 Bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa) UN 3,20                  
C.07.000.022523 Bloco de concreto de vedação 19 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa) UN 4,12                  
C.07.000.022537 Bloco de concreto estrutural de 14 x 19 x 39 cm, classe B (resistência > ou = 4 Mpa) UN 3,54                  
C.07.000.022538 Bloco de concreto estrutural de 19 x 19 x 39 cm, classe B (resistência > ou = 4 Mpa) UN 4,74                  
C.07.000.022539 Bloco de concreto estrutural de 14 x 19 x 39 cm, classe A (resistência > ou = 8 Mpa) UN 4,04                  
C.07.000.022540 Bloco de concreto estrutural de 19 x 19 x 39 cm, classe A (resistência > ou = 8 Mpa) UN 5,25                  

C.07.000.022577
Bloco de concreto para piso drenante de 50 x 50 x 10 cm; ref. Neo‐Rex CGD / Facital AD‐CGD ou 
equivalente

UN 23,16                

C.07.000.022579
Elemento vazado em concreto, tipo veneziana por sobreposição de peças de 39 x 39 x 10 cm; ref. 
Neo Rex EV59A ou equivalente UN 20,43                

C.07.000.023005
Grelha pré‐moldada em concreto, com furos redondos 79,5 x 24,5 x 8 cm; ref. GRE88R da Neo Rex 
ou equivalente UN 81,47                

C.07.000.023016
Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm; ref. Neo‐Rex 23A ou 
equivalente

UN 17,63                

C.07.000.023042
Banco em concreto pré‐moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm, referência BVP150 da Neo Rex ou 
equivalente

UN 468,78              

C.07.000.023049
Banco em concreto pré‐moldado com 1 assento, pés vazados, de 200 x 42 x 47cm, ref. BV200 da 
Neo Rex ou equivalente UN 520,47              

C.07.000.023055
Banco em concreto pré‐moldado, reto, sem encosto, com 3 pés, medindo aproximadamente 300 x 
45 x 45 cm; ref. BVA‐300 da Neo‐Rex ou equivalente UN 761,92              

C.07.000.027504 Mourão de concreto 10x10x300cm, curvo com 8 furos UN 79,03                
C.07.000.027520 Mourão de concreto de 10x10x220cm, reto com furos a cada 20cm UN 52,17                
C.07.000.027540 Mourão de concreto seção min. 10x10x300cm, 12 furos UN 79,86                

C.07.000.035580
Piso de concreto intertravado, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, 
espessura 6 cm, 35 MPa

M2 65,52                

C.07.000.035581
Piso de concreto intertravado, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, espessura 8 cm, 35 
MPa

M2 66,67                

C.07.000.035583
Piso de concreto intertravado, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, espessura 
6 cm, 35 MPa

M2 63,21                

C.09.000.022551 Bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 10 cm ‐ Classe C25 M2 88,78                
C.09.000.022552 Bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 12,5 cm ‐ Classe C25 M2 103,04              
C.09.000.022553 Bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 15 cm ‐ Classe C25 M2 128,51              
C.09.000.022554 Bloco de concreto celular autoclavado com espessura de 20 cm ‐ Classe C25 M2 170,85              
C.10.000.028150 Guia chapeu para boca de lobo, padrão PMSP UN 45,77                
C.10.000.028151 Tampa de concreto para boca de lobo, padrão PMSP UN 138,66              

C.10.000.028153
Bate‐roda pré‐fabricado em concreto aparente liso, com chumbador para fixação, cor natural ‐ 
medidas: (13x17x180cm) ou (13x17x200cm)

M 58,55                

C.10.000.032022
Ladrilho hidráulico várias cores, exceto branco, cinza e preto, de 20x20x1,8cm, ref. fabricação 
Fulget, Artefatos cimentos Maria Estela Ltda ou Pisos Paulista M2 74,17                

C.10.000.036514 Guia pré‐moldada reta/curva, padrão PMSP 100, fck 25MPa M 32,32                
C.10.000.036525 Guia pré‐moldada curva, padrão PMSP 100, fck 25 MPa M 35,02                

C.10.000.091167
Ladrilho hidráulico nas cores: branco, preto e cinza, de 20x20x1,8cm; ref. fabricação Fulget ou 
equivalente

M2 74,68                

D.01.000.035569 Raspagem/calafetação/cera em piso de madeira ‐ aplicado M2 52,34                

D.01.000.035577
Raspagem, calafetação de verniz a base de água, bi‐componente com proteção, acabamento 
semibrilho; ref. Bona Traffic ou equivalente M2 110,83              
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D.01.000.036007 Colocação do soalho, inclusive fornecimento e acessórios para instalação M2 89,42                
D.02.000.020215 Estronca de eucalipto com 10cm de diâmetro sem casca M 17,58                
D.02.000.020217 Estronca de eucalipto‐citriodora (mourão), com diâmetro de 200 a 250 mm ‐ com casca M 40,79                

D.02.000.021001
Caibro em cambará, cedrinho, eucalipto‐citriodora, eucalipto‐saligna, garapa, cupiúba, de 5,0 x 
6,0cm

M 12,99                

D.02.000.021005
Madeira serrada em cambará, cedrinho, cumaru, eucalipto‐citriodora, eucalipto‐saligna, garapa, 
tuari, (viga de 6 x 12cm)

M3 3.455,23           

D.02.000.021009 Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm ‐ 3ª construção M 23,60                
D.02.000.021014 Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm M 5,16                  
D.02.000.021017 Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm M 9,26                  
D.02.000.021018 Sarrafo de cedrinho bruto ‐ 1´ x 3´ M 7,18                  
D.02.000.021021 Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª M2 99,75                
D.02.000.021043 Madeira de cedrinho ‐ bruto M3 4.971,32           
D.02.000.021052 Estronca de eucalipto (mourão), com 15cm de diâmetro sem casca M 35,76                

D.02.000.021060
Ripa em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto‐citriodora, eucalipto‐saligna, garapa, itaúba, pinus‐
elioti, 12 mm x 50 mm

M 3,49                  

D.02.000.021066 Sarrafo de cedrinho aparelhado 1 x 2´ M 3,40                  
D.02.000.021070 Chapa OSB (Oriented Strand Board), dimensões 122 x 220 x 8 mm UN 113,48              
D.02.000.021071 Chapa OSB (Oriented Strand Board), dimensões 122 x 220 x 10 mm UN 106,20              
D.02.000.021072 Chapa OSB (Oriented Strand Board), dimensões 122 x 220 x 12 mm UN 143,00              

D.02.000.090166
Tábua aparelhada em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto‐citriodora, eucalipto‐saligna, garapa, 
pinus‐elioti, itaúba, de 2,5 x 20,0 cm ‐ testeira / tabeira M 16,46                

D.02.000.090635
Madeira em cambará, cedrinho, eucalipto‐citriodora, eucalipto‐saligna, garapa, cupiúba, itaúba, de 
5 x 20 cm ‐ bruta M 48,61                

D.03.000.021030 Chapa compensada cola PVA resinada de 6mm (2,20 x 1,10)m M2 18,25                
D.03.000.021031 Chapa compensada cola resinada de 10mm (2,20 x 1,10)m M2 28,99                
D.03.000.021032 Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m M2 34,97                
D.03.000.021033 Chapa compensada cola fenólica plastificada de 12mm (2,20 x 1,10)m M2 59,14                
D.03.000.021034 Chapa compensada cola fenólica plastificada de 18mm (2,44 x 1,22)m M2 85,17                
D.03.000.021036 Chapa compensado naval em virola, espessura de 25mm ‐ (2,20 x 1,60)m M2 131,65              
D.03.000.021085 Chapa compensada cola fenólica plastificada de 6mm (2,2 x 1,10)m M2 42,08                

D.03.000.021095
Forma em polipropileno (cubeta) e acessórios para laje nervurada com dimensões variáveis ‐ 
locação

M3MES 283,12              

D.04.000.021076
Tabua emparelhada em cambará, cedrinho, cupuíba, amesclão, eucalipto‐citriodora, eucalipto‐
saligna, garapa, pinus‐elioti, tauari, de 2,50 x 10cm M 8,64                  

D.04.000.030003 Porta lisa de correr suspensa em madeira Curupixá, freijo, com batente e trilho na parte superior M2 469,98              

D.04.000.030006 Caixilho em madeira, tipo veneziana de correr M2 861,45              

D.04.000.030020

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, 01 folha, desempenho 
intermediário para uso coletivo, tráfego regular 50.000 ciclos, padrão dimensional médio, com 
ferragens, completo ‐ 80 x 210 cm

UN 668,50              

D.04.000.030021

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, 01 folha, desempenho superior 
para uso público, tráfego intenso de 100.000 ciclos, padrão dimensional médio/pesado, com 
ferragens, completo ‐ 80 x 210 cm

UN 668,50              

D.04.000.030022

Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, 01 folha, desempenho superior 
para uso público, tráfego intenso de 100.000 ciclos, padrão dimensional médio/pesado, com 
ferragens, completo ‐ 90 x 210 cm

UN 689,89              

D.04.000.030023

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, 01 
folha, desempenho superior para uso público, tráfego intenso de 100.000 ciclos, padrão 
dimensional médio/pesado, com ferragens, completo ‐ 80 x 210 cm

UN 634,20              

D.04.000.030024

Porta lisa de madeira, interna "PIM RU", acab. revestida/pintura, 01 folha, de 35mm, p/divisória 
sanitária, desemp. superior, uso público, tráfego intenso 100.000 ciclos, padrão dimensional 
médio/pesado, c/ferragens, completo, 80 x 210 cm

UN 686,33              

D.04.000.030025

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para  pintura, 01 folha, tipo 
acessível, desempenho superior,  uso público, tráfego intenso 100.000 ciclos, padrão dimensional 
médio/pesado, com ferragens, completo ‐ 90 x 210 cm

UN 831,75              
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D.04.000.030026

Porta lisa madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para pintura, 01 folha, de 
correr/deslizante, tipo acessível, desempenho superior p/uso público, tráfego intenso 100.000 
ciclos, padrão dimensional pesado, ferragem, completo 100x200cm

UN 852,33              

D.04.000.030108 Folha de porta lisa em madeira folheada e encabeçada, sob medida M2 216,87              
D.04.000.030112 Folha de porta em madeira sarrafeada com película lisa para verniz 72x210cm UN 244,52              
D.04.000.030113 Folha de porta em madeira sarrafeada com película lisa para verniz 82x210cm UN 246,12              
D.04.000.030114 Folha de porta em madeira sarrafeada com película lisa para verniz 92x210cm UN 278,59              
D.04.000.030135 Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 52 a 92 x 210 cm UN 211,20              
D.04.000.030137 Batente madeira itauba/garapeira/cedro/angelim 14 x 3,5 cm, vão 122 x 210 cm UN 283,66              
D.04.000.030150 Guarnição cedrinho de 210 x 100 x 1 x 5 cm UN 34,39                
D.04.000.030205 Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 62x210cm UN 879,84              
D.04.000.030206 Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 72x210cm UN 928,36              
D.04.000.030207 Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 82x210cm UN 1.040,68           
D.04.000.030208 Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso 92x210cm UN 1.057,39           
D.04.000.030221 Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 62x210cm UN 231,53              
D.04.000.030222 Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 72x210cm UN 218,29              
D.04.000.030223 Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 82x210cm UN 227,38              
D.04.000.030224 Folha de porta lisa em madeira sarrafeada para pintura 92x210cm UN 254,92              
D.04.000.030225 Folha de porta macho/fêmea sem emenda de 72x210cm UN 869,45              
D.04.000.030226 Folha de porta macho/fêmea sem emenda de 82x210cm UN 977,93              
D.04.000.030227 Folha de porta macho/fêmea sem emenda de 92x210cm UN 1.102,52           
D.04.000.030228 Folha de porta macho/fêmea sem emenda de 62x210cm UN 782,13              
D.04.000.030274 Folha de porta lisa em madeira para pintura 110x210cm UN 292,42              
D.04.000.030360 Chapa de laminado melamínico M2 72,49                

D.04.000.030366 Sarrafo de cedrinho de 10 x 1,5 cm, aparelhada 3ª construção (para acabamento lateral de beiral) M 11,48                

D.04.000.030380
Faixa/batedor de proteção em tábua de MDF, revestido com laminado melamínico, canto 
arredondado ‐ 290x15mm

M 160,86              

D.04.000.034041 Tabua aparelhada de pinus macho‐fêmea, de 1 x 10 cm ‐ para forro M2 39,97                

D.04.000.035511
Tabua aparelhada em cambará, cedrinho, cupuíba, eucalipto‐citriodora, eucalipto‐saligna, garapa, 
pinus‐elioti, de 10 x 2 cm ‐ macho/fêmea

M2 89,69                

D.04.000.035551 Taco de Ipê fixado com cola 10 x 40cm ‐ material M2 239,41              
D.04.000.036002 Rodapé de madeira ipê/jatobá de 7 x 1,5 cm M 19,46                

D.04.000.036006 Soalho madeira aparelhada em cumaru, ipê, jatobá, tauari, garapa, angelim‐pedra, de 20 x 2 cm M2 475,35              

D.04.000.036106
Cordão meia cana de madeira aparelhada 1 x 1cm, em cumaru, ipê, jatobá, tauari, garapa, angelim‐
pedra, de 1 x 1cm M 5,58                  

D.04.000.098078 Lousa em laminado melamínico, branco linha comercial M2 235,51              
D.05.000.023507 Divisória cega tipo naval, Divilux 35 Fibraroc Formidur BPplus ‐ instalado M2 156,25              

D.05.000.023509
Divisória para sanitários, painéis em laminado melamínico estrutural, perfis em alumínio, inclusive 
ferragem

M2 622,92              

D.05.000.023512 Divisória painel/vidro/vidro, tipo naval, Divilux 35 MSO, Eucaplac UV instalado M2 171,18              
D.05.000.023585 Divisória Divilux 35 MSO Eucaplac UV cega ‐ instalado M2 136,33              

D.05.000.024618
Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, com coluna estrutural em 
alumínio extrudado M2 961,59              

D.05.000.024619
Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples de 6mm, com coluna estrutural em alumínio 
extrudado

M2 663,00              

D.05.000.024620
Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo de 6mm e micro persianas, com coluna 
estrutural em alumínio extrudado M2 1.245,14           

E.01.000.037530 Pintura de acabamento em tinta esmalte sobre estrutura metálica KG 4,00                  
E.01.000.037531 Pintura de acabamento em tinta epóxi sobre estrutura metálica KG 4,70                  

E.01.000.037532 Tinta PU bi componente para estrutura metálica, cor branca, ref. Sherwin Williams ou equivalente L 70,61                

E.01.000.037533
Fundo primer epoxi bicomponente, para pintura de ferro, alumínio, aço e galvanizado, ref. Sherwin 
Williams ou equivalente L 69,05                

E.02.000.026760 Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) KG 18,11                
E.02.000.027010 Arame recozido nº 18 BWG KG 19,05                
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E.02.000.027011 Arame tipo MIG, diâmetro de 0,80 a 1,20 mm KG 25,05                
E.02.000.027018 Arame farpado galvanizado fio Nº 16 BWG M 1,02                  
E.02.000.027025 Arame galvanizado nº 16 BWG KG 23,66                
E.02.000.090264 Arame galvanizado nº 14 BWG KG 22,10                
E.03.000.026504 Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm UN 3,83                  
E.03.000.026513 Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ UN 4,86                  
E.03.000.026516 Parafuso em latão com cabeça sextavada, com rosca mecânica de 3/8´ x 50mm UN 7,94                  
E.03.000.026548 Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm ‐ 5,5 x 50 mm UN 0,45                  
E.03.000.026577 Parafuso com rosca soberba 8 x 165mm UN 1,69                  
E.03.000.026651 Gaxeta EPDM ref. 1619 da Day Brasil ou equivalente M 6,97                  
E.03.000.026652 Gaxeta EPDM ref. 274 da Day Brasil ou equivalente M 2,48                  

E.03.000.026653
Parafuso auto‐atarraxante/auto‐brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado 
brando, de 12 x 38 mm ‐ com arruela de vedação UN 0,42                  

E.03.000.026709 Grapa ferro para cantoneira 1´ x 1/8´ 1,19 kg/m UN 5,31                  
E.03.000.026726 Parafuso com arruela e bucha S8 de 4,8 x 50 mm, tipo panela UN 0,89                  
E.03.000.026733 Parafusos niquelados para sanitários UN 7,63                  

E.03.000.026735
Conjunto de fixação para lavatório (dois parafusos, duas buchas e quatro arruelas); ref. SP 7 01 da 
Deca ou equivalente CJ 22,66                

E.03.000.026771 Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm KG 44,04                
E.03.000.049502 Porca quadrada para parafuso M16 UN 1,44                  
E.03.000.049534 Parafuso cabeça abaulada M16 x 45 mm UN 5,11                  
E.03.000.049535 Parafuso cabeça abaulada M10 x 115 mm UN 2,52                  
E.03.000.049539 Arruela quadrada de 50 mm com furo de 18 mm UN 1,71                  
E.03.000.049540 Arruela quadrada 100 x 100 x 5 mm com furo de 18 mm UN 6,73                  
E.03.000.049550 Parafuso cabeça quadrada M16 x 125 mm UN 6,55                  
E.03.000.049551 Parafuso cabeça abaulada M16 x 150 mm UN 9,77                  
E.03.000.049552 Parafuso cabeça quadrada M16 x 300 mm UN 13,36                
E.03.000.049553 Parafuso rosca dupla M16 x 450 mm UN 22,73                
E.03.000.069519 Conjunto para fixação de tanque UN 56,90                
E.03.000.069568 Parafuso e bucha de 8´ para fixação de louça sanitária PAR 15,24                

E.03.000.090616
Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4" x 1 1/4"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, TEL5329 
da Termotécnica ou equivalente UN 1,65                  

E.03.000.090617
Arruela lisa em aço inoxidável de 1/4"; ref. 39136202 da Ciser, Inox 1/4" da Aciole, AL3/16A4 da 
Veppel ou equivalente UN 0,47                  

E.03.000.090618
Porca sextavada em aço inoxidável de 1/4";  ref. Inox 1/4" da Ciser, TEL5314 da Termotécnica, Inox 
304 1/4" da Walsywa ou equivalente UN 0,74                  

E.04.000.025014
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço USISAC41E / COSARCOR400E / 
CSNCOR420

KG 20,97                

E.04.000.037502 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A572 Grau 50, sem pintura KG 17,00                

E.04.000.037503 Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM‐A572 Grau 50, sem pintura KG 18,35                

E.04.000.037504 Tubo metálico metalon, referência 60 x 60 x 3,75mm M 93,66                
E.04.000.037532 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM‐A 36, sem pintura KG 18,47                

E.05.000.026198
Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, área aberta 45%, e 
espessura de 1/8´, dimensão 2,0 x 1,0 m M2 597,49              

E.05.000.026615 Cantoneira ferro 1´ x 1´ x 1/8´ ‐ 1,19 kg/m M 13,36                
E.05.000.026662 Chapa de aço ASTM A‐36 de 1/4´ KG 12,63                
E.05.000.026678 Ferro cantoneira abas iguais em aço carbono, de 1´ x 1´ x 1/8´ KG 11,23                
E.05.000.026682 Cantoneira em aço galvanizado de 1´ x 1/8´ KG 15,70                

E.05.000.026702
Insert maciço com furo inferior para ancoragem, carga de trabalho 3.000 kg; ref. TS24 da Trejor ou 
equivalente

UN 28,75                

E.05.000.026703 Içador, carga de trabalho 3.000 kg, ref. TP24 fabricação Trejor UN 971,62              
E.05.000.026704 Chapa de ferro Nº 14 KG 12,78                
E.05.000.026707 Posicionador, carga de trabalho 3.000 kg, ref. TP24 fabricação Trejor ou equivalente UN 62,59                
E.06.000.021546 Tela galvanizada para fixação de alvenaria, malha de 15x15mm e dimensão 6x50cm UN 1,26                  
E.06.000.021547 Tela galvanizada para fixação de alvenaria, malha de 15x15mm e dimensão 7,5x50cm UN 1,68                  
E.06.000.021548 Tela galvanizada para fixação de alvenaria, malha de 15x15mm e dimensão 10,5x50cm UN 2,49                  
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E.06.000.021549 Tela galvanizada para fixação de alvenaria, malha de 15x15mm e dimensão 12x50cm UN 2,76                  
E.06.000.021550 Tela galvanizada para fixação de alvenaria, malha de 15x15mm e dimensão 17x50cm UN 4,07                  

E.06.000.021551 Pino de aço liso com arruela  1/4" x 27 mm para tela galvanizada para fixação de alvenaria UN 0,63                  

E.06.000.042847 Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado diâmetro de 3/8´, ref. TEL 5238 ou equivalente UN 3,32                  

E.06.000.065001 Reservatório metálico cilíndrico horizontal, capacidade de 1.000 litros CJ 3.662,17           
E.06.000.065041 Reservatório metálico cilíndrico horizontal, capacidade de 10.000 litros CJ 16.939,07         
E.06.000.065042 Reservatório metálico cilíndrico horizontal, capacidade de 5.000 litros CJ 8.938,53           
E.06.000.065056 Reservatório metálico cilíndrico horizontal, capacidade de 3.000 litros CJ 6.301,09           
E.07.000.020121 Trilho em alumínio simples M 5,41                  
E.07.000.020122 Perfil retangular em alumínio de 50x25x2mm M 32,54                
E.07.000.020127 Perfil em alumínio anodizado natural, perfil qualquer KG 44,11                

E.07.000.026650
Cantoneira em alumínio antiderrapante, dimensões 50 x 30 mm; referência comercial Artesana ou 
equivalente

M 39,10                

E.07.000.026661 Chapa lisa em alumínio 2000 x 1000 x 3 mm (16,20 kg/pc) KG 44,98                

E.07.000.026667
Cantoneira sextavada em alumínio para placa cerâmica, acabamento natural ref. Canto metal A3 ou 
equivalente

M 6,03                  

E.07.000.027632 Gradil em alumínio natural com portão central de 2 folhas de 80cm cada ‐ sob medida M2 848,49              

E.07.000.033503
Cantoneira em alumínio ´Y´ para massa, espessura de 1,5mm, ref. R‐78da Pin‐Can, M‐1 da Canto 
Metal ou equivalente M 7,50                  

E.07.000.090592 Cinta de alumínio, diâmetro de 1/2´ M 0,95                  
E.07.000.093837 Fita porosa de 25mm x 25 m UN 31,48                
E.08.000.021080 Perfil em alumínio anodizado tipo U, abas iguais, de 9,53x9,53x1,58mm M 5,53                  

E.08.000.023605 Forro modular metálico em aluzink 625x625mm, em placas de alumínio Tile Tegular perfurado M2 348,38              

E.08.000.025044

Brise metálico curvo e móvel termoacustico, em chapa lisa de alumínio pré‐pintada, preenchido 
com poliuretano expandido injetado, largura 335 mm, ref. Asa de avião da Refax, BSM335 da Sul 
Metal ou equivalente

M2 845,68              

E.08.000.025053
Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré‐pintada, ref. AS288 Retrátil 
da Refax, SM A300 da Sul Metais ou equivalente M2 635,19              

E.08.000.025059
Brise metálico em Alumínio, espessura 0,5 mm, com aletas de 20 cm, estrutura auxiliar, ref. AB200 
da Refax, BSM‐A200 da Sul Metais ou equivalente M2 909,40              

E.08.000.026215 Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm ‐ instalado M2 730,72              

E.08.000.026216 Revestimento tipo ACM com acabamento em PVDF e espessura de 4 mm, na cor verde ‐ instalado M2 458,98              

E.08.000.030901
Barra de proteção para lavatório tipo U, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
alumínio com pintura de epóxi, medidas: 63x51cm ou 54x40cm UN 462,97              

E.08.000.090569 Folha em alumínio corrugado 015 revestido em papel kraft M 30,24                

E.09.000.045602 Caixa de derivação, embutida ou externa, 2x30x40 / 2x40x40 / 2x30x60mm, para rodapé duplo UN 33,41                

E.09.000.090147 Parafuso com arruela em aço galvanizado, para flange S16/80 UN 7,02                  
E.09.000.090150 Parafuso com porca e arruela em aço galvanizado S20/90 UN 19,86                
E.10.000.020343 Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´ M2 11,92                

E.10.000.027017

Gabião tipo caixa em tela metálica, revestido com galvanização com liga zinco/alumínio, malha 
hexagonal torção dupla 8x10cm, fio diâmetro 2,7mm, altura de 0,5m, independente do formato, 
conforme NBR 8964, ref. Maccaferri, Comep, Diprotec ou equivalente

M3 632,71              

E.10.000.027018

Gabião tipo caixa em tela metálica, revestido com galvanização com liga zinco/alumínio, malha 
hexagonal torção dupla 8x10cm, fio diâmetro 2,7mm, altura de 1,0m, independente do formato, 
conforme NBR 8964; ref. Maccaferri, Comep, Diprotec ou equivalente

M3 416,93              

E.10.000.027511 Tela de aço galvanizado, fio 10 BWG,  malha 2´ tipo alambrado M2 73,78                
E.10.000.027518 Tela de aço galvanizado, fio 12BWG, malha 2´ tipo alambrado M2 49,56                
E.10.000.027521 Tela em arame galvanizado, malha 2´, fio 22BWG, tipo galinheiro M2 8,00                  
E.10.000.027526 Tela ondulada de arame galvanizado, fio 10B WG, malha 1´ artística M2 127,44              
E.10.000.027529 Tela de alambrado em arame galvanizado, fio 16BWG, malha 1´ M2 45,56                
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E.10.000.049565 Cordoalha para estai de aço galvanizado 7 fios, diâmetro 3/8´ tipo SM, galvanização eletrolítica M 10,48                

E.10.000.049575 Esticador para cabo de aço 5/16´ (8 mm) com terminal gancho‐olhal UN 23,63                
E.10.000.090472 Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 5/16´ (7,94mm) M 11,61                
E.10.000.090476 Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 3/16´ (4,76mm) M 5,95                  

E.10.000.090477
Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35mm), tipo HS, galvanização à fogo, classe A 
com 7 fios M 6,94                  

E.10.000.092774 Cabo de aço galvanizado com alma de aço, diâmetro 3/8´ (9,52mm) M 17,48                

E.18.000.020159
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1.1/4´, comprimento 25 a 30 cm UN 204,88              

E.18.000.027519
Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável, AISI 430, dupla (clipada) instalado com 8 
espiras, ref. Iron Wall, Master proteção, Incotela ou equivalente M 36,94                

E.18.000.027523 Colocação de Ouriço, simples ou dupla, com 8 espiras ‐ instalado M 13,52                

E.18.000.030900
Barra de apoio em aço inoxidável AISI 304, diâmetro de 32 mm (1 1/4´), espessura 1,5 mm e 
comprimento 40 cm UN 138,31              

E.18.000.031010
Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 1 1/2´, L= 
500mm

UN 111,73              

E.18.000.031011
Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 1 1/2´, L= 
800mm

UN 150,20              

E.18.000.031013
Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 1 1/2´, L= 
800x800mm

UN 350,98              

E.18.000.031109

Corrimão em tubo redondo de aço inoxidável AISI 304 liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/2" 
(38,1mm), espessura de 1,5mm, acabamento escovado, sem arestas vivas, conforme NBR 9050, 
NBR 9077 E NBR 14718

M 511,16              

E.18.000.031932
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 
2´, acabamento aço inox 304 escovado, fixado com flange e canopla M 737,84              

E.18.000.031933
Corrimão em tubo de aço inoxidável, diâmetro 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´, 
acabamento em aço inox 304 escovado, fixado com flange e canopla M 586,43              

E.18.000.036519
Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, 
acabamento escovado ‐ colocado M2 1.248,33           

E.18.000.039079
Placa comemorativa em aço inoxidável escovado, medidas aproximadas de 50cm de largura e 70cm 
de altura, texto+desenho+parafuos UN 2.929,00           

E.18.000.050496 Mesa lateral em aço inoxidável com prateleira inferior, de 2100 x 700 x 850mm M 2.912,22           

E.18.000.063554
Abrigo simples em aço inoxidável escovado AISI‐304/316, com suporte para mangueira 1 1/2", 
porta em vidro temperado, 60x90x17cm, ref. Firex, Gilfire, Rwinox ou equivalente UN 2.481,24           

E.18.000.067524
Captor pluvial equipado com mecanismo anti‐vórtice, corpo em aço inoxidável, grelha em alumínio, 
DN= 50 mm; ref. linha EPAMS da Saint Gobain ou equivalente UN 4.133,32           

E.18.000.067525
Captor pluvial equipado com mecanismo anti‐vórtice, corpo em aço inoxidável, grelha em alumínio, 
DN= 75 mm; ref. linha SMU EPAMS da Saint Gobain ou equivalente UN 5.192,49           

E.19.000.025645
Telha ondulada translúcida em polipropileno, 244x110cm, espessura 1,10mm, ref. 177 Esaf, Atco ou 
equivalente

UN 142,99              

E.20.000.025640

Brise metálico curvo/móvel termoacústico, chapa lisa aluzinc pré‐pintada, injeção poliuretano 
expandido, ref. Termobrise Luxalon 335 da Hunter Douglas, Asa de avião da Refax, BSM335 da Sul 
Metais ou equivalente

M2 1.452,47           

E.20.000.091554

Brise metálico fixo em chapa lisa de Aluzinc pré‐pintada, espessura de 0,6 mm, seção "U" dimensão 
200x75mm, ref. Aerobrise 200 da Hunter Douglas, AB 200 da Refax, BSM‐A200 da Sul Metais ou 
equivalente

M2 868,76              

F.03.000.020572 Concreto asfáltico usinado à quente tipo CBUQ, faixa Dersa (faixa 4 ou 5) posto obra T 653,23              
F.03.000.020573 Binder fechado, fornecimento posto obra T 587,52              

F.03.000.024023
Manta asfáltica plastomérica com armadura filme de poliéster tipo III, espessura 4mm, face exposta 
em geotêxtil, Premium Geotêxtil da Viapol ou equivalente M2 53,01                

F.03.000.024031 Papel betumado KRAFT M2 4,52                  

F.03.000.024034 Asfalto oxidado tipo II (NBR9910), ref. Denver asfalto OX ou 084 da Petrox ou equivalente KG 16,04                

F.03.000.024078
Impermeabilização flexível à base polímeros acrílicos; ref. Denvercril Super / Igolflex / Vedapren / 
Viaflex branco ou equivalente KG 20,55                
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F.03.000.024081
Membrana de asfalto modificado com elastômeros cor preta, ref. Vedapren / Otto Baumgart, 
Denverpren SBS / Denver, Igolflex Preto / Sika ou equivalente KG 20,06                

F.03.000.024109
Manta asfáltica com armadura filme de poliéster, tipo III‐B, espessura de 3 mm, ref. Denvermanta III‐
B Denver Global, Torodin III‐B Viapol, Premium Poliéster III‐B Viapol ou equivalente M2 44,58                

F.03.000.024110
Manta asfáltica com armadura filme de poliéster, tipo III‐B, espessura de 4 mm, ref. Denvermanta III‐
B Denver Global, Torodin III‐B Viapol, Premium Poliéster III‐B Viapol ou equivalente M2 49,18                

F.03.000.024111
Manta asfáltica tipo III‐B, esp. 3mm, face exposta em geotêxtil, ref. Denvermanta Geotêxtil III‐B ‐
Denver Global, Torodin Geotêxtil III‐B e Premium III‐B Viapol ou equivalente M2 47,59                

F.03.000.024534
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente 
e refrigeração, diâmetro de 1/4´ (cobre) M 3,79                  

F.03.000.024535
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente 
e refrigeração, diâmetro de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) M 5,13                  

F.03.000.024549 Manta elastomérica para tubulação de água quente e refrigeração, espessura de 19 a 26 mm M2 187,91              

F.03.000.024550
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água 
quente e refrigeração, diâmetro de 3/8" (cobre) e 1/8" (ferro) M 12,35                

F.03.000.024551
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de água 
quente e refrigeração, diâmetro de 3/4" (cobre) e 3/8" (ferro) M 15,19                

F.03.000.024702 Asfalto betuminoso (CAP 85/100= CAP 7)(CAP 50/60= CAP 20) KG 7,40                  
F.03.000.024704 Emulsão RR‐1‐C KG 5,42                  
F.03.000.024705 Asfalto diluído CM‐30 KG 9,44                  

F.03.000.039005
Pintura impermeabilizante com asfalto oxidado e solventes orgânicos, ref. Viabit/Viapol, 
Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika, ou equivalente L 21,87                

F.04.000.025523
Cumeeira para telha de poliester reforçado com fibra de vidro (PRFV), perfil trapezoidal 49 ou 
kalheta; ref. Coberfibras, Cersan, Fibratel Telhas, Doplast ou equivalente M 120,21              

F.04.000.025549
Domo em acrílico fixado com perfil de alumínio, de 1,05 x 1,05 m ref. Alumecril, Domoplast ou 
equivalente ‐ instalado UN 829,85              

F.04.000.025550 Chapa em policarbonato alveolar bronze de 6 x 1050 x 6000 mm UN 481,59              
F.04.000.025600 Chapa em policarbonato compacto, cor fumê/bronze, espessura de 6mm M2 551,56              
F.04.000.025601 Chapa em policarbonato compacto, cor cristal, espessura de 6mm M2 434,55              
F.04.000.025602 Chapa em policarbonato compacto, cor cristal, espessura de 10mm M2 707,87              

F.04.000.025608
Telha de poliester reforçado com fibra de vidro (PRFV), perfil trapezoidal 49 ou kalheta, com 
espessura de 1,5mm; ref. Coberfibras, Cersan, Fibratel Telhas, Doplast ou equivalente M2 84,49                

F.04.000.025638 Chapa em policarbonato alveolar bronze de 10 x 2100 x 6000 mm UN 1.512,60           
F.04.000.025642 Chapa em policarbonato alveolar translúcido de 10 x 2100 x 6000 mm UN 1.477,72           
F.04.000.026505 Calço plástico para telha ondulada, 18 mm UN 2,04                  
F.04.000.026506 Calço plástico para telha trapezoidal, 38 mm UN 1,68                  
F.04.000.090497 Chapa em policarbonato alveolar de 6mm M2 71,46                
F.07.000.022013 Poliestireno expandido densidade 9 a 10 kg/m³ ‐ P1 para enchimento M3 316,67              

F.07.000.022016
EPS (poliestireno expandido) tipo 5F com densidade de 22,5 kg/m³, antichamas (tipo F), resistência 
a compressão de 104 KPa, deformação de 10%, em blocos M3 1.112,91           

F.07.000.024075 Manta de lã de vidro e/ou lã de rocha de 2´ M2 26,89                
F.07.000.024507 Poliestireno expandido P‐III (isopor), espessura de 10mm M2 9,06                  
F.07.000.024513 Poliestireno expandido P‐III (isopor), espessura de 20mm M2 18,06                

F.07.000.024536
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente 
e refrigeração, diâmetro de 1/2´ (cobre) M 4,16                  

F.07.000.024537
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação água quente 
e refrigeração, diâmetro de 1´ (cobre) M 6,16                  

F.07.000.024538
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água 
quente e refrigeração, diâmetro de 7/8´ (cobre) / 1/2´ (ferro) M 17,78                

F.07.000.024539
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água 
quente e refrigeração, diâmetro de 1 1/8´ (cobre) / 3/4´ (ferro) M 22,38                
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F.07.000.024540
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água 
quente e refrigeração, diâmetro de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) M 26,59                

F.07.000.024541
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água 
quente e refrigeração, diâmetro de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) M 29,24                

F.07.000.024542
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água 
quente e refrigeração, diâmetro de 1 1/2´ (ferro) M 32,64                

F.07.000.024543
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água 
quente e refrigeração, diâmetro de 2´ (ferro) M 38,19                

F.07.000.024544
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água 
quente e refrigeração, diâmetro de 2 1/2´ (ferro) M 46,12                

F.07.000.024545
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água 
quente e refrigeração, diâmetro de 3 1/2´ (cobre) / 3´ (ferro) M 51,72                

F.07.000.024546
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água 
quente e refrigeração, diâmetro de 4´ (ferro) M 74,98                

F.07.000.024547
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água 
quente e refrigeração, diâmetro de 5´ (ferro) M 92,52                

F.07.000.024548
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação água 
quente e refrigeração, diâmetro de 6´ (ferro) M 120,59              

F.07.000.024551
Manta em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm, densidade 96 kg/m³, comprimento de 
fibra (médio) 100mm, para isolamento térmico de duto de pressurização M2 71,81                

F.07.000.024571 Manta de lã de vidro e/ou lã de rocha de 1´ M2 20,97                
F.08.000.020301 Placa neoprene fretado para apoio‐Dm³ DM3 130,67              

F.08.000.024103 Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 790 ou equivalente bg 31,32                

F.08.000.028059
Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada de embutir, para junta dilatação piso‐
piso, fixação em perfis de alumínio, ref. GFTW100V/GFT100x2" da CS Brasil ou equivalente M 229,91              

F.08.000.028060
Perfil de acabamento com borracha santoprene de embutir, para junta de dilatação, piso‐parede, 
fixação em perfis de alumínio, ref. Cosimo Cataldo ou equivalente M 319,92              

F.08.000.028061
Perfil de acabamento com borracha santoprene de embutir, para junta dilatação parede‐parede ou 
forro‐forro, fixação em perfis de alumínio, ref. Cosimo Cataldo ou equivalente M 123,15              

F.08.000.028062
Perfil de acabamento com borracha santoprene de embutir, para junta dilatação parede‐parede ou 
forro‐forro‐canto, fixação em perfis de alumínio, ref. Cosimo Cataldo ou equivalente M 113,31              

F.08.000.028065
Mastique elástico poliuretano para juntas; referência comercial Vedaflex da Otto Baumgart, Sikaflex 
1A da Sika ou equivalente bg 58,09                

F.08.000.033572 Friso para junta de dilatação em revestimento granito lavado tipo Fulget M 10,47                
F.08.000.036004 Junta estrutural, UT10VMA Uniontech / JJ1015M Jeene M 172,69              
F.08.000.036005 Junta estrutural, UT20VMA Uniontech / JJ2027M Jeene M 351,48              
F.08.000.036018 Junta UT25OAE Uniontech / JJ2540VV Jeene, labios poliméricos M 765,28              
F.08.000.036019 Junta UT35OAE Uniontech / JJ3550VV Jeene, labios poliméricos M 1.104,15           
F.08.000.036025 Perfilado termoplast. PVC, Vedacit O‐12/Sika O‐12 M 53,47                
F.08.000.036027 Perfilado termoplast. PVC, Vedacit O‐22/Sika O‐22 M 110,17              
F.08.000.036063 Juntas latão 3/4´x 1/8´ M 71,11                
F.08.000.062026 Guia de polietileno Tarucel, diâmetro de 15 mm M 0,53                  

F.09.000.024029
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m, ref. linha 
Bidim RT ou equivalente M2 16,13                

F.09.000.024049
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m, ref. linha 
Bidim RT ou equivalente M2 8,14                  

F.09.000.024080
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m, ref. linha 
Bidim RT ou equivalente M2 5,36                  

F.09.000.092628 Tela de juta (aniagem) M2 6,16                  

F.10.000.023573
Forro termoacústico em lã de vidro com acabamento plástico; e= 20 mm, densidade 60 kg/m³, com 
estrutura de sustentação colocado; ref. Forrovid K‐60 ou equivalente M2 95,44                
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F.10.000.024058

Lâmina refletiva revestida 2 faces em alumínio, dupla malha de reforço resina termoplástica, alta 
densidade, laminação c/filme entre camadas, cl. A, norma ABNT NBR15567, espes. 0,20mm; ref. 
Duralfoil Multi 2 de Gib do Brasil ou equivalente

M2 10,60                

F.10.000.024520

Espuma flexível poliuretano poliéter, auto extinguível, superfície em cunhas anecóicas ou ondulado, 
natural grafite, e=50mm, densidade 28 até 35kg/m³; ref. Sonique Wave 50/10 Vibrasom, Sinus PLus 
da Isopur ou equivalente

M2 118,34              

F.11.000.025601 Telha em fibra vegetal, ondulada de 3mm; ref. Onduline, Fibroflex ou equivalente M2 41,39                
F.11.000.025602 Cumeeira em fibra vegetal, lisa de 3mm; ref. Onduline, Fibroflex ou equivalente UN 82,85                
F.12.000.024008 Fita autoadesiva em poliester de 5 cm, para trincas, ref. Fitafix ou equivalente M 3,55                  

F.12.000.024026
Selante endurecedor à base de polímeros siliconados, ref. Otto baugart, Masterkure HD 200WB da 
Basf ou equivalente L 14,92                

F.12.000.024102 Geomembrana em polietileno PEAD, lisa em ambas as faces com espessura de 1 mm M2 28,61                
F.12.000.028008 Desmoldante para formas L 12,16                

F.12.000.028069
Selante elástico de alto desempenho à base de poliuretano para uso geral, ref. Nitoseal PU30 da 
Fosroc, Sikaflex‐Construction ou equivalente bg 39,28                

F.12.000.028075
Cola de contato para espuma elastomérica, isolamento térmico (uso adesivo industrial), ref. 
Armaflex 520 ou equivalente L 134,97              

F.12.000.091473 Serviço soldagem geomembrana alta densidade PEAD M2 2,36                  
F.13.000.025534 Telha ondulada em CRFS (2,13x1,10m) de 8mm M2 54,21                
F.13.000.025535 Cumeeira universal CRFS 0,06, (1,10), perfil ondulado UN 53,14                
F.13.000.025538 Telha tipo Kalheta 44cm CRFS (3,0 x 0,472m) M2 117,95              
F.13.000.025539 Rufo em CRFS 0,08, Tod.1,10m, perfil ondulado M 51,59                
F.13.000.025542 Cumeeira normal em CRFS, perfil ondulado (1,10m) UN 61,33                
F.13.000.025545 Telha ondulada em CRFS (2,13x1,10m) de 6mm M2 35,90                
F.13.000.025551 Cumeeira normal em CRFS, perfil Kalheta 44 (0,608m) UN 39,20                
F.13.000.025552 Telha modulada (onda 50) em CRFS (2,30 x 0,605m) M2 129,53              
F.13.000.025555 Cumeeira normal em CRFS, perfil modulada/onda 50(0,6m) UN 59,81                
F.13.000.025564 Espigão normal CRFS perfil modulada/onda 50(1,22m) UN 74,23                
F.13.000.026001 Espigão universal em CRFS perfil ondulado (1,80m) UN 53,77                

F.14.000.025516
Telha em chapa de aço zincado, pré‐pintado, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm, ref.: LR‐40 da 
Perfilor, LR 40 da Eucatex, MBP 40 da MBP ou equivalente M2 93,32                

F.14.000.025529
Cumeeira em chapa de aço zincado, pré‐pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. LR‐
40 da Perfilor, MBP‐40 da MBP, Eucatex ou equivalente M 89,02                

F.14.000.025531
Cumeeira em de aço zincado, pré‐pintada, perfil ondulado, espessura de 0,50mm; ref. LR‐17 da 
Perfilor, MBP17,5 da MBP, Eucatex ou equivalente M 101,63              

F.14.000.025532
Telha em chapa de aço zincado, grau "B", 260g/m2, perfil trapezoidal, esp.0,80 mm, h=120 mm, 
autoportante; ref. A120 da Eucatex ou equivalente M2 135,36              

F.14.000.025563
Telha sanduíche chapa de aço zincado, perfil trapezoidal, pré‐pintada, esp. 0,50 mm, miolo 
poliestireno expandido classe F2, espessura de 30 mm; ref. MBP / Eucatex ou equivalente M2 161,55              

F.14.000.025576
Telha em chapa de aço zincado, pré‐pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,80 mm; ref. LR‐100N 
da Perfilor, MBP 100 da MBP ou equivalente M2 105,97              

F.14.000.025580
Telha em chapa de aço zincado, pré‐pintada, perfil ondulado, espessura de 0,50mm; ref. LR‐17 da 
Pefilor, L17,5 da Eucatex, MBP 17,5 da MBP ou equivalente M2 116,57              

F.14.000.025581
Telha em chapa de aço zincado, pré‐pintada, perfil ondulado, espessura de 0.8mm; ref. LR‐17 
Calandrada da Perfilor, RT 17 calandrada da MBP ou equivalente M2 185,42              

F.14.000.068001 Calha em chapa galvanizada 26 desenvolvimento 0,33 m M 34,25                
F.14.000.068002 Calha em chapa galvanizada 26 desenvolvimento 0,50 m M 49,26                
F.14.000.068025 Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 0,33 m M 44,49                
F.14.000.068026 Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 0,50 m M 67,21                
F.14.000.068027 Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 1,00 m M 134,80              

F.14.000.092046
Telha sanduíche chapa de aço zincado pré‐pintada, perfil trapezoidal, h= 25mm para face inferior e 
superior, esp. 0,50 mm, miolo lã de rocha FRS 32 de 50 mm, para montar; ref. MBP ou equivalente M2 240,03              

F.14.000.092047
Telha sanduíche chapa de aço zincado pré pintada, perfil trapezoidal, h= 40mm para face inferior e 
superior, esp. 0,50 mm, miolo poliuretano injetado 30 kg/m3 de 30 mm, montada

M2 245,52              
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G.01.000.022500 Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18x18x7cm UN 3,67                  
G.01.000.022514 Tijolo especial maciço para alvenaria a vista UN 1,78                  
G.01.000.022515 Tijolo comum maciço UN 0,55                  
G.01.000.022516 Tijolo cerâmico furado "baianinho" de 10 x 19 x 19 cm UN 1,08                  
G.01.000.022536 Tijolo laminado 5,5 x 11 x 23,5 cm UN 3,25                  
G.01.000.022541 Bloco cerâmico para vedação 9 x 19 x 39 cm, uso revestido UN 2,51                  
G.01.000.022542 Bloco cerâmico para vedação 14 x 19 x 39 cm UN 3,12                  
G.01.000.022543 Bloco cerâmico para vedação 19 x 19 x 39 cm, uso revestido UN 3,47                  
G.01.000.022544 Bloco cerâmico estrutural 14 x 19 x 39 cm, uso revestido UN 2,83                  
G.01.000.022545 Bloco cerâmico estrutural 19 x 19 x 39 cm, uso revestido UN 3,46                  
G.01.000.025501 Telha de barro tipo francesa UN 3,28                  
G.01.000.025508 Telha de barro tipo plan UN 3,33                  
G.01.000.025533 Telha de barro tipo italiana UN 1,68                  
G.01.000.025536 Telha de barro tipo romana UN 2,06                  
G.01.000.025537 Cumeeira para telhas tipo universal UN 3,38                  
G.01.000.025639 Final de espigão de barro ‐ (terminal de cumeeira) UN 34,47                
G.01.000.026042 Telhas cerâmica, tipo colonial paulista (capa e canal) UN 2,94                  

G.02.000.022584

Pastilha de porcelana, esmaltada ou natural, para uso em paredes e fachadas internas/externas, 
formato 2,5x5 cm, diversas cores, ref. linha Decoração e Design da Jatobá, linha Cerâmica Atlas ou 
equivalente

M2 319,52              

G.02.000.022585

Placa cerâmica extrudada para uso vertical (paredes e fachadas), com garras cônicas, espessura 
entre 9 e 10 mm, ref. linha Natural da Gail, linha Piscina e Cor e linha Industrial Premium da 
Cerâmica São Luiz ou equivalente

M2 94,98                

G.02.000.023000
Ladrilho hidráulico antiderrapante, tipo rampa, várias cores, de 30x30cm; ref. Ivaí, Mosaico 
Amazonas ou equivalente M2 79,85                

G.02.000.023001

Porcelanato esmaltado tipo antiderrapante, com acabamento retificado, indicado para áreas 
externas, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Itagres, Elizabeth, Cecrisa ou 
equivalente

M2 86,85                

G.02.000.023003

Porcelanato esmaltado polido, com acabamento retificado, indicado para áreas internas e 
ambientes com tráfego médio, grupo de absorção BIa; referência comercial Eliane, Cecrisa‐Portinari 
ou equivalente

M2 172,67              

G.02.000.023005
Placa cerâmica esmaltada para parede ou fachada, de 7,5x7,5cm, monocromática; ref. Guaíba OBD 
da Atlas, Prisma branco da Portobello ou equivalente M2 100,90              

G.02.000.023006
Placa cerâmica esmaltada para parede ou fachada, de 10x10 cm, monocromática, diversas cores; 
ref. linha esmaltado ou brilhante da Tecnogres, Ibérica White da Strufaldi ou equivalente M2 54,22                

G.02.000.023007
Placa cerâmica esmaltada para parede, ambientes internos, tipo monoporosa; ref. linha Diamante 
da Eliane, branco acetinado da Artens ou equivalente M2 44,86                

G.02.000.023008
Placa cerâmica esmaltada para parede, de 15x15cm, tipo monocolor, diversas cores; ref. White/azul 
da Geral, bold cobalto/branco da Pierini ou equivalente M2 55,22                

G.02.000.023009
Placa cerâmica esmaltada para parede, de 20x20cm, tipo monocolor, diversas cores, borda bold, 
grupo BIIa; ref. Branco liso/Quarter da Pierini, Eliane ou equivalente M2 41,51                

G.02.000.023017

Placa cerâmica extrudada resistente a altas temperaturas, para pisos indústrias e cozinhas 
profissionais, alta resistência química e mecânica, espessura mínima 13 mm; ref. Gail, Cerâmica São 
Luiz ou equivalente

M2 105,57              

G.02.000.023018

Rodapé em placa cerâmica extrudada, resistente a altas temperaturas, para pisos industriais e 
cozinhas profissionais, alta resistência química e mecânica, altura de 10 cm; ref. Gail, Cerâmica São 
Luiz ou equivalente

M 36,50                

G.02.000.032009
Ladrilho hidráulico para portadores de deficiência física/visual 25x25x2,5cm; ref. Mosaicos 
Amazonas, Pisos Paulista, Mosaicos Bernardi ou equivalente M2 96,37                

G.02.000.032012

Ladrilho hidráulico para portadores de deficiência física/visual de 30x30cm, espessura de 
2,5/3,0cm, diversas cores; ref. Tátil cônico da Paulista, Mosaicos Amazonas, Pisos Paulista, 
Mosaicos Bernardi ou equivalente

M2 102,60              

G.02.000.034499
Placa cerâmica extrudada para piso industrial, de alta resistência química e mecânica, nas 
dimensões 300 x 300 x 9 mm; referência Gail ou equivalente M2 141,31              
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G.02.000.034523

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante, área interna com saída para o exterior, grupo de 
absorção BIIa, classe de abrasão PEI‐5, resistência química A; ref. Biancogres, Incepa, Elizabeth ou 
equivalente

M2 119,52              

G.02.000.034525

Placa cerâmica esmaltada para área interna, grupo de absorção BIIb, classe de abrasão PEI‐5, 
resistência química B; ref. Neve/Malta/Bariloche da Formigres, Rotocolor da Angra, Navona da 
Savane ou equivalente

M2 23,71                

G.02.000.034532

Placa cerâmica esmaltada tipo rústica para área interna com saída para o exterior, grupo de 
absorção BIIb, classe de abrasão PEI‐5, resistência química B; ref. Enduro/HD/Tróia da Fornigres, 
Daros da Porto Ferreira ou equivalente

M2 22,10                

G.02.000.034534

Pastilha de porcelana, esmaltada ou natural, para uso em paredes e fachadas internas/externas, 
formato 5x5 cm, diversas cores, ref. comercial linha Piscina da Jatobá, linhas Revenda e Engenharia 
da Atlas ou equivalente

M2 139,30              

G.02.000.034535

Pastilha de porcelana, esmaltada ou natural, para uso em paredes e fachadas internas/externas, 
formato 2,5x2,5 cm, diversas cores, ref. comercial linhas Piscina e Mediterranée da Jatobá, linha 
Revenda da Atlas ou equivalente

M2 300,85              

G.02.000.034536
Placa cerâmica extrudada para piso industrial, de alta resistência química e mecânica, com 
espessura de 9 a 10 mm; ref. Gail, Cerâmica São Luiz ou equivalente M2 92,98                

G.02.000.034537
Placa cerâmica extrudada para piso industrial, de alta resistência química e mecânica, com 
espessura de 13 a 14 mm; ref. Gail, Cerâmica São Luiz ou equivalente M2 105,57              

G.02.000.034538
Rodapé em placa cerâmica extrudada para piso industrial, de alta resistência química e mecânica, 
com altura de 10 cm, topo boleado; ref. Gail, Cerâmica São Luiz ou equivalente M 36,13                

G.02.000.034545
Placa cerâmica esmaltada PEI‐4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção 
BIIb; ref. Classic Avelã da Savane, Chamonix da Incesa, Artens, Geral ou equivalente M2 35,38                

G.02.000.034583

Porcelanato técnico não esmaltado tipo antiderrapante, com acabamento retificado, resistente ao 
escorregamento, indicado para ambientes externos, grupo de absorção BIa, ref. comercial Eliane, 
Elizabeth, Portinari ou equivalente

M2 148,38              

G.02.000.034585

Porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao 
exterior, com acabamento tradicional, grupo de absorção BIa; ref. comercial Eliane, Elizabeth, 
Cecrisa‐Portinari ou equivalente

M2 74,90                

G.02.000.034590
Porcelanato técnico natural, com acabamento retificado, indicado para áreas internas e ambientes 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa; ref. Eliane, Incepa ou equivalente M2 119,70              

G.02.000.034592
Porcelanato técnico polido, indicado para ambientes internos e de médio tráfego, grupo de 
absorção BIa; referência comercial Eliane, Incepa, Cecrisa‐Portinari ou equivalente M2 147,75              

H.01.000.021198
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta 
tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m CJ 1.065,16           

H.01.000.021199
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta 
tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m CJ 1.165,39           

H.01.000.021229
Porta corta‐fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, chapa de aço, com uma folha de abrir, completa, sem 
barra antipânico UN 1.503,72           

H.01.000.021234
Porta corta‐fogo classe P.90, em aço galvanizada, com barra antipânico numa face e maçaneta na 
outra, completa; ref. Authentic ou equivalente M2 1.297,26           

H.01.000.021403
Porta corta‐fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, chapa de aço, com uma folha de abrir, completa, sem 
barra anti‐pânico UN 1.449,98           

H.01.000.031213
Porta corta‐fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca e batentes 
(NBR 11742) UN 1.372,15           

H.01.000.031233
Porta corta‐fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca e batentes 
(NBR 11742) UN 1.374,42           

H.01.000.031674
Barra antipânico de sobrepor, com maçaneta e chave, com travamento horizontal, para porta em 
vidro de 1 folha CJ 727,12              

H.01.000.031919
Barra antipânico de sobrepor, com maçaneta e chave, com travamento vertical, para porta em 
vidro de 2 folhas CJ 1.447,67           

H.02.000.030107 Folha de porta veneziana maciça sob medida M2 1.281,94           
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H.02.000.065547
Armário sob medida compensado, revestido folheado madeira (mogno, freijó, imbuia, marfim, 
cerejeira) dobradiça em aço, puxadores, trinco com chave profundidade até 50cm M2 2.019,54           

H.02.000.065548
Armário sob medida compensado, revestido laminado melamínico texturizado, várias cores (post 
forming) dobradiça em aço, puxadores, trinco com chave, profundidade até 50 cm M2 1.729,69           

H.02.000.090738 Folha de porta em madeira para receber vidro, com montantes em imbuia M2 470,97              
H.02.000.090741 Caixilho de madeira maxim‐ar M2 1.027,86           
H.02.000.090797 Instalação de visor (vidro branco de 3mm) de 20x30cm, em porta de madeira colocado UN 277,67              

H.02.000.090798
Prateleira sob medida em compensado, revestido nas 2 faces com laminado fenólico melamínico, 
e= 20 mm, L= 45 cm, C= 1,20 m ‐ instalado M2 563,41              

H.02.000.090801 Armário tipo prateleira revestido em laminado fenólico melamínico, espessura 20mm ‐ instalado M2 1.612,22           

H.02.000.090802
Tampo compensado, espessura de 25 mm, largura de 60 cm, revestimento na face superior em 
laminado fenólico melamínico ‐ instalado M 460,69              

H.02.000.090916
Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas, 
prateleiras e ferragens ‐ instalado M2 2.092,82           

H.03.000.026208
Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25mm, área aberta de 57%, 
espessura 1/4´ ‐ inclusive sondagem M2 1.142,66           

H.03.000.027541
Portão tipo basculante com contrapeso, em chapa metálica 14 calandrada, estruturado com perfis 
metálicos, uma folha, de 3,30 x 7,20 m, completo, sem motor

M2 903,52              

H.03.000.027618
Porta de ferro acústica, espessura de 80mm, batente tripla vedação 185mm, com fechadura e 
maçaneta, pintura eletrostática cor a definir M2 5.659,35           

H.03.000.030355 Porta veneziana completa para abrigo em chapa M2 1.585,16           
H.03.000.031045 Porta ferro de abrir para receber vidro, sob medida M2 970,47              

H.03.000.031126
Fechamento em chapa perfurada de 1,2mm, furos quadrados 4x4mm, com requadro cantoneira em 
aço carbono, sob medida

M2 1.219,49           

H.03.000.031205
Veneziana de ferro com folhas fixas e de correr sem grade, com 6 folhas; referência comercial JVB 
62.51.301‐2/62.51.304‐7 Belfort da Sasazaki ou equivalente ‐ linha comercial

M2 552,48              

H.03.000.031206
Porta de ferro veneziana de abrir 217 x 87 cm, 1 folha, ref. Belfort da Sasazaki ou equivalente ‐ linha 
comercial

M2 455,16              

H.03.000.031222 Porta em chapa n° 14 com batente M2 949,54              
H.03.000.031225 Porta/portão correr em chapa cega dupla, sobmedida M2 1.320,77           
H.03.000.031241 Caixilho de correr em chapa de ferro dobrado, com subdivisão, sob medida M2 889,81              
H.03.000.031244 Caixilho em ferro, tipo basculante, perfil em ´T´ e ´L´ com espessura de 1/8´, sob medida M2 1.040,92           

H.03.000.031245
Caixilho em perfis de chapa dobrada, com espessura de 1/8´, baguetes em chapa de aço 14, para 
fixação de vidros, sob medida

M2 728,59              

H.03.000.031262 Porta ferro de abrir para receber vidro, parte inferior chapeada sob medida M2 1.428,82           
H.03.000.031266 Grade de proteção para caixilhos M2 994,27              
H.03.000.031273 Fechamento em chapa metálica expandida EXP‐12D com requadro em cantoneira M2 620,22              
H.03.000.031274 Grade de proteção em barra chata soldada 1 1/2´x1/4´, com requadro em chapa dobrada M2 1.526,52           
H.03.000.031275 Portinhola de correr em chapa de aço 1/4´, para "passa pacote", completa M2 1.702,01           

H.03.000.031276 Portinhola de abrir, dupla, em chapa de aço 10, para "passa pacote", completa sob medida M2 1.283,83           

H.03.000.031284 Grade média em aço carbono com espaçamento de 2cm, com barra chata 1´ x 3/8´ M2 2.435,00           
H.03.000.031296 Portão tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida M2 951,59              
H.03.000.031627 Porta de abrir em chapa dupla 14 com visor, batente envolvente, completa M2 1.793,43           
H.03.000.067564 Grelha arvoreira em ferro fundido nodular M2 846,20              

H.03.000.068037
Fechamento em chapa de aço 14 MSG perfurada com diâmetro de 12,7 mm, com requadro em 
chapa dobrada M2 1.225,25           

H.03.000.090241 Caixilho em ferro com ventilação permanente, perfil de ferro tipo ´T´ de 1´ x 1/8´ ‐ sob medida M2 839,32              

H.03.000.090904 Caixilho em ferro veneziana em perfis ´L´ e ´T´ com espessura de 1/8´ ‐ sob medida M2 880,73              

H.03.000.090910
Tela de proteção de aço, malha ondulada artística de 1´, fio 10 com requadro em perfil ´L´ de 1´ x 1´ 
x 1/8´ ‐ (3,40 x 1,30 m)

M2 813,82              
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H.04.000.026223
Portão de abrir 2 folhas, com tela ondulada galvanizada, malha 2´ e fio 10BWG, cantoneira 5/8x1/8, 
esquadro tubular de 100x50mm, aço SAE 1008/1010 galvanizado M2 783,01              

H.04.000.026229
Porta de enrolar automatizada, em chapa aço galvanizado 20 perfil articulada raiada, meia cana 
com micro perfurações, tipo transvision, inclusive coluna M2 788,51              

H.04.000.026233 Guarda‐corpo em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ para receber vidro M 908,98              

H.04.000.026666
Tampa em chapa xadrez galvanizada a fogo antiderrapante, espessura 1/4´ 50kg/m² com cantoneira 
1´ x 1´ x 1/8´ M2 1.161,07           

H.04.000.027501 Alambrado em tela de aço galvanizado malha 2´, com montantes metálicos M2 271,61              

H.04.000.027517
Alambrado de segurança em aço galvanizado malha 1´, fio 12BWG, com montantes verticais aço 
carbono SAE 1008/1010 e arame farpado, completo

M2 250,15              

H.04.000.027524 Caixilho fixo em tela galvanizada, revestida com poliamida, malha 10mm M2 1.051,20           

H.04.000.027530
Alambrado em tela de aço galvanizado malha 2´, montantes metálicos extremo superior duplo e 
arame farpado, acima de 4m de altura, instalado, ref. São Luiz ou Alambre

M2 292,71              

H.04.000.031006 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ M 193,07              
H.04.000.031007 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro de 2´ M 237,40              

H.04.000.031030
Porta de enrolar manual em chapa de aço galvanizado 22 perfil articulada raiada, meia cana cega 
ou vazada M2 295,00              

H.04.000.031111
Mão de obra especializada para instalação de veneziana industrial em aço galvanizado com aletas 
em resina reforçada de fibra de vidro M2 39,49                

H.04.000.031224 Porta/portão correr tela ondulada em aço galvanizado sobmedida M2 534,49              
H.04.000.031249 Porta em ferro galvanizado de correr, para vidro 2 folhas, completa sob medida M2 1.705,58           

H.04.000.031269
Caixilho fixo em tela de aço galvanizada, tipo ondulada com malha 1/2´, fio 12, com requadro 
cantoneira de aço carbono, sob medida

M2 428,67              

H.04.000.031270
Caixilho removível em tela de aço galvanizada, tipo ondulada com malha 1´, fio 12, com requadro 
tubular de aço carbono de 2´, sob medida

M2 689,52              

H.04.000.031272 Porta de abrir em tela de aço galvanizado, ondulada de 1´ fio 12, sob medida M2 744,63              
H.04.000.031282 Caixilho para vidro á prova de bala em aço SAE1010/1020 M2 1.444,67           
H.04.000.031312 Batente em chapa 16 dobrada e zincada M 122,54              

H.04.000.031352 Guarda‐corpo em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ com tela ondulada artística M 869,81              

H.04.000.031374 Escada marinheiro galvanizada com guarda‐corpo M 1.197,67           
H.04.000.031375 Escada marinheiro galvanizada M 756,58              
H.04.000.031390 Tampa para alçapão em chapa de aço galvanizada de 14, com porta cadeado UN 753,54              

H.04.000.031395
Portão 2 folhas tubular diâmetro 3´, com tela em aço galvanizado 2´, altura acima 3,0m, completo; 
ref. São Luiz, Alambre e Pruden Art ou equivalente M2 666,62              

H.04.000.031616
Portão pivotante/abrir aço galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostática, 1 folha, medida 
2200x1000mm, dimensão 100x2100mm, incluso Pilares UN 2.451,74           

H.04.000.031617
Portão pivotante/abrir aço galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostática, 2 folhas, medida 
2200x3600mm, dimensão 1600x2100mm, incluso requadro e pilares UN 10.739,95         

H.04.000.031618
Gradil em aço galvanizado eletrofundido de 1718x1650mm e pintura eletrostática, 65x132mm e 
barra portante 25x2mm

UN 615,11              

H.04.000.031619
Montante para gradil em aço galvanizado eletrofundido, pintura eletrostática, chato, dimensões 
2120 x 76 x 8 mm

UN 240,15              

H.04.000.031621
Portão deslizante/correr em aço galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostática, inclusive 
requadros e pilares, dimensão 1600x2100mm

UN 4.142,66           

H.04.000.031633
Porta de enrolar em chapa de aço galvanizado, perfil meia‐cana Tansvizion de 22, automatizada, 
com controle remoto, pintura eletrostática ‐ instalada M2 595,02              

H.04.000.091169 Portão 1 ou 2 folhas tubular com tela de arame galvanizado, completo até 2,50m M2 658,44              

H.04.000.091170
Alambrado de segurança em aço galvanizado malha 2´, fio 10, com montantes verticais em tubos de 
aço carbono SAE 1008/1010 e arame farpado completo

M2 238,32              

H.04.000.091532
Portão com 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado, para alambrado, com altura acima de 
2,50m

M2 556,73              

H.04.000.091533
Alambrado de segurança em aço galvanizado malha 2´, com montantes verticais em tubos de aço 
carbono SAE 1008/1010 e arame farpado, acima de 4,00 m de altura M2 251,66              

H.04.000.092647
Grade para forro eletrofundida em aço carbono galvanizado 1008/1010 malha 25x100mm, barra 
25x2mm; ref. Metalgrade ou equivalente M2 781,07              
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H.04.000.092773
Grade para piso eletrofundida em aço carbono galvanizado a fogo antiderrapante de 30 x 100 mm, 
barra chata 4 x 2 mm e redonda com diâmetro de 5 mm

M2 865,27              

H.05.000.027629 Caixilho em alumínio anodizado natural fixo, linha Cittá da Alcoa ou equivalente M2 780,06              
H.05.000.027630 Caixilho em alumínio anodizado natural maxim‐ar, linha Cittá da Alcoa ou equivalente M2 854,93              

H.05.000.027631 Caixilho em alumínio anodizado natural para pele de vidro, linha Cittá da Alcoa ou equivalente M2 1.162,36           

H.05.000.027635 Caixilho fixo em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 ‐ sem vidro M2 926,20              

H.05.000.027636 Caixilho basculante em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 ‐ sem vidro M2 1.159,10           

H.05.000.027637 Caixilho maxim‐ar em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 ‐ sem vidro M2 1.003,33           
H.05.000.027638 Caixilho de correr em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 ‐ sem vidro M2 996,77              
H.05.000.027639 Porta de abrir em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 ‐ sem vidro M2 1.158,76           
H.05.000.027640 Porta de correr em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 ‐ sem vidro M2 955,89              

H.05.000.027641 Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, nas cores bronze/preto, linha 30 ‐ sem vidro M2 1.089,64           

H.05.000.027642 Portinhola de correr em alumínio anodizado linha 30, tipo veneziana, nas cores bronze/preto M2 1.249,17           

H.05.000.027644 Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática branca, sob medida, instalada ‐ SEM VIDRO M2 1.113,20           

H.05.000.027645
Porta de abrir em alumínio tipo lambri branco, sob medida ‐ sem vidro, ref. comercial project MGM 
ou equivalente M2 1.237,65           

H.05.000.027646 Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trilho na parte superior, sob medida M2 585,60              

H.05.000.030403 Caixilho fixo em alumínio com pintura eletrostática branca, sob medida, instalado ‐ sem vidros M2 1.043,42           

H.05.000.030415 Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado branco, linha 25 ‐ sob medida M2 1.410,92           
H.05.000.031002 Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 de correr, sob medida M2 935,84              

H.05.000.031015
Barra de proteção tipo U, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, L= 250 x 
250mm, acabamento com pintura epóxi, conforme NBR9050 UN 312,75              

H.05.000.031101 Caixilho em alumínio tipo basculante com vidro, linha comercial M2 380,00              
H.05.000.031102 Caixilho em alumínio tipo maxim‐ar com vidro, linha comercial M2 794,35              
H.05.000.031103 Caixilho em alumínio tipo correr com vidro, linha comercial M2 389,55              
H.05.000.031104 Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial M2 643,97              

H.05.000.031105
Porta entrada de abrir em alumínio anodizado natural, com divisão horizontal com vidro e 
veneziana ‐ linha 25 comercial

M2 409,24              

H.05.000.031107 Porta veneziana abrir em alumínio, linha comercial M2 493,50              
H.05.000.031108 Portinhola tipo veneziana alumínio, linha comercial M2 551,29              

H.05.000.031109 Veneziana industrial em alumínio com aletas em fiber‐glass, ref. Comovent ou equivalente M2 391,86              

H.05.000.031120
Porta em alumínio anodizado fosco L 30, tipo veneziana de giro, completa com batente e ferragem, 
sob medida com referência 90 cm x 185 cm M2 923,71              

H.05.000.031127
Porta de entrada em alumínio anodizado fosco L 30 de correr, completa com batente e ferragem, 
sob medida

M2 1.122,54           

H.05.000.031128
Porta de entrada em alumínio anodizado fosco L 30, 01 folha de giro, completa com batente e 
ferragem, sob medida

M2 1.001,31           

H.05.000.031153 Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 basculante, sob medida M2 1.068,89           
H.05.000.031154 Caixilho guilhotina em alumínio anodizado natural, sob medida, instalado ‐ sem vidros M2 1.123,63           
H.05.000.031155 Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 fixo, sob medida M2 816,32              
H.05.000.031156 Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 maxim‐ar, sob medida M2 845,46              

H.05.000.032419

Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro liso, linha 25, cor branca, folhas móveis, vidro 
liso; ref. linha 25 Magnum da Atlântica Esquadrias, linha 25 Premium da Lux Esquadrias, linha 25 da 
AJ Esquadrias ou equivalente ‐ linha comercial

M2 655,31              

H.05.000.032421
Porta veneziana de abrir em alumínio, cor branca, com pintura eletrostática a pó; ref. Sasazaki, 
Ebel, Brimak ou equivalente, linha comercial

M2 508,56              

H.05.000.032422
Caixilho em alumínio tipo maxim‐ar com vidro liso ou mini boreal, cor branco; ref. Sasazaki, Ebel, 
Gravia, Atlântica ou equivalente, linha comercial

M2 1.827,41           

H.05.000.032426
Caixilho em alumínio tipo basculante com vidro mini boreal, cor branco; referência comercial 
Sasazaki, Gravia, Atlantica ou equivalente ‐ linha comercial

M2 1.467,15           
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H.05.000.032427
Caixilho em alumínio de correr com vidro, cor branco; referência comercial Sasazaki, Ebel, Brimak, 
Atlantica ou equivalente ‐ linha comercial

M2 789,75              

H.05.000.032437 Caixilho em alumínio basculante, com pintura eletrostática branca, sob medida M2 902,21              
H.05.000.032439 Caixilho em alumínio maxim‐ar com pintura eletrostática, cor branco, sob medida M2 906,90              

H.05.000.067522 Grelha em alumínio fundido com requadro, 20x100 / 20x50cm, ref. Vila Rica ou equivalente M2 1.289,08           

H.05.000.067526
Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm, ref. SP80 linha Sekapiso da Sekapiso, Aminox 
ou equivalente M 287,87              

H.05.000.067536
Canaleta com grelha em alumínio, largura de 46 mm, saída central, vertical ou horizontal, para tubo 
de 40 mm ou 50 mm; ref. SP46 linha Sekabox da Sekapiso, Aminox ou equivalente M 232,65              

H.05.000.067537
Canaleta com grelha removível em alumínio, saída central ou vertical, de 46 x 52 mm, grelha abre e 
fecha de 46 x 1000 mm; ref. SP46 linha Abreseka da Sekapiso, Aminox ou equivalente M 280,51              

H.05.000.090632 Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25, tipo veneziana, sob medida M2 1.070,10           

H.05.000.090633
Portinhola em alumínio anodizado fosco L 16, tipo veneziana de giro para abrigo, completa, com 
batente e ferragens, sob medida

M2 838,21              

H.05.000.090686
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, L= 800mm, com 
flanges, acabamento pintura epóxi, conforme norma NBR 9050 UN 172,18              

H.05.000.090687
Barra de apoio em ângulo 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio, L= 
800x800mm, acabamento com pintura epóxi, conforme norma NBR9050 UN 386,01              

H.06.000.031110 Veneziana industrial em aço galvanizado com aletas em resina reforçada de fibra de vidro M2 232,92              

H.06.000.031640
Caixilho de correr com requadro em PVC, 2 folhas móveis, vidro‐simples e liso de 3 a 4mm, persiana 
manual integrada; ref. Brimak, Eurosystem, Belle Acoustique, Marframe ou equivalente M2 2.531,94           

H.06.000.037103 Placa de poliester insaturado com fibra vidro de 3 mm M2 172,93              
H.07.000.037004 Vidro temperado serigrafado Sreen de 8 mm incolor ‐ material M2 534,18              
H.07.000.037005 Vidro liso laminado jateado de 6 mm ‐ material M2 467,26              
H.07.000.037008 Vidro liso laminado incolor de 10 mm ‐ material M2 371,11              

H.07.000.037011
Espelho comum com espessura de 3mm, com moldura em perfil de alumínio de 1cm, fundo em 
chapa compensada com 3 mm de espessura M2 659,20              

H.07.000.037013 Vidro liso laminado colorido de 10 mm ‐ material M2 525,04              

H.07.000.037026
Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, sobre superfície plana, peças aproximadamente 
0,5 a 4,12 m²

M2 513,92              

H.07.000.037028 Vidro liso laminado colorido de 8 mm ‐ material M2 483,32              

H.07.000.037033
Vidro multilaminado de alta segurança (blindado) em policarbonato, com certificação Retex; ref. NIJ 
III da Fanavid ou equivalente ‐ material

M2 5.077,81           

H.07.000.037040 Vidro liso laminado, com filme polivinil butiral (PVB), incolor de 8 mm ‐ material M2 276,63              
H.07.000.037042 Vidro fantasia de 3/4 mm ‐ material M2 102,56              

H.07.000.037047
Vidro liso incolor laminado e temperado, espessura de 16 mm (8+8); ref. Personal ou equivalente ‐ 
material

M2 1.098,40           

H.07.000.037048 Vidro temperado neutro verde de 10 mm ‐ material M2 444,65              

H.07.000.037049
Vidro laminado temperado neutro verde, composto por vidro temperado neutro verde 6 mm, 
camada de PVB e vidro temperado incolor 6 mm ‐ material

M2 926,25              

H.07.000.037073 Vidros float monolíticos de aparência verde, com espessura de 6 mm ‐ material M2 163,03              
H.07.000.037074 Vidro liso laminado incolor de 6 mm ‐ material M2 229,11              
H.07.000.037079 Vidro liso laminado colorido de 6 mm ‐ material M2 350,27              
H.07.000.037080 Vidro liso laminado leitoso de 6 mm ‐ material M2 401,53              
H.07.000.037081 Vidro liso transparente de 3 mm ‐ material M2 67,90                
H.07.000.037082 Vidro liso transparente de 4 mm ‐ material M2 99,43                
H.07.000.037083 Vidro liso transparente de 5 mm ‐ material M2 113,58              
H.07.000.037084 Vidro liso transparente de 6 mm ‐ material M2 128,80              
H.07.000.037086 Vidro temperado cinza ou bronze 6 mm ‐ material M2 236,59              
H.07.000.037087 Vidro temperado cinza ou bronze 8 mm ‐ material M2 310,24              
H.07.000.037088 Vidro temperado incolor 10 mm ‐ material M2 245,34              
H.07.000.037089 Vidro temperado incolor 6 mm ‐ material M2 183,40              

Pagina 24 de 93



Versão 187

Data Base: AGOSTO/22

Referência  Descrição do Insumo Unidade Custo (R$)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS

RELATÓRIO DE INSUMOS

DO ESTADO DE SÃO PAULO

H.07.000.037090 Vidro temperado incolor 8 mm ‐ material M2 215,01              
H.07.000.037095 Vidro temperado cinza ou bronze 10 mm ‐ material M2 401,02              
H.07.000.037098 Vidro laminado temperado incolor de 8mm ‐ material M2 457,56              

H.07.000.037099
Vidro multilaminado de alta segurança, com proteção balística de nível III, com espessura final de 
51 a 70 mm, com certificação Retex; ref. Inovaglass, Blindare, Grupo Fort ou equivalente ‐ instalado M2 3.906,55           

H.07.000.037100 Vidro laminado temperado jateado de 8mm ‐ material M2 508,94              

H.08.000.010001
Veda porta/veda fresta para portas 90 cm com escova em alumínio branco, parafusado, ref. 
comercial Reisam ou equivalente M 44,68                

H.08.000.031218
Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta‐fogo, cilindro para acionamento com chave; 
ref. PHT05 da Dorma, 5122 Sobrano, 09.164‐065‐PPT La Fonte ou equivalente UN 445,54              

H.08.000.031221 Barra antipânico para porta, de sobrepor de um lado da folha e do outro lado cega UN 886,32              

H.08.000.031223
Barra antipânico de sobrepor de um lado da folha da porta e do outro lado maçaneta, tipo 
alavanca, com acionamento livre CJ 1.298,02           

H.08.000.031614 Porta cadeado zincado, ref. 81114 89mm ZI da Aliança ou equivalente CJ 8,20                  

H.08.000.031637 Maçaneta tipo alavanca e cilindro para acionamento com chave, acabamento na cor prata UN 213,21              

H.08.000.031641
Pivô superior lateral, para porta em vidro temperado, ref. SM‐1001 fabricação Dorma ou 
equivalente

UN 72,69                

H.08.000.031642
Mancal inferior com rolamento, para porta em vidro temperado, ref. SM 1002 fabricação Dorma, 
1013 Santa Marina ou equivalente UN 89,42                

H.08.000.031644
Dobradiça vai‐vem de 3" com mola em latão cromado, ref. 355/3 da Page, União Mundial, Vonder 
ou equivalente UN 261,29              

H.08.000.031645
Dobradiça em latão cromado de 3 1/2" x 3", ref. La Fonte Dob 90 3 1/2" x 3" LT S/P CR, Arouca 346, 
3500 da União Mundial ou equivalente UN 48,96                

H.08.000.031646
Dobradiça inferior para vidro temperado, ref. SM1010 fabricação Dorma, 1103 Santa Marina ou 
equivalente

UN 105,08              

H.08.000.031647
Dobradiça superior para vidro temperado; referência comercial 1101S Santa Marina, Dorma ou 
equivalente

UN 68,60                

H.08.000.031650
Fechadura de centro com cilindro, para porta externa em vidro temperado, ref. SM 1050‐E linha 
Glas da Dorma ou equivalente UN 217,04              

H.08.000.031653
Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria, ref. SM1092 fabricação Dorma, 1306 
Santa Marina ou equivalente UN 174,52              

H.08.000.031656
Contra fechadura de centro, para porta de vidro temperado; ref. SM1051/S1051E1 linha Glas da 
Dorma ou equivalente UN 190,87              

H.08.000.031658
Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 350mm da Dorma 
ou equivalente UN 600,19              

H.08.000.031672 Trinco para piso, ref. SM1060 da Dorma, 3240 da Glasspeças, 1519 da Santa Marina ou equivalente UN 177,99              

H.08.000.031679 Roldana RO65 Plus, para porta de correr de 60kg ‐ 15mm UN 37,48                

H.08.000.031687
Fecho de embutir de alavanca, com 20 cm, em latão cromado; ref. 1011 / 20 FC da Arouca ou 
equivalente

UN 40,85                

H.08.000.031688 Fecho tipo ´unho´ de 10 cm em latão cromado de embutir UN 54,52                
H.08.000.031697 Visor tipo olho mágico com ângulo de visualização de 200°; ref. Vonder ou equivalente UN 28,54                
H.08.000.031698 Ferragem adicional para porta de divisória, vão simples colocado UN 266,01              
H.08.000.031699 Ferragem adicional para porta de divisória, vão duplo colocado UN 417,53              

H.08.000.031701
Dobradiça de aço cromado de 3 1/2", para portas de até 21 kg, ref. União Mundial ou equivalente ‐ 
(embalagem com 3 dobradiças) CJ 29,11                

H.08.000.031712
Puxador duplo tubular em aço inoxidável, com duas fixações, dimensões 300mm entre furos, ref. 
Dorma ou equivalente UN 132,88              

H.08.000.031715
Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado; ref. 1515/136 Arouca, 719 AZ CR 
La Fonte, 801 AZ CR 35mm Lockwell ou equivalente UN 143,94              

H.08.000.031718 Cadeado alta segurança 16 pinos, ref. CRT 70 mm da Papaiz ou equivalente UN 187,90              
H.08.000.031719 Cadeado com haste de aço, 35/36 mm, ref. CR35 da Papaiz, E35 da Pado ou equivalente UN 29,59                
H.08.000.031722 Cadeado com haste de aço, 60 mm, ref. CR60 da Papaiz, E60 da Pado ou equivalente UN 83,47                
H.08.000.031723 Cadeado com haste de aço, 25/27 mm, ref. CR25 da Papaiz, E27 da Pado ou equivalente UN 20,59                
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H.08.000.031726
Mola de piso para porta com largura até 1,10m e esforço até 120kg, ref. BTS 75 V fabricação Dorma 
ou equivalente UN 1.010,16           

H.08.000.031728 Cadeado com haste de aço, 50 mm, ref. CR50 da Papaiz; E50 da Pado ou equivalente UN 52,34                

H.08.000.031734
Dobradiça em latão cromado reforçada com anéis de 3 1/2" x 3", ref. La Fonte Dob 85 3 1/2" x 3" LT 
S/P CR, 3635 da União Mundial ou equivalente UN 64,25                

H.08.000.031740
Dobradiça em aço inoxidável escovado com anéis, de 3" x 2 1/2", para portas de até 25 kg, ref. 
Dobradiça 395 da La Fonte ou equivalente UN 42,52                

H.08.000.031764
Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla, ref. ES200 EASY da Dorma ou 
equivalente

UN 10.982,81         

H.08.000.031765
Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes para folha dupla, ref. ES 
200 T da Dorma ou equivalente UN 14.426,47         

H.08.000.035003
Fechadura completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa de 1 folha; ref. 725.01/40CR 
da Pado, Papaiz ou equivalente CJ 156,40              

H.08.000.035004
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, com miolo tipo gorges, para porta interna com 1 
folha; referência 721/01 CR da Pado, 402526/40 da Arouca ou equivalente CJ 102,46              

H.08.000.035009 Fechadura eletroímã para capacidade de atraque de 150kgf UN 373,22              

H.08.000.035010
Fechadura elétrica de sobrepor e fonte, para portas ou portões de metal ou madeira, ref. C‐90 
dupla da HDL; fonte com botão, ref. TRA‐400 da HDL, ou equivalente CJ 483,31              

H.08.000.035011
Mola aérea para porta com esforço acima de 50kg até 60kg, ref. MA 200 potência 3 fabricação 
Dorma, linha 770 POT2 fabricação Disafe ou equivalente UN 316,99              

H.08.000.035012
Mola aérea para porta com esforço acima de 60kg até 80kg, ref. MA 200 potência 4 fabricação 
Dorma, linha 770POT2 fabricação Disafe ou equivalente UN 298,20              

H.08.000.035013
Mola aérea hidráulica com calha deslizante, para porta com largura até 1,60mm, com esforço de 81 
até 250kg, ref. TS 93B / TS 93 System da Dorma, linha 6825 fabricação Disafe ou equivalente UN 2.573,22           

H.08.000.035019
Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável e rozeta, ref. Victória Ecoinox 882 IXE 
externa da Pado ou equivalente UN 328,44              

H.09.000.031168
Porta de segurança de correr suspensa em grade com aço SAE 1045, com brete superior, diâmetro 
de 1´, completa, sem têmpera e revenimento

M2 3.045,66           

H.09.000.031181 Brete para instalação lateral em porta chapa/grade de segurança CJ 3.772,24           
H.09.000.031253 Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro de 1´, com têmpera e revenimento M2 2.292,76           

H.09.000.031254 Grade de segurança para janela em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e revenimento M2 2.314,19           

H.09.000.031255
Porta de segurança de abrir em grade aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa ‐ com têmpera e 
revenimento

M2 2.864,13           

H.09.000.031256
Porta de segurança de abrir grade em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa, com 
têmpera e revenimento

M2 4.067,63           

H.09.000.031257
Porta de segurança especial de abrir com grade em aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, com 
têmpera e revenimento

M2 3.105,61           

H.09.000.031258
Portão de abrir para muralha em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa ‐ com têmpera 
e revenimento

M2 4.163,55           

H.09.000.031260 Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, com têmpera e revenimento M2 3.450,14           

H.09.000.031329 Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16´, para obras de segurança M 453,18              

H.09.000.031341
Ferrolho de segurança de 1,20 m, DN= 1´, para adaptação em portas de celas, embutido em caixa 
externamente

UN 1.000,89           

H.09.000.031361 Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro de 1´ ‐ sem têmpera e revenimento ‐ instalado M2 1.793,07           

H.09.000.031362
Grade de segurança para janela em aço SAE 1045, diâmetro 1´ ‐ sem têmpera e revenimento ‐ 
instalado

M2 1.923,17           

H.09.000.031363
Porta de segurança de abrir em grade aço SAE 1045, diâmetro de 1´, sem completa ‐ sem têmpera e 
revenimento

M2 2.348,47           

H.09.000.031364
Porta de segurança de abrir grade em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa ‐ sem 
têmpera e revenimento

M2 3.538,35           

H.09.000.031368
Porta de segurança especial de abrir com grade em aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa ‐ sem 
têmpera e revenimento

M2 2.830,03           
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H.09.000.031369
Portão de abrir para muralha em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´, completa ‐ sem têmpera 
e revenimento

M2 3.581,85           

H.09.000.031370
Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro de 1´ ‐ sem têmpera e revenimento ‐ 
instalado

M2 2.913,21           

H.09.000.031613
Ferrolho de segurança de 7/8´ para adaptação em portas de celas, com porta cadeado e suporte de 
fixação

UN 403,36              

H.09.000.031622
Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr (0,70x0,80m), para receber vidro, 
com bandeira tipo veneziana (0,375x0,80m)

M2 1.644,38           

H.09.000.031623 Guichê de segurança em grade com aço SAE 1045, diâmetro de 1´, com têmpera e revenimento M2 2.634,96           

H.09.000.031625 Guichê de segurança em grade com aço SAE 1045, diâmetro de 1´, sem têmpera e revenimento M2 2.186,06           

H.09.000.031626 Brete para instalação superior em porta chapa/grade de segurança CJ 4.126,87           

H.09.000.031628
Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, com brete lateral, diâmetro de 1´, 
completa, com têmpera e revenimento

M2 3.130,37           

H.09.000.031629
Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, chapeada, diâmetro de 1´, 
completa, com têmpera e revenimento

M2 4.292,20           

H.09.000.031631
Porta de segurança de correr/deslizante, em grade com aço SAE 1045, diâmetro de 1´, completa, 
sem têmpera e revenimento

M2 2.738,87           

H.09.000.031907
Porta de segurança de correr suspensa em grade em aço SAE 1045, chapeada, diâmetro de 1´, com 
brete vertical, completa ‐ sem têmpera e revenimento

M2 4.027,68           

H.12.000.031610 Dobradiça tipo gonzo em aço SAE 1045, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´ instalada UN 141,18              

H.13.000.069501 Solda 50/50 KG 211,23              
H.13.000.069502 Pasta para soldar KG 76,16                

H.13.000.069565 Solda eletrolítica tipo Smaw‐AWS 6013 eletrodos esp. 2,5/3,25/4,0mm, ref. ESAB, LINCOLN e WELD KG 59,92                

I.01.000.025057
Painel Wall com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por 
chapas em CRFS, para piso, ref. Eternit ou equivalente M2 179,37              

I.01.000.030105
Porta em laminado melamínico estrutural Alcoplac, TS‐10 (fórmica maciça) ‐ 62 x 180cm, com 
dobradiça e fechadura UN 934,87              

I.05.000.021057
Placa cimentícia impermeabilizada com espessura de 12mm, placa de 1,20 x 2,40m; ref. Brasilit ou 
equivalente

M2 69,80                

I.05.000.021080
Placa cimentícia em CRFS impermeabilizada, espessura 6 mm, dimensões 1,20 x 2,00m, ref. Eternit, 
Brasilit ou equivalente UN 95,01                

I.06.000.022566 Veneziana de vidro tipo ´CAPELINHA´ 20 x 10 x 10 cm UN 30,44                
I.06.000.022567 Veneziana de vidro ´IBRAVIR´ 20 x 20 x 6 cm UN 41,91                
I.06.000.025561 Telha de vidro tipo ´FRANCESA´ UN 67,32                
I.06.000.025562 Telha de vidro tipo ´PAULISTA´ UN 67,32                
J.01.000.038012 Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente UN 3,05                  
J.01.000.038013 Lixa de pano folha para ferro, GR. 100, ref. Norton, ou 3 M, ou equivalente UN 3,14                  
J.01.000.038014 Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) UN 0,71                  
J.01.000.038040 Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente UN 1,86                  
J.02.000.024007 Emulsão acrílica para vedação de trincas, ref. Selatrinca Suvinil ou  equivalente L 137,95              

J.02.000.024028
Hidrorepelente a base de silano‐siloxano oligomérico disperso em solvente; ref. Silicone da Sika, 
Acquella Original da Otto Baumgart, Fuseprotec Silicone da Viapol ou equivalente L 60,70                

J.02.000.024030
Hidrorepelente a base de silano‐siloxano oligomérico disperso em água, ref. Acqua da Denver, 
Repele água da Quartzolit ou equivalente L 13,96                

J.02.000.024047 Líquido imunizante para madeira pentox (Montana), Penetrol Cupim (Otto Baungart) L 31,87                
J.02.000.024076 Resina 100% acrílica plastificante, Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente L 65,11                
J.02.000.024147 Resina acrílica para piso granilite L 31,32                
J.02.000.024148 Resina epóxi para piso granilite L 72,58                

J.02.000.028056
Tinta esmalte sintético alto brilho, grafite metálico, para estrutura metálica, ref. Suvinil, Luxens, 
Maza ou equivalente L 41,18                

J.02.000.028057 Selador para tinta epóxi L 74,10                
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J.02.000.028058

Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. 
Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou 
equivalente

L 35,05                

J.02.000.037501
Primer base epóxi cromato de zinco 2 demãos; referência comercial Vedacit Pro Anticorrosivo ZN 
ou equivalente L 123,93              

J.02.000.037503
Revestimento texturizado acrílico com microagregado, uso interno/externo em várias corres; ref. 
Permalit Textura Domus da Ibratin ou equivalente KG 6,56                  

J.02.000.037505
Textura acrílica sem agregados minerais, cor branca, ref. Texturatto liso ou clássico da Suvinil ou 
equivalente, para uso interno ou externo L 14,98                

J.02.000.037506
Tinta base borracha clorada, ref. Anklor TR da Tintas Ancora, Globaltrafic 611 da Global Tintas, 
Perfortrafic código 25020 da Tintas Perfortex ou equivalente L 61,05                

J.02.000.037508
Resina epóxi com alcatrão de hulha, ref. Denvercoat Epóxi Alcatrão da Denver, Compound Coal Tar 
Epóxi, Duropoxy alcatrão especial ou equivalente KG 51,58                

J.02.000.037510
Massa corrida de base acrílica; ref. Massa Acrílica (Suvinil/Glasurit), Massa FC (Fusecolor), Massa 
Especial para fachada (Retinco) ou equivalente L 10,57                

J.02.000.037513
Tinta latex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil 
ou equivalente L 23,15                

J.02.000.037517
Tinta acrílica para pisos, ref. Novacor Piso Liso‐amarelo (Globo/Novacor), Suvinil Poliesportiva da 
Glasurit, Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams ou equivalente L 15,08                

J.02.000.037518 Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente L 12,24                

J.02.000.037528
Tinta acrílica para sinalização visual de pisos, com acabamento fosco, várias cores, ref. Interlight da 
Indutil ou equivalente L 26,91                

J.02.000.037539 Verniz fungicida Stain, para madeiras; ref. Osmocolor Montana / Verniz Satin Suvinil ou equivalente L 47,11                

J.02.000.037542
Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin 
Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente L 27,52                

J.02.000.037545 Tinta‐base epoxi L 95,05                

J.02.000.037548
Verniz incolor antipichação, ref. Graffitiguard da Anchortec, Antgraf Eco verniz da Ant Graf ou 
equivalente

L 78,72                

J.02.000.037549 Microesferas de vidro Extra Premix (tipo I‐B); ref. Vimaster ou equivalente KG 8,60                  

J.02.000.037602
Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao 
fogo TRRF = 60 min ‐ aplicação em painéis de gesso acartonado M2 216,21              

J.02.000.037603
Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao 
fogo TRRF = 120 min ‐ aplicação em painéis de gesso acartonado M2 428,69              

J.02.000.037605
Tinta intumescente para aplicação em estrutura metálica; ref. Brasifire da Brasilux, Maza, Firecoat 
da Polidura, Renner ou equivalente L 115,94              

J.02.000.038000

Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralit Balance da 
Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou 
equivalente

L 35,46                

J.02.000.038001 Diluente aguarrás mineral; ref. Suvinil, Luksnova, Coral ou equivalente L 18,62                

J.02.000.038006
Fundo sintético branco para superfície galvanizada, alumínio; ref. Coral fundo para galvanização ou 
equivalente

L 40,79                

J.02.000.038007 Tinta latex PVA anti‐mofo; ref. Coralmur da Coral, Premium ou equivalente L 26,40                

J.02.000.038008 Tinta latex acrílica antimofo; ref. Metalatex antimofo (Sherwin Williams) ou equivalente L 35,54                

J.02.000.038017
Massa corrida PVA; ref. Massa Corrida Suvinil, Massa Corrida Coral, Metalatex da Sherwin Willians 
ou equivalente L 5,35                  

J.02.000.038028 Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral ‐ Zarcão Internacional ou equivalente L 39,54                
J.02.000.038029 Removedor de tinta, ref. Pintoff da Coral ou equivalente L 35,41                

J.02.000.038034
Tinta a óleo acabamento liso brilhante, ref. Óleo Coral (Coral), Suvinil Tinta Óleo (Glasurit)  ou 
equivalente

L 21,18                

J.02.000.038038 Pigmento para argamassa tipo Pó Xadrez, ref. amarelo Novacor, Globo ou equivalente KG 50,37                

J.02.000.038050
Verniz comum a base de poliuretano; referência comercial Verniz SW Marítimo brilhante (Sherwin 
Willians), Suvinil Verniz Copal (Glasurit), Sparlak Copal (Akzo/Ypiranga) ou equivalente L 31,08                
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J.02.000.038052
Verniz acrílico base água, ref. Denverniz Acqua (Denver), Durocryl A (Wolf Hacker), Nitoprimer AW 
(Fosroc) ou equivalente L 23,65                

J.02.000.038054
Verniz acrílico base solvente, Dekguard BS/FS, (Fosroc), Durocryl S (Wolf Hacker), Denverniz SB/SF 
(Denver) ou equivalente L 60,35                

J.02.000.038058 Impermeabilizante acrílico, ref. Suviflex ou equivalente L 20,25                
J.02.000.038060 Thinner, ref. Natrielli ou equivalente L 19,72                
J.02.000.038061 Líquido de fundo (fundo preparador) L 18,37                

J.02.000.090805
Tinta esmalte especial para lousa, cor verde, acabamento fosco, ref. Coralit Esmalte Sintético 
(Coral), Suvinil Esmalte Sintético, ou equivalente L 39,19                

K.01.000.023500 Divisória em granilite frontal, maciça ou revestida, e= 4,0cm ‐ instalado M2 303,78              
K.01.000.023501 Divisória em granilite maciça ou revestida, e= 3,0cm instalado M2 229,88              
K.01.000.033001 Estucamento e polimento piso/patamar em granilite M2 44,01                
K.01.000.033002 Estucamento e polimento degrau (piso e espelho) em granilite M 40,70                
K.01.000.033004 Estucamento e polimento de rodapé em granilite M 33,24                

K.01.000.033011
Soleira em granilite cinza ou verde, polido com espessura mínima de 8mm fornecimento e 
aplicação média

M 43,29                

K.01.000.033015 Piso em granilite cinza ou verde, polido, espessura mínimo de 8mm fornecimento e aplicação média M2 80,23                

K.01.000.033017
Soleira para piso alta resistência (>40MPa), moldado no local, tráfego médio (8mm) ou pesado 
(12mm), largura até 30cm aplicado média

M 38,36                

K.01.000.035031
Degrau em granilite, cinza ou verde, polido, com espessura mínima de 8mm fornecimento e 
aplicação média

M 76,16                

K.01.000.035531 Placa granilite de 3 cm M2 226,10              

K.01.000.035534 Piso alta resistência (>40MPa), moldado no local, tráfego pesado com espessura de 12mm aplicado M2 74,61                

K.01.000.035535
Degrau para piso alta resistência (>40 MPa), moldado no local, tráfego médio, espessura de 8 mm 
aplicado

M 68,97                

K.01.000.035536
Degrau para piso alta resistência (>40 MPa), moldado no local, tráfego médio, espessura de 12 mm 
aplicado

M 78,88                

K.01.000.036042
Rodapé em granilite tipo meia cana, cor cinza ou verde, polido, até 10cm fornecimento e aplicação 
média

M 41,69                

K.01.000.036140
Rodapé para piso alta resistência (>40MPa), moldado no local, tráfego médio (8mm) ou tráfego 
pesado (12mm) aplicado média

M 40,02                

K.01.000.036512 Polimento piso fundido no local alta resistência M2 38,94                

K.02.000.023504
Divisória placa granito cinza andorinha; dimensões 1,0x2,0 m, com espessura de 3 cm; colocado 
(fixada piso e parede) M2 843,83              

K.02.000.023555
Divisória em mármore branco, dimensões 1,0x2,0 m; com espessura de 3 cm, colocado (fixada piso 
e parede) M2 970,20              

K.02.000.032502
Tampo (com frontão) em granito, com espessura de 2 cm, com furo para 1 cuba simples, nas cores 
Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba, acabamento polido M2 663,13              

K.02.000.032503

Revestimento em granito em placas de 40 x 40 cm, com espessura de 2 cm, nas cores cinza 
Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido ‐ 
material

M2 318,49              

K.02.000.032504

Degrau e espelho em granito (piso 30 cm e espelho 20 cm), com espessura de 2 cm, nas cores cinza 
Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido ‐ 
material

M 332,09              

K.02.000.032508

Peitoril e/ou soleira em granito, com espessura de 2 cm e largura de 20 cm, nas cores cinza 
Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido ‐ 
material

M 129,32              

K.02.000.032509

Peitoril e/ou soleira em granito, com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm, nas cores cinza 
Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido ‐ 
material

M 153,78              

K.02.000.032516
Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, 
Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido ‐ material

M 73,39                

K.02.000.032517
Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura entre 7,1 a 10 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza 
Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido ‐ material

M 80,27                
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K.02.000.033012
Piso em granilite, placas pré‐moldadas de 40 x 40 cm, inclusive assentamento, polimento, 
enceramento e rejunte M2 182,05              

K.02.000.033570
Revestimento em granito lavado tipo Fulget tradicional ou natural em faixas até 40 cm; ref. Fulget 
da Grani Torre ou equivalente M 75,70                

K.02.000.033571
Revestimento em granito lavado tipo Fulget tradicional ou natural em panos, ref. Fulget da Grani 
Torre ou equivalente M2 144,07              

K.02.000.035033 Degrau em mármore travertino nacional com espessura de 2 cm, piso 30 cm e espelho 20 cm M 320,42              

K.02.000.035036 Degrau e espelho em mármore branco com espessura de 2 cm, piso 30 cm e espelho 20 cm M 324,12              

K.02.000.035072 Mármore travertino nacional com espessura de 2 cm M2 651,02              
K.02.000.035073 Mármore branco com espessura de 3 cm M2 765,92              
K.02.000.035075 Mármore travertino nacional com espessura de 3 cm M2 825,93              
K.02.000.035076 Mármore branco com espessura de 2 cm M2 573,81              

K.02.000.065652
Tampo (com frontão) para pia em mármore Espírito Santo; com espessura de 3 cm; dimensão de 
0,60x1,50; furo para 1 cuba simples colocado M2 1.021,18           

K.03.000.032508 Peitoril e/ou soleira em pedra ardósia na cor verde, com espessura de 2 cm e largura até 20 cm. M 122,16              

K.03.000.032517 Ardósia verde de 40 x 40cm e espessura de 1,50cm M2 120,94              
K.03.000.032519 Rodapé em ardósia verde com altura de 7 cm M 26,58                
K.03.000.035017 Arenito comum para revestimento M2 242,65              
K.03.000.035055 Pedra em mosaico português 2 cores colocado M2 245,13              
K.03.000.035060 Pedra miracema de 11,5 x 23 cm, com espessura de 10 a 15 mm M2 41,71                
K.03.000.035061 Pedra mineira comum irregular (chapa) para revestimento M2 336,04              
K.03.000.036138 Rodapé em pedra mineira simples com altura de 10 cm M 80,90                
K.03.000.036505 Paralelepípedo só material UN 6,88                  

L.01.000.023105
Forro em fibra mineral em placas acústicas removíveis, NRC 0.70 / SRA 0.65‐0.80 / CAC 30a 31dB; 
ref. Brillianto ou New Sandila da Owa ou equivalente M2 167,10              

L.01.000.023531
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm ‐ 1ST 
12,5 + 1ST 12,5 M2 136,83              

L.01.000.023533
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm ‐ 1ST 
12,5 + 1ST 12,5 ‐ com lã mineral

M2 131,82              

L.01.000.023534
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm ‐ 
1ST 15 + 1ST 15 ‐ com lã mineral

M2 176,39              

L.01.000.023535
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm ‐ 
1ST 15 + 1ST 15 M2 117,37              

L.01.000.023560
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm ‐ 
1RU 15 + 1RU 15 M2 178,02              

L.01.000.023564
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 
120/70mm ‐ 2ST 12,5 + 2ST 12,5 ‐ com lã mineral

M2 203,94              

L.01.000.023587
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm ‐ 
1RF 15 + 1RF 15 ‐ com lã mineral

M2 193,97              

L.01.000.023606
Forro em painéis de gesso acartonado removível, acabamento liso com película rígida de PVC, 
placas 625x1250mm, espessura de 9,5mm; ref. Gyprex liso Placo ou equivalente ‐ instalado M2 104,23              

L.01.000.023630
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 
130/70mm ‐ 2RF 15 + 2RF 15 M2 222,65              

L.01.000.023631
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 
120/70mm ‐ 2ST 12,5 + 2RU 12,5 M2 220,91              

L.01.000.023632
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 
120/70mm ‐ 2RU 12,5 + 2RU 12,5 M2 223,84              

L.01.000.023633
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 
98/48mm ‐ 2ST 12,5 + 2ST 12,5 ‐ com lã mineral

M2 189,69              

L.01.000.023634
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 
98/48mm ‐ 2RU 12,5 + 2RU 12,5 ‐ com lã mineral

M2 233,18              

L.01.000.023635
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 
98/48mm ‐ 2ST 12,5 + 2RU 12,5 ‐ com lã mineral

M2 247,67              
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L.01.000.034019 Moldura gesso simples, espessura até 6,0cm, instalada M 16,07                

L.01.000.034021
Forro em painel de gesso acartonado, tipo standard, espessura 12,5mm, estrutura em aço 
galvanizado; ref. Gypsum FGE, Placostil F530 ou equivalente M2 88,39                

L.01.000.034024 Forro em placa de gesso liso, fixado e estruturado M2 82,34                

L.02.000.023653
Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625 x 625mm; ref. Gyprex Clean Sonex da 
Saint Gobain ou equivalente M2 89,72                

M.02.000.036114 Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço UN 68,64                

M.02.000.036115 Fornecimento e instalação de piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento M2 301,96              

M.02.000.036118

Piso elevado de concreto, placas 60x60cm, em sistema de apoio, pedestais em PVC, resistência 7 
KN/m², espes. aproximada 4cm, altura 15cm, antiderrapante; ref. C40‐600‐PV Concreto linha Sílica 
da Dacapo, Piso Concrestiell ou equivalente ‐ instalado

M2 317,65              

M.02.000.036140
Piso epóxi multilayer 4mm, acabamento semi brilhante com característica antiderrapante; ref. 
Miaki, Ecosytem Multilayer, Concrecor E250 ou equivalente, executado M2 146,48              

M.02.000.036143 Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura entre 5 a 10cm M 79,10                

M.02.000.036144 Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para execução de piso epóxi TX 2.586,49           

M.03.000.020450 Limpeza fossa séptica M3 202,42              

M.04.000.022593
Piso podotátil alerta / direcional em borracha ‐ espessura 5 mm de relevo, dimensões (250 x 250) 
mm

M2 331,28              

M.04.000.023609

Forro em fibra mineral acústico removível, em placas de 625 x 1250 mm, com atenuação sonora 
mínima de 28 dB, coeficiente de absorção sonora (NRC) de 0,85; ref. Forro Thermatex Thermofon 
da AMF, Humancare da OWA ou equivalente ‐ instalado

M2 226,11              

M.04.000.023650
Forro metálico removível tipo colmeia, paineis de 625 x 625 mm, modulação das células de 125 x 
125 mm, ref. CELL T15 da Hunter Douglas ou equivalente M2 883,21              

M.04.000.024096
Placa para sinalização tátil em braile (início ou final), para corrimão, com o verso auto‐aderente, 
conforme NBR 9050‐2015 UN 11,60                

M.04.000.024097
Placa para sinalização tátil em braile (pavimento), para corrimão, com o verso auto‐aderente, 
conforme NBR 9050‐2015 UN 11,44                

M.04.000.024108 Anel de borracha para sinalização tátil, para corrimão, com diâmetro de 4,5 cm UN 24,27                

M.04.000.024522
Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura 
de 5mm, diâmetro de 15mm, ref. Elumaflex, Polipex M 1,26                  

M.04.000.024523
Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura 
de 5mm, diâmetro de 22mm, ref. Elumaflex, Polipex M 1,94                  

M.04.000.024524
Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura 
de 5mm, diâmetro de 28mm, ref. Elumaflex, Polipex M 2,28                  

M.04.000.024525
Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura 
de 10mm, diâmetro de 35mm, ref. Elumaflex, Polipex M 2,51                  

M.04.000.024526
Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura 
de 10mm, diâmetro de 42mm, ref. Elumaflex, Polipex M 4,16                  

M.04.000.024527
Isolamento térmico em polietileno expandido para tubulação água quente e refrigeração, espessura 
de 10mm, diâmetro de 54mm, ref. Elumaflex, Polipex M 5,17                  

M.04.000.024618
Placa acústica em espuma semirrígida na cor cinza, com uma camada de manta HD, espessura de 
50mm e dimensões 500x500mm, ref. Sonex Illtec Bloc 50/35 da OWA ou equivalente M2 920,35              

M.04.000.024621
Placa acústica incombustível em espuma semirrígida na cor cinza, com superfície em cunhas 
anecóicas ‐ instalado M2 456,83              

M.04.000.030368
Cantoneira de sobrepor em PVC, dimensões (40x40x2,8)mm ‐ 90º ‐ referência TEC‐029 da 
Tecnoperfil ou equivalente M 52,47                

M.04.000.030375
Canto externo de acabamento em PVC, perfil de 1,0 x 3,0 cm, ref. TEC 183 da Tecnoperfil ou 
equivalente ‐ barra de 2,70 m M 10,48                

M.04.000.030376
Corrimão, bate‐maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 131mm, barras de 4,0m, nas 
azul ou marfim, ref. TEC 026 da Tecnoperfil ou equivalente M 366,96              

M.04.000.030377
Protetor de parede ou bate‐maca em PVC flexível, com altura de 150mm, nas amarelo, branco ou 
preto, rolo de 25m, ref. TEC 913 da Tecnoperfil ou equivalente M 82,07                
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M.04.000.030378
Bate‐maca ou protetor curvo de parede em PVC, com altura de 200mm, nas cores branco, bege azul 
escuro, barra de 4m, ref. TEC 198 da Tecnoperfil ou equivalente M 164,66              

M.04.000.030379
Bate‐maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 200mm, barra de 4m, ref. TEC 200 da 
Tecnoperfil ou equivalente M 128,79              

M.04.000.030380

Faixa protetora em vinil de alto impacto para paredes, altura de 400mm, várias cores, com 
tratamento antibacteriano, antifungo, antimofo, retardante de chama e resistente a impacto, ref. 
Cosimo Cataldo, Enterprises Arquitetura ou equivalente

M 105,21              

M.04.000.030382
Cantoneira autoadesiva em vinil de alto impacto, aba 2cm a 3,8cm, espessura 2mm, ângulo 90º, cor 
branca; ref. Enterprises Arquitetura, Cosimo Cataldo ou equivalente M 72,45                

M.04.000.032533
Rodapé em poliestireno com altura de 7 cm, cor branca, linha Primer/BR, ref. 451 RP/BR da 
Revitech, 451 RP/BR da Santa Luzia ou equivalente M 29,96                

M.04.000.033508 Piso de borracha sintética preta, ref. Daud ou equivalente colado M2 56,41                

M.04.000.033510 Rodapé de borracha sintética preta, altura até 7 cm, ref. Le Corp, Daud ou equivalente colado M 14,83                

M.04.000.033511
Degrau (piso e espelho) de borracha sintética preta de 4 mm, ref. Le Corp, Daud ou equivalente ‐ 
colado

M 102,60              

M.04.000.033516
Grama sintética decorativa, com altura da grama: 20 a 32 mm, fio, polietileno (PE); ref. Playgrama, 
Hatcarpet, SLC ou equivalente ‐ instalada M2 65,36                

M.04.000.033526 Rodapé em poliestireno de sobrepor, altura de 8 cm; ref. linha Blend da Tarkett ou equivalente M 40,58                

M.04.000.033529
Piso vinílico autoportante com espessura de 4 mm, com impermeabilização acrílica, em placas de 
609,6 x 609,6mm; ref. linha Square, coleção Set da Tarket ou equivalente M2 380,00              

M.04.000.033534
Piso vinílico autoportante acústico com e=4,5 mm, classe III A; ref. linha Square Acoustic da Tarkett 
ou equivalente M2 509,11              

M.04.000.033535
Rodapé flexível em resinas de PVC de 5cm, espessura de 2mm, curvo/plano; ref. Tarkett ou 
equivalente

M 8,53                  

M.04.000.033536
Rodapé flexível em resinas de PVC de 7,5cm, espessura de 2mm, curvo/plano; ref. Tarkett ou 
equivalente

M 14,18                

M.04.000.033537
Rodapé hospitalar flexível em resinas de PVC de 7,5cm, espessura de 2mm, nível/sobrepor; ref. 
Tarkett ou equivalente M 24,94                

M.04.000.033539
Testeira flexível em resinas de PVC para arremate de degrau, espessura de 2,0 mm; ref. Tarkett ou 
equivalente

M 22,81                

M.04.000.033540
Revestimento vinílico em placas de 30 x 30 cm, classe II A, com e= 2,0 mm; ref. Paviflex Natural da 
Tarkett ou equivalente M2 96,66                

M.04.000.033541
Revestimento vinílico em placas de 30 x 30 cm, classe II A, com e= 3,2 mm; ref. Paviflex Natural da 
Tarkett ou equivalente M2 167,36              

M.04.000.033542
Piso vinílico em manta heterogênea com e= 2mm; ref. Decode Warm Medium Grey, Ligth Grey da 
Tarkett ou equivalente M2 150,98              

M.04.000.033543
Piso vinílico flexível em manta homogênea com e= 2mm, classe II A; ref. linha IQ Optima da Tarkett 
ou equivalente M2 320,15              

M.04.000.033544
Piso vinílico flexível em régua heterogênea com e= 3mm, classe II A; ref. linha Ambienta da Tarkett 
ou equivalente M2 188,33              

M.04.000.033545
Piso vinílico antiestático, espessura de 5 mm, classe II A; ref. linha Hercules Olimpo da Belgotex, 
Beaulieu ou equivalente M2 298,84              

M.04.000.034017
Forro modular removível em PVC, em placas de 618 x 1243mm, espessura 10 mm, montado com 
estrutura de sustentação; ref. Vipal, Plasbil, Precon ou equivalente M2 103,88              

M.04.000.034020
Placas em lã de vidro microperfurado, revestida em PVC tipo Forrovid, para reparos em forro 
existente

M2 56,80                

M.04.000.034027
Forro em lâmina PVC, frisada, largura 100/200mm (média); com estrutura de sustentação colocado; 
ref. Tigre, Multiplast, Petrol, Medabil, Anflo ou equivalente M2 80,89                

M.04.000.034035
Forro em painel de fibra mineral NRC 0.50 ‐ CAC 35, acabamento em pintura vinílica, 625x1250mm, 
com estrutura de sustentação; ref. Armstrong Ceilings Encore ou equivalmente

M2 110,47              

M.04.000.035525
Carpete tráfego intenso, comercial, bouclê, filamento nylon, altura de 6,0mm, ref. Astral Beaulieu, 
Chronos 22 oz Shaw ou equivalente ‐ colocado M2 158,21              
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M.04.000.035526
Carpete tráfego moderado, comercial, bouclê, filamento polipropileno, com altura de 5,4 a 8mm; 
ref. Essex Beauliex, Champion Inybra, Project  Meller ou equivalente ‐ colocado M2 135,73              

M.04.000.035531

Revestimento vinílico com espessura total de 2mm, em manta 2m, uso comercial pesado 23/34/43, 
reação ao fogo II‐A, resistência antiderrapante, resistência à abrasão EM ISO 10581 ‐ tipo I, 
tratamento anti‐bacteriano incorporado, tratamento superfície "PUR

M2 244,77              

M.04.000.035583
Piso de borracha para sinalização tátil de alerta/direcional colorido em placas 25 x 25 cm, espessura 
5,0 mm, ref. Daud, Andaluz, ou equivalente M2 158,45              

M.04.000.036047 Rodapé de cordão em poliamida (nylon) ou em polipropileno ‐ colocado M 8,06                  

M.04.000.036135
Revestimento laminado melamínico dissipativo texturizado ou liso, e=2mm, placa 60x60cm, várias 
cores, ref. Formipiso ou equivalente instalado M2 482,12              

M.04.000.065082
Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, 
capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou equivalente UN 8.446,74           

M.04.000.065083
Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, 
capacidade de 10.000 litros, com acessório; ref. Acqualimp, Amanco ou equivalente UN 15.187,73         

M.04.000.092626
Plástico bolha, diâmetro de 1,00 a 2,00 cm ‐ rolo de (1,00 x 100 ou 1,30 x 100) metros, ref. Syroplat 
ou equivalente M2 0,55                  

M.04.000.092845
Película de controle solar refletiva para vidros, na cor prata, referência Window Film Silver 35 da 
3M ou equivalente ‐ instalado M2 89,31                

N.01.000.038507 Grama tipo batatais em placas (caminhão cap.400m²) M2 7,58                  
N.01.000.038508 Forração Hera Inglesa, min. 18 mudas/m² ‐ h= 0,15m UN 1,84                  
N.01.000.038510 Terra vegetal orgânica adubada M3 231,23              
N.01.000.038511 Terra vegetal orgânica comum M3 149,66              
N.01.000.038513 Grama tipo Esmeralda em placas M2 8,18                  
N.01.000.038516 Arbusto alamanda h= 0,60 a 0,80 m UN 16,78                
N.01.000.038605 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo ‐ h= 2,00m UN 72,14                
N.01.000.038610 Grama tipo São Carlos em placas M2 15,94                
N.01.000.038613 Árvore ornamental tipo Areca Bambu ‐ h= 2,00m UN 97,01                
N.01.000.038621 Arbusto Curculigo h= 0,60 a 0,80 m UN 32,07                
N.01.000.038624 Árvore ornamental tipo Manacá‐da‐serra ‐ h= 2,00m UN 42,90                
N.01.000.038628 Árvore ornamental tipo Pata de Vaca ‐ h= 2,00m UN 55,55                
N.01.000.038632 Forração Lírio Amarelo, min.18 mudas/m² ‐ h= 0,50m UN 3,05                  
N.01.000.038639 Arbusto Moréia ‐ h= 0,50 m UN 16,24                
N.01.000.038642 Arbusto Azaléia ‐ h= 0,60 a 0,80 m UN 29,83                
N.01.000.038648 Forração com clorofito, mínimo 20 mudas/m² ‐ h= 0,15m UN 1,75                  
N.01.000.038712 Árvore tipo Aroeira salsa (Shinus molle) ‐ h= 2,00m UN 66,65                
N.01.000.039154 Árvore do tipo Coqueiro Jerivá (Syagrus romanzoffiana) ‐ h= 4,00m UN 220,00              
N.01.000.039164 Árvore do tipo Falso barbatimão (Cassia leptophylla) ‐ h= 2,00m UN 174,97              
N.02.000.091652 Mini centro de atividades em madeira rústica, ref. Mundo Mágico ou equivalente CJ 4.327,84           
N.02.000.091653 Balanço duplo em madeira rústica, ref. Mundo Mágico ou equivalente CJ 1.231,85           
N.02.000.091654 Gangorra dupla em madeira rústica, ref. Mundo Mágico ou equivalente CJ 992,87              

N.02.000.091656 Gira‐gira em ferro com assento de madeira (8 lugares), ref. Mundo Mágico ou equivalente CJ 1.318,00           

N.03.000.050471
Assento (banco) articulado para banho, em liga de alumínio com pintura epóxi, de 700 x 450 mm, 
conforme norma NBR9050 UN 978,26              

N.03.000.050494
Banco de madeira tipos cavalinho ou tamanduá, com réguas em madeira envernizada de 1,60m e 
pés em ferro fundido pintado UN 695,59              

N.03.000.065537 Tanque simples em granito sintético, ref. T60 Marsinty UN 199,08              

N.03.000.065539
Armário plástico para lavatório embutir/sobrepor; referência modelo A43 fabricação Astra ou 
equivalente

UN 115,29              

N.03.000.094235
Superfície sólido mineral para bancadas, saias e frontões, não poroso e homogêneo composto de 
resina acrílica e minerais naturais; ref. Corian da Dupont ou equivalente M2 2.765,20           

N.04.000.020300

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mmx2mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio, ref. E001.01B da ADVcomm, E2 da Net 
Placa, 17388 da TAG Sinalização ou equivalente

UN 10,52                
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N.04.000.020301

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150x2mm), com indicação de equipamentos de 
combate à incêndio; ref. E005.01A da ADVcomm, E5 da Perfect Vision, E7MH da Net Placa ou 
equivalente

UN 7,03                  

N.04.000.020302

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120x2mm), indicação de rota de evacuação e 
saída de emergência; ref. S2 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalização, S2 da Perfect Vision ou 
equivalente

UN 6,58                  

N.04.000.020303

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (145x145x2mm) /  (200x100x2mm), com 
identificação de pavimentos, ref. S017.01 da ADVcomm, 6076 da Tag Sinalização, S17 da Net Placa 
ou equivalente

UN 6,17                  

N.04.000.020304
Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta, (150x200x2mm); ref. A00511C da ADVcomm, 
590 da TAG Sinalização, A1 da Perfect Vision ou equivalente UN 12,67                

N.04.000.020305
Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, (150x200x2mm); ref. P00111C 
da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da Net Placa ou equivalente UN 5,97                  

N.04.000.020357
Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo 
padrão

M2 702,04              

N.04.000.020359
Placa de sinalização tátill em poliestireno "PS", na cor cinza claro e alto relevo em braile preto, nas 
dimensões de 80x50x3mm, para sinalização de pavimentos, conforme Norma NBR 9050 UN 23,53                

N.04.000.037601
Matriz símbolo PSAI, poliestireno alto impacto, para vaga de estacionamento de pessoas com 
mobilidade reduzida, de acordo com a norma  NBR 9050 UN 277,15              

N.04.000.039071 Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm M2 360,56              

N.04.000.039085
Placa com sinalização indicativa de 7 x 25 cm, em acrílico cristal ou colorido, com espessura de 2 
mm, com texto em vinílico adesivo M2 3.713,75           

N.04.000.039112 Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade UN 28,98                
N.04.000.039114 Banner em lona com impressão digitalmente, com bainha reforçada e ilhoses M2 96,29                
N.04.000.039115 Requadro em metalon para banner em lona impresso M 342,59              

N.04.000.091435

Pictograma autoadesivo em policarbonato resistente para piso, de 80 cm x 120 cm, para área de 
resgate; ref. referência comercial Andaluz Acessibilidade, Escolha Certa, Advann Comunicação, 
Digimetta, Efeito Publicidade ou equivalente

UN 228,16              

N.05.000.036710 Aro duplo de aço basquete UN 198,41              
N.05.000.036711 Cesto para basquete em malha de náilon, fio 2 UN 8,82                  
N.05.000.036719 Trave oficial para futebol de salão completa UN 1.636,39           
N.05.000.036720 Rede para futebol de salão, em náilon, fio 2 UN 78,30                
N.06.000.050297 Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial ‐ área até 3,00 m² M2 10.615,42         
N.06.000.050298 Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial ‐ área de 3,01 até 7,50 m² M2 8.859,23           
N.06.000.050299 Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial ‐ área de 7,51 até 16,00 m² M2 4.549,53           

N.07.000.000001
Tacha refletiva de plástico/resina tipo I monodirecional conforme NBR 14636, ref. comercial ICD 
vias, LMC tintas, Sinalmax ou equivalente UN 9,87                  

N.07.000.000002
Tacha refletiva de plástico/resina tipo II monodirecional conforme NBR 14636, ref. comercial ICD 
vias, LMC tintas, Sinalmax ou equivalente UN 12,16                

N.07.000.000003
Tacha refletiva de plástico/resina tipo I bidirecional conforme NBR 14636, ref. comercial ICD vias, 
LMC tintas, Sinalmax ou equivalente UN 11,61                

N.07.000.000004
Tacha refletiva de plástico/resina tipo II bidirecional conforme NBR 14636, ref. comercial ICD vias, 
LMC tintas, Sinalmax ou equivalente UN 16,00                

N.07.000.000005 Tacha refletiva de vidro temperado conforme NBR 15766, ref. comercial Prismatic ou equivalente UN 22,44                

N.07.000.000006
Tachão refletivo de plástico/resina tipo I monodirecional conforme NBR 15576, ref. comercial ICD 
vias, LMC tintas, Sinalmax ou equivalente UN 31,70                

N.07.000.000007
Tachão refletivo de plástico/resina tipo I bidirecional conforme NBR 15576, ref. comercial ICD vias, 
LMC tintas, Sinalmax ou equivalente UN 35,66                

N.07.000.000008
Segregador refletivo de plástico/resina (bate rodas), ref. comercial ICD vias, LMC tintas, Sinalmax ou 
equivalente

UN 82,68                

N.07.000.000009 Abraçadeira em aço galvanizado com parafusos e porcas para placas de sinalização UN 19,44                

N.07.000.000010

Placa regulamentação, advertência, educativa, orientação turística/serviços, ch.aço tipo NB 
1010/1020, e= 1,25 mm, bitola 18, ou e= 1,50 mm, bitola 16 ‐ ABNT NBR 11904, área até 2,0 m², 
refletiva com película IA/IA ‐ ABNT NBR 14644

M2 880,53              
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N.07.000.000011

Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, ch. aço tipo 
NB 1010/1020, e= 1,25 mm, bitola 18, ou e= 1,50 mm, bitola 16 ‐ ABNT NBR 11904, área até 2,0 m², 
refletiva com película III/III ‐ 

M2 932,87              

N.07.000.000012

Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, ch. alumínio 
liga 5052, tempera H‐34, e= 2,0 mm, área até 2,0 m², totalmente refletiva com película IA/IA ‐ ABNT 
NBR 14644

M2 1.094,16           

N.07.000.000013

Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, em chapa de 
alumínio liga 5052, tempera H‐34, esp. 2,0 mm, área até 2,0 m², totalmente refletiva com película 
III/III ‐ ABNT NBR 14644

M2 1.159,21           

N.07.000.000014

Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, em chapa de 
alumínio liga 5052, tempera H‐34, esp. 2,0 mm, área maior que 2,0 m², modulada, totalmente 
refletiva com película III/III ‐ ABNT NBR 14644

M2 1.325,11           

N.07.000.000015

Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, em ACM ‐ 
alumínio composto ‐ ABNT‐NBR‐16179, área até 2,0 m², totalmente refletiva com película IA/IA ‐ 
ABNT NBR 14644

M2 862,46              

N.07.000.000016

Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, em ACM ‐ 
alumínio composto ‐ ABNT‐NBR‐16179, área até 2,0 m², totalmente refletiva com película III/III ‐ 
ABNT NBR 14644

M2 935,43              

N.07.000.000017

Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, em ACM ‐ 
alumínio composto ‐ ABNT‐NBR‐16179, área maior que 2,0 m², modulada, totalmente refletiva com 
película III/III ‐ ABNT NBR 14644

M2 1.057,16           

N.07.000.000018
Execução de sinalização horizontal com aplicação tinta a base de resina acrílica emulsionada em 
água, ABNT NBR 13699 M2 33,89                

N.07.000.000019
Execução de sinalização horizontal com aplicação de massa termoplástica à quente pelo método de 
extrusão na espessura de 3,0 mm, para faixas, ABNT NBR 13132 e NBR 15402 M2 107,03              

N.07.000.000020
Execução de sinalização horizontal com aplicação de massa termoplástica à quente pelo método de 
extrusão na espessura de 3,0 mm, para legendas, ABNT NBR 13132  e NBR 15402 M2 115,83              

N.07.000.000021
Execução de sinalização horizontal com aplicação de massa termoplástica à quente pelo método de 
aspersão, na espessura de 1,5 mm, para faixas, ABNT NBR 13159 e NBR 15402 M2 68,43                

N.07.000.000022
Execução de sinalização horizontal com aplicação de laminado elastoplástico retrorefletivo e 
antiderrapante pré formado em diversas cores para símbolos e letras, ABNT NBR 15741 M2 203,73              

N.07.000.000023 Execução de sinalização horizontal com aplicação de termoplástico de alto relevo, ABNT NBR 15543 M2 220,90              

N.07.000.000024
Execução de sinalização horizontal com aplicação de plástico a frio manual a base de resinas 
metacrílicas reativas para faixas, ABNT NBR 15870 M2 193,26              

N.07.000.000025 Remoção de sinalização horizontal existente pelo processo manual ou mecânico, ABNT NBR 15405 M2 87,05                

N.07.000.000026 Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo M2 74,62                

O.01.000.067503
Caixa de gordura em PVC, com tampa, cesto de limpeza, 2 entradas de 75mm, 1 entrada de 50mm, 
1 saída de 100mm, completo; ref. Tigre ou equivalente ‐ capacidade de 19 litros UN 412,76              

O.01.000.960000
Caixa de gordura em concreto com tampa, modelo G1 (para 1 pia), volume 18 litros; ref. Concrebox 
ou equivamente

UN 71,56                

O.02.000.062501 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20mm (1/2´) M 4,24                  
O.02.000.062502 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm (3/4´) M 4,81                  
O.02.000.062503 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32mm (1´) M 11,36                
O.02.000.062504 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4´) M 16,33                
O.02.000.062505 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50mm (1 1/2´) M 17,96                
O.02.000.062506 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60mm (2´) M 32,12                
O.02.000.062507 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75mm (2 1/2´) M 50,77                
O.02.000.062508 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85mm (3´) M 68,12                
O.02.000.062509 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110mm (4´) M 100,19              
O.02.000.062512 Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), ref. Vinilfer ou equivalente M 222,43              
O.02.000.062513 Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), ref. Vinilfer ou equivalente M 376,07              
O.02.000.062514 Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), ref. Vinilfer ou equivalente M 541,60              
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O.02.000.062515 Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 400 mm, junta elástica M 565,98              
O.02.000.062530 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, série normal, DN 40mm M 7,26                  
O.02.000.062531 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 50mm M 11,82                
O.02.000.062532 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 75mm M 17,23                
O.02.000.062533 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola, linha esgoto série normal, DN= 100mm M 16,41                
O.02.000.062534 Tubo de PVC para esgoto 150mm M 43,91                
O.02.000.062549 Tubo descarga em PVC de 1 1/2´ longo UN 21,18                
O.02.000.062554 Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40mm M 11,78                
O.02.000.062558 Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50mm M 14,87                
O.02.000.062560 Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75mm M 24,09                
O.02.000.062561 Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100mm M 38,17                
O.02.000.062562 Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 150mm M 75,41                
O.02.000.062570 Tubo de PVC rígido PBA, classe 15, DN= 50mm M 25,64                
O.02.000.062571 Tubo de PVC rígido PBA, classe 15, DN= 75mm M 48,34                
O.02.000.062572 Tubo de PVC rígido PBA, classe 15, DN= 100mm M 99,20                
O.02.000.062581 Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 100mm M 34,92                
O.02.000.062583 Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 150mm M 71,51                
O.02.000.062584 Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 200mm M 114,28              
O.02.000.062585 Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 250mm M 193,93              
O.02.000.062586 Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 300mm M 321,58              
O.02.000.062591 Caixa de areia em PVC de 100 mm, ref. Tigre ou equivalente UN 352,21              
O.02.000.063513 Registro de pressão PVC soldável DN= 25mm (3/4´) UN 12,00                

O.02.000.064510
Sifão de PVC rígido tipo copo 1´ x 1 1/2´, com tubo de ligação ajustável; ref. Akros 43.003‐2 ou 
equivalente

UN 24,95                

O.02.000.065572 Válvula para lavatório em PVC‐ ref. Astra ou equivalente UN 5,72                  
O.02.000.067501 Caixa sifonada em PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm UN 36,70                
O.02.000.067509 Caixa sifonada em PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega UN 111,59              
O.02.000.067510 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm UN 12,68                
O.02.000.067512 Caixa sifonada em PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm UN 29,82                
O.02.000.067514 Caixa sifonada em PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega UN 92,44                
O.02.000.067527 Caixa sifonada em PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm UN 15,71                
O.02.000.069514 Solução limpadora para PVC L 51,88                
O.02.000.069520 Condutor circular em PVC 88mm, ref. Aquapluv‐AP da Tigre ou equivalente M 48,69                
O.02.000.069521 Calha em PVC de 125mm, inclusive emenda e suporte, ref. Aquapluv AP da Tigre M 69,51                
O.02.000.090596 Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), ref. Vinilfer M 160,65              

O.02.000.090600
Bengala em PVC rígido para o ramal de entrada, diâmetro de 32 mm, padrão Eletropaulo; ref. 
Coflex ou equivalente UN 34,05                

O.02.000.090637 Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), ref. Vinilfer M 74,03                
O.02.000.090829 Caixa sifonada em PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, ref. Tigre UN 46,12                
O.03.000.061340 Tubo em polietileno de alta densidade PEAD PE 100 SDR17, DE 160 mm, PN‐10, soldado M 141,31              
O.03.000.061341 Tubo em polietileno de alta densidade PEAD PE 100 SDR17, DE 200 mm, PN‐10, soldado M 235,38              
O.03.000.061342 Tubo em polietileno de alta densidade PEAD PE 100 SDR17, DE 225 mm, PN‐10, soldado M 253,24              
O.03.000.062681 Duto corrugado para dreno tipo Kananet, DN= 3´ M 12,95                
O.03.000.062682 Duto corrugado para dreno tipo Kananet, DN= 4´ M 17,59                
O.03.000.062683 Duto corrugado para dreno tipo Kananet, DN= 2 1/2´ M 10,16                
O.03.000.062684 Duto corrugado para dreno tipo Kananet, DN= 6´ M 44,75                
O.03.000.062686 Duto corrugado para dreno tipo Kananet, DN= 8´ M 34,84                

O.03.000.062690
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, 
SN4, DN/DI = 250 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente M 98,47                

O.03.000.062691
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, 
SN4, DN/DI = 300 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente M 125,37              

O.03.000.062692
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, 
SN4, DN/DI = 400 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente M 201,41              

O.03.000.062693
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, 
SN4, DN/DI = 500 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente M 304,98              

O.03.000.062694
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, 
SN4, DN/DI = 600 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente M 455,18              
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O.03.000.062695
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, 
SN4, DN/DI = 800 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente M 717,13              

O.03.000.062696
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, 
SN4, DN/DI = 1000 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente M 1.003,92           

O.03.000.062697
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado para drenagem, ponta/bolsa/anel de vedação, 
SN4, DN/DI = 1200 mm, ref. KNTS da Kanaflex, Tigre ADS ou equivalente M 1.518,27           

O.04.000.020472 Tubo em aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 6´ M 491,09              
O.04.000.021101 Tubo de aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 3´ M 179,19              
O.04.000.021102 Tubo de aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 8´ M 700,81              
O.04.000.021105 Tubo em aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 1 1/2´ M 70,26                
O.04.000.021106 Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 2 1/2´ M 150,55              
O.04.000.021107 Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 4´ M 253,76              
O.04.000.021126 Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 5´ M 355,27              
O.04.000.021127 Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 2´ M 92,62                
O.04.000.021128 Tubo de aço carbono preto sem costura SCH 40 DN= 1 1/4´ M 58,99                
O.04.000.021129 Tubo de aço carbono preto sem costura SCH‐40 DN= 1´ M 48,24                
O.04.000.021134 Tubo de aço carbono preto sem costura, SCH 40 DN= 3 1/2´ M 224,13              
O.04.000.021308 Tubo de aço carbono preto com costura, SCH 40 DN= 10´ M 937,94              
O.04.000.021309 Tubo de aço carbono preto com costura, SCH 40 DN= 12´ M 1.342,70           

O.04.000.064079
Válvula esfera passagem plena, extremidades rosqueáveis, corpo aço carbono fundido, esfera aço 
inoxidável, DN= 1.1/4´, classe 150lbs para vapor, 600lbs para água, óleo e gás UN 223,81              

O.04.000.064080
Válvula esfera passagem plena, extremidades rosqueáveis, corpo em aço carbono fundido, esfera 
em aço inoxidável, DN= 1/2´, classe 150lbs para vapor, 600lbs para água, óleo e gás UN 86,04                

O.04.000.064081
Válvula esfera passagem plena, extremidades rosqueáveis, corpo aço carbono fundido, esfera aço 
inoxidável, DN= 3/4´, classe 150lbs para vapor, 600lbs para água, óleo e gás UN 122,54              

O.04.000.064082
Válvula esfera passagem plena, extremidades rosqueáveis, corpo aço carbono fundido, esfera aço 
inoxidável, DN= 1´, classe 150lbs para vapor, 600lbs para água, óleo e gás UN 147,03              

O.04.000.064096
Válvula globo em aço carbono forjado, extremidades rosqueáveis; haste, disco, anel e junta em aço 
inoxidável, DN= 3/4', classe 800lbs para vapor; 2000lbs para água óleo e gás UN 386,22              

O.04.000.064097
Válvula globo em aço carbono forjado, extremidades rosqueáveis; haste, disco, anel e junta em aço 
inoxidável, DN= 1', classe 800lbs para vapor; 200lbs para água óleo e gás UN 532,05              

O.04.000.064098
Válvula globo em aço carbono forjado, extremidades rosqueáveis; haste, disco, anel e junta em aço 
inoxidável, DN=1 1/2', classe 800lbs para vapor; 200lbs para água óleo e gás UN 948,01              

O.04.000.064099
Válvula globo em aço carbono forjado, extremidades rosqueáveis; haste, disco, anel e junta em aço 
inoxidável, DN= 2', classe 800lbs para vapor; 200lbs para água óleo e gás UN 1.339,52           

O.04.000.064164
Chave de fluxo tipo palheta, para líquidos, com conexão tipo macho diâmetro 1´, ref. AT2011 da 
Contech ou equivalente UN 91,65                

O.04.000.064608
Chave de fluxo de água com retardo eletrônico de 0 a 100 segundos, para tubulações com 
diâmetros de 1" a 6", funcionamento por palheta, conexão BSP UN 470,66              

O.04.000.068502 CAP (tampão) em aço SCH 80, diâmetro de 3/4" soldável para tamponamento de tubulação UN 8,22                  

O.04.000.068508 Válvula de esfera monobloco em aço carbono, diâmetro de 1/2", com passagem plena e rosca BSP UN 73,25                

O.04.000.068509 Tê em aço SCH 80, diâmetro de 1/2", soldável UN 33,74                

O.04.000.068541
Manômetro em aço carbono, com mostrador de 4´, escalas: 0‐4 , 0‐7 / 0‐10 / 0‐17 / 0‐21 / 0‐28 
kg/cm²

UN 180,51              

O.04.000.068542
Filtro Y em aço carbono, classe 150 libras, diâmetro nominal 4', conexões flangeadas 150, tela 
1,2mm em aço inoxidável, referência 34C da Spirax Sarco ou equivalente UN 4.332,43           

O.04.000.092866 Curva 90° em ferro fundido com flange, classe PN‐10, DN= 50mm UN 249,19              
O.05.000.026519 Ventosa em ferro dúctil, simples rosqueada, classe PN‐25, DN= 3/4´ UN 875,54              
O.05.000.026520 Ventosa em ferro dúctil , tríplice função, flangeada, classe PN‐10, DN= 50mm UN 2.368,82           

O.05.000.036504
Tampão em ferro fundido, com tampa articulada, diâmetro de 900mm, classe D400; referência 
Afer, Alea, JM, EBF ou equivalente UN 1.555,12           

O.05.000.036507 Tampão em ferro dúctil de Ø 600mm, classe 125 (ruptura >125 kN), conforme NBR 10160/2005 UN 387,39              
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O.05.000.036508 Tampão em ferro dúctil de Ø 600mm, classe 250 (ruptura >250 kN), conforme NBR 10160/2005 UN 382,15              

O.05.000.036521 Tampão em ferro dúctil de Ø 600mm, classe 400 (ruptura >400 kN), conforme NBR 10160/2005 UN 412,16              

O.05.000.036522 Tampão ferro dúctil de 400 x 400 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN), conforme NBR 10160/2005 UN 204,08              

O.05.000.036524
Tampão ferro dúctil de 500 x 500 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN), para tráfego leve, conforme 
NBR 10160/2005 UN 300,17              

O.05.000.036527
Tampão ferro dúctil de 600 x 600 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN), para tráfego leve, conforme 
NBR 10160/2005 UN 375,29              

O.05.000.043699

Punho de manobra de alavanca retrátil sem bloqueio kirk, com articulador de acionamento e biela; 
ref. GV‐A03D+GV‐A02+biela da Senner, NP9022+NP9108‐NP9112 da American Fuse, PR+AR+TD100 
da Dreyffus Pel ou equivalente

UN 577,60              

O.05.000.061004
Tubo em ferro fundido de 150mm, para esgoto, ref. PB SME linha predial da Saint‐gobain ou 
equivalente

M 342,23              

O.05.000.061015
Tubo em ferro fundido com PxP, TCLA, DN= 100mm sem juntas e conexões, ref. Barbara ou 
equivalente

M 612,33              

O.05.000.061016
Tubo em ferro fundido com PxP, TCLA, DN= 200mm, sem juntas e conexões, ref. Barbara ou 
equivalente

M 850,90              

O.05.000.061017 Flange avulso em ferro fundido classe PN‐10, DN= 100mm, ref. Barbara ou equivalente UN 195,08              
O.05.000.061018 Flange avulso em ferro fundido classe PN‐10, DN= 200mm, ref. Barbara ou equivalente UN 323,71              
O.05.000.061019 Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm UN 343,79              
O.05.000.061020 Tubo em ferro fundido de 150mm, classe k‐7 JGS, ref. Barbara ou equivalente M 545,21              
O.05.000.061021 Tubo em ferro fundido de 200mm, classe k‐7 JGS, ref. Barbara ou equivalente M 648,81              
O.05.000.061022 Tubo em ferro fundido de 250mm, classe k‐7 JGS, ref. Barbara ou equivalente M 802,26              
O.05.000.061023 Tubo em ferro fundido de 350mm, classe k‐7 JGS, ref. Barbara ou equivalente M 1.224,04           

O.05.000.061026
Tubo em ferro fundido com PxP, TCLA, DN= 80mm sem juntas e conexões, ref. Barbará ou 
equivalente

M 457,26              

O.05.000.061027
Tubo em ferro fundido com PxP, TCLA, DN= 150mm sem juntas e conexões, ref. Barbará ou 
equivalente

M 715,40              

O.05.000.061028
Tubo em ferro fundido com PxP, TCLA, DN= 250mm sem juntas e conexões, ref. Barbará ou 
equivalente

M 947,86              

O.05.000.061030
Tubo em ferro fundido com PxP, TCLA, DN= 300mm sem juntas e conexões, ref. Barbará ou 
equivalente

M 1.268,29           

O.05.000.061033 Flange avulso em ferro fundido classe PN‐10, DN= 80mm, ref. Barbara ou equivalente UN 134,87              
O.05.000.061034 Flange avulso em ferro fundido classe PN‐10, DN= 150mm, ref. Barbará ou equivalente UN 258,92              
O.05.000.061035 Flange avulso em ferro fundido classe PN‐10, DN= 250mm, ref. Barbará ou equivalente UN 419,61              
O.05.000.061036 Flange avulso em ferro fundido classe PN‐10, DN= 300mm, ref. Barbará ou equivalente UN 569,52              
O.05.000.061041 Tubo em ferro fundido de 200mm, classe k‐9 JGS, ref. Barbará ou equivalente M 732,69              
O.05.000.061048 Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN‐10, DN= 80mm UN 280,39              
O.05.000.061049 Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm UN 479,08              

O.05.000.061073
Te em ferro fundido com flanges, classe PN‐10, DN= 80mm com derivação 80x80mm, ref. Barbará 
ou equivalente UN 448,22              

O.05.000.061074
Te em ferro fundido com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm com derivação 100x80mm, ref. 
Barbará ou equivalente UN 545,20              

O.05.000.061076
Te em ferro fundido com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm com derivação 150x150mm, ref. 
Barbará ou equivalente UN 879,67              

O.05.000.061101 Tubo em ferro fundido de 150mm, classe k‐9 JGS, ref. Barbará ou equivalente M 597,16              
O.05.000.061102 Tubo em ferro fundido de 300mm, classe k‐9 JGS, ref. Barbará ou equivalente M 979,88              
O.05.000.061107 Tubo em ferro fundido de 300mm, classe k‐7 JGS, ref. Barbará ou equivalente M 1.012,11           
O.05.000.061108 Tubo em ferro fundido de 100mm, classe K‐9 JGS, ref. Barbará ou equivalente M 476,77              
O.05.000.061109 Tubo em ferro fundido de 80mm, classe k‐9 JGS, ref. Barbará ou equivalente M 473,35              
O.05.000.061110 Tubo em ferro fundido de 250mm, classe k‐9 JGS, ref. Barbará ou equivalente M 824,99              
O.05.000.061111 Tubo em ferro fundido de 350mm, classe k‐9 JGS, ref. Barbará ou equivalente M 1.303,97           

O.05.000.061117
Tubo em ferro fundido de 100 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. TPSMU 300237 da Saint 
Gobain ou equivalente M 243,50              
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O.05.000.061118
Tubo em ferro fundido de 150 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. TPSMU 300332 da Saint 
Gobain ou equivalente M 260,93              

O.05.000.061119
Junta rapid de união em aço inoxidável com parafuso, para tubo em ferro fundido, DN= 100 mm; 
ref. JR SMUI 300497 da Saint Gobain ou equivalente UN 132,06              

O.05.000.061120
Junta rapid de união em aço inoxidável com parafuso, para tubo em ferro fundido, DN= 150 mm; 
ref. JR SMUI 300505 da Saint Gobain ou equivalente UN 244,18              

O.05.000.061121
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm, ref. CASMU 300071 
da Saint Gobain ou equivalente UN 1.325,81           

O.05.000.061122
Tubo em ferro fundido de 50 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. TPSMU 300128 da Saint Gobain 
ou equivalente M 163,89              

O.05.000.061123
Tubo em ferro fundido de 75 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. TPSMU 300172 da Saint Gobain 
ou equivalente M 197,87              

O.05.000.061124
Tubo em ferro fundido de 200 mm, predial para esgoto e pluvial, ref. TPSMU 300374 da Saint 
Gobain ou equivalente M 584,03              

O.05.000.061125
Junta rapid de união em aço inoxidável com parafuso, para tubo em ferro fundido, DN= 50 mm; ref. 
JR SMUI 300489 da Saint Gobain ou equivalente UN 93,93                

O.05.000.061126
Junta rapid de união em aço inoxidável com parafuso, para tubo em ferro fundido, DN= 75 mm; ref. 
JR SMUI 300493 da Saint Gobain ou equivalente UN 112,36              

O.05.000.061127
Junta rapid de união em aço inoxidável com parafuso, para tubo em ferro fundido, DN= 200 mm; 
ref. JR SMUI 300509 da Saint Gobain ou equivalente UN 401,27              

O.05.000.061128
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm, ref. CASMU 300065 
da Saint Gobain ou equivalente CJ 1.287,98           

O.05.000.061129
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm, ref. CASMU 300068 
da Saint Gobain ou equivalente CJ 1.289,01           

O.05.000.061130
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm, ref. CASMU 300076 
da Saint Gobain ou equivalente CJ 1.809,87           

O.05.000.061131
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 mm, ref. CASMU 300080 
da Saint Gobain ou equivalente CJ 3.124,51           

O.05.000.061133
Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm, ref. J45SBB 315912 Saint‐Gobain 
ou equivalente UN 69,20                

O.05.000.061134
Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm  ref. J45SBB 315913 Saint‐Gobain 
ou equivalente UN 92,45                

O.05.000.061135
Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm  ref. J45SBB 315914 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 121,11              

O.05.000.061136
Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm, ref. J45SBB 315915 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 199,33              

O.05.000.061137
Joelho 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm, ref. J87SBB 315916 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 101,54              

O.05.000.061138
Joelho 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm, ref. J87SBB 315919 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 134,91              

O.05.000.061139
Joelho 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm, ref. J87SBB 315920 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 186,49              

O.05.000.061140
Joelho 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm, ref. J87SBB 315921 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 256,17              

O.05.000.061141
Luva bolsa/bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm, ref. LBBSBB 315937 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 69,96                

O.05.000.061142
Luva bolsa/bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm, ref. LBBSBB 315938 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 72,82                

O.05.000.061143
Luva bolsa/bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm, ref. LBBSBB 315939 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 102,48              

O.05.000.061144
Luva bolsa/bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm, ref. LBBSBB 315940 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 143,94              

O.05.000.061145
Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm, ref. PCSBB 315942 Saint‐Gobain 
ou equivalente UN 58,99                

O.05.000.061146
Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm, ref. PCSBB 315943 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 67,16                
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O.05.000.061147
Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50x50 mm  ref. YSBB 315923 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 126,72              

O.05.000.061148
Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75x50 mm  ref. YSBB 315924 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 152,50              

O.05.000.061149
Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75x75 mm  ref. YSBB 315925 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 193,38              

O.05.000.061150
Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100x50 mm  ref. YSBB 315926 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 167,49              

O.05.000.061151
Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100x75 mm  ref. YSBB 315927 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 192,71              

O.05.000.061152
Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100x100 mm  ref. YSBB 315928 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 231,39              

O.05.000.061153
Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150x100 mm  ref. YSBB 315930 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 274,96              

O.05.000.061154
Junção dupla 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm  ref. YDSBB 315932 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 316,86              

O.05.000.061155
Te sanitário 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50x50 mm, ref. TS87SBB 
315953 Saint‐Gobain ou equivalente UN 127,92              

O.05.000.061156
Te sanitário 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75x50 mm, ref. TS87SBB 
315954 Saint‐Gobain ou equivalente UN 146,60              

O.05.000.061157
Te sanitário 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75x75 mm, ref. TS87SBB 
315955 Saint‐Gobain ou equivalente UN 173,15              

O.05.000.061158
Te sanitário 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100x50 mm, ref. TS87SBB 
315956 Saint‐Gobain ou equivalente UN 169,99              

O.05.000.061159
Te sanitário 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100x75 mm, ref. TS87SBB 
315957 Saint‐Gobain ou equivalente UN 180,63              

O.05.000.061160
Te sanitário 87° 30' em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100x100 mm, ref. TS87SBB 
315958 Saint‐Gobain ou equivalente UN 234,34              

O.05.000.061161
Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75x50 mm, ref. BRSBB 315906 
Saint‐Gobain ou equivalente UN 47,83                

O.05.000.061162
Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100x75 mm, ref. BRSBB 315907 
Saint‐Gobain ou equivalente UN 53,56                

O.05.000.061163
Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150x100 mm, ref. BRSBB 315908 
Saint‐Gobain ou equivalente UN 143,44              

O.05.000.061164
Joelho 87° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 100 mm, ref. J88SMU 300246 Saint‐Gobain ou 
equivalente

UN 219,15              

O.05.000.061165
Joelho 87° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 150 mm, ref. J88SMU 300338 Saint‐Gobain ou 
equivalente

UN 455,04              

O.05.000.061166
Junção 45° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 50x50 mm  ref. YSMU 300169 Saint‐Gobain ou 
equivalente

UN 240,42              

O.05.000.061167
Junção 45° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 75x50 mm  ref. YSMU 300195 Saint‐Gobain ou 
equivalente

UN 277,49              

O.05.000.061168
Junção 45° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 100x75 mm  ref. YSMU 300268 Saint‐Gobain 
ou equivalente UN 367,18              

O.05.000.061169
Junção 45º em ferro fundido, predial SMU, DN = 100 x 100 mm, ref. YSMU 300298 da Saint Gobain 
ou equivalente UN 388,67              

O.05.000.061170
Junção 45º em ferro fundido, predial SMU, DN = 150 x 150 mm, ref. YSMU 300370 da Saint Gobain 
ou equivalente UN 947,17              

O.05.000.061172
Joelho 45° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 125 mm ref. J45SMU 300312 da Saint Gobain 
ou equivalente UN 274,51              

O.05.000.061173
Joelho 45º em ferro fundido, predial SMU, DN=150mm, ref. J45SMU 300340 da Saint Gobain ou 
equivalente

UN 365,78              

O.05.000.061174
Tê de visita em ferro fundido linha predial SMU, DN= 125 mm, ref. TVSMU 300322 da Saint Gobain 
ou equivalente UN 1.184,30           

O.05.000.061175
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm, ref. CASMU 300073 
da Saint Gobain ou equivalente CJ 1.380,81           
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O.05.000.061176
Junta rapid de união aço inox, linha predial SMU, DN= 125mm e anel de vedação nitrílico ou EPDM, 
ref. JRSMUI da Saint Gobain ou equivalente UN 228,21              

O.05.000.061177
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável com parafuso aço zincado para tubo ferro 
fundido predial ADSMU DN 125mm da Saint Gobain ou equivalente UN 530,45              

O.05.000.061178
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável para tubo de ferro fundido predial ADSMU 
300005 ‐ DN = 150 mm

UN 601,58              

O.05.000.061179
Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN = 125 x 100 mm, ref. RESMU 300286 da 
Saint Gobain ou equivalente UN 276,58              

O.05.000.061180
Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN = 150 x 75 mm, ref. RESMU 300219 da Saint 
Gobain ou equivalente UN 624,66              

O.05.000.061181
Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN = 150 x 125 mm, ref. RESMU 300324 da 
Saint Gobain ou equivalente UN 544,23              

O.05.000.061182
Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN = 200 x 125 mm, ref. RESMU 300326 da 
Saint Gobain ou equivalente UN 660,30              

O.05.000.061183
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU ‐ esgoto e pluvial ‐ DN= 125 mm, ref. 
TPSMU 300306 da Saint Gobain ou equivalente M 268,98              

O.05.000.061184
Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN = 200 x 150 mm, ref. RESMU 300362 da 
Saint Gobain ou equivalente UN 660,55              

O.05.000.061185 Flange avulso em ferro fundido classe PN‐10, DN= 50mm, ref. Barbara ou equivalente UN 85,32                

O.05.000.061186
Joelho 88° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 200 mm, ref. J88SMU 300380 Saint‐Gobain ou 
equivalente

UN 635,39              

O.05.000.061187
Junção 45° em ferro fundido, linha predial YSMU, DN= 125x100 mm  ref. YSMU 300319 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 731,33              

O.05.000.061188
Joelho 45° em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 200 mm  ref. J45SMU 300382 da Saint Gobain 
ou equivalente UN 807,63              

O.05.000.061189
Junção 45° em ferro fundido, linha predial YSMU, DN= 150x100 mm  ref. YSMU 300350 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 1.075,06           

O.05.000.061190
Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN = 150mm, ref. TPS SMU 300336 da Saint 
Gobain ou equivalente UN 345,72              

O.05.000.061192
Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN = 200 mm, ref. TPSSMU MU20B1SC da Saint 
Gobain ou equivalente UN 723,45              

O.05.000.061195
Redução excêntrica em ferro fundido, predial (RE SMU) DN= 125 x 75 mm, ref. J88SMU 300216 
Saint‐Gobain ou equivalente UN 265,90              

O.05.000.061196
Junção 45° em ferro fundido, linha predial YSMU, DN= 200x100 mm  ref. YSMU 300388 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 1.966,94           

O.05.000.061197
Junção 45° em ferro fundido, linha predial YSMU, DN= 200x200 mm  ref. YSMU 300409 Saint‐
Gobain ou equivalente UN 3.592,19           

O.05.000.061198
Tê de visita em ferro fundido linha predial SMU, DN= 150 mm, ref. TVSMU 300358 da Saint Gobain 
ou equivalente UN 1.570,72           

O.05.000.061199
Tê de visita em ferro fundido linha predial SMU, DN= 200 mm, ref. TVSMU 300398 da Saint Gobain 
ou equivalente UN 3.062,03           

O.05.000.061401
Redução em ferro fundido concêntrica com flange, classe PN‐10, DN= 100 x 80 mm, ref. Barbara ou 
equivalente

UN 295,83              

O.05.000.061402
Redução em ferro fundido concêntrica com flange, classe PN‐10, DN= 150 x 80 mm, ref. Barbará ou 
equivalente

UN 559,91              

O.05.000.061403
Redução em ferro fundido concêntrica com flange, classe PN‐10, DN= 200 x 150 mm, ref. Barbará 
ou equivalente UN 694,25              

O.05.000.061404
Redução em ferro fundido concêntrica com flange, classe PN‐10, DN= 250 x 200 mm, ref. Barbará 
ou equivalente UN 1.012,73           

O.05.000.062010
Redução em ferro fundido excêntrica com flange, classe PN‐10, DN= 100 x 80 mm, ref. Barbara ou 
equivalente

UN 398,30              

O.05.000.062011
Redução em ferro fundido excêntrica com flange, classe PN‐10, DN= 150 x 80 mm, ref. Barbará ou 
equivalente

UN 460,11              

O.05.000.062012
Redução em ferro fundido excêntrica com flange, classe PN‐10, DN= 200 x 150 mm, ref. Barbará ou 
equivalente

UN 707,55              

O.05.000.062013
Redução em ferro fundido excêntrica com flange, classe PN‐10, DN= 250 x 200 mm, ref. Barbará ou 
equivalente

UN 1.167,24           
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O.05.000.062027 Redução concêntrica em ferro fundido com flange, classe PN‐10, DN= 80x50mm UN 297,05              
O.05.000.062400 Joelho 45° em ferro fundido, SMU (J45SMU) DN= 50 mm UN 134,03              
O.05.000.062401 Joelho 45° em ferro fundido, SMU (J45SMU) DN= 75 mm UN 192,33              
O.05.000.062402 Joelho 45° em ferro fundido, SMU (J45SMU) DN= 100 mm UN 187,52              
O.05.000.062403 Redução excêntrica em ferro fundido, predial (RE SMU) DN= 75 x 50 mm UN 157,44              
O.05.000.062404 Redução excêntrica em ferro fundido, predial (RE SMU) DN= 100 x 75 mm UN 204,59              
O.05.000.062405 Joelho 88° em ferro fundido SMU (J88 SMU) DN= 50 mm UN 198,92              
O.05.000.062406 Junção 45° em ferro fundido SMU (Y SMU) DN= 75 x 75 mm UN 304,46              
O.05.000.062407 Te de visita em ferro fundido SMU (TV SMU) DN= 75 mm UN 547,74              
O.05.000.062408 Abraçadeira dentada para travamento em ferro fundido, predial SMU DN= 50 mm UN 376,83              

O.05.000.062409
Redução excêntrica em ferro fundido, linha predial SMU, DN= 150 x 100 mm, ref. RESMU 300288 da 
Saint‐Gobain ou equivalente UN 607,74              

O.05.000.062410 Joelho 88° em ferro fundido SMU (J88 SMU) ‐ DN= 75 mm UN 179,96              

O.05.000.062411
Tê de visita em ferro fundido linha predial SMU, DN= 100 mm, ref. TVSMU 300276 da Saint‐Gobain 
ou equivalente UN 808,49              

O.05.000.062412
Abraçadeira dentada para travamento, linha predial SMU, DN= 75 mm, ref. AD SMU da Saint‐
Gobain ou equivalente UN 385,27              

O.05.000.062413
Abraçadeira dentada para travamento, linha predial SMU, DN= 100 mm, ref. AD SMU da Saint‐
Gobain ou equivalente UN 634,66              

O.05.000.062414
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU ‐ esgoto e pluvial ‐ DN= 250 mm, ref. 
TPSMU 300411 da Saint Gobain ou equivalente M 858,18              

O.05.000.062415
Redução excêntrica em ferro fundido, predial (RE SMU) DN= 250 x 200 mm, ref. J88SMU 300402 
Saint‐Gobain ou equivalente UN 1.269,98           

O.05.000.062416
Junta CV de união em aço inoxidável, DN= 250mm "JCVSMUI", para linha predial SMU, ref. 
ZA91J25A da Saint Cobain ou equivalente UN 621,98              

O.05.000.063501 Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 lb, DN= 2´ UN 1.252,46           

O.05.000.063502
Válvula de retenção em ferro fundido, nodular ASTM A‐536 Gr. 65‐45‐12, tipo portinhola dupla e 
vedação em Buna‐N, DN= 6´ UN 1.172,84           

O.05.000.063503 Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, flangeada, DN= 6´ UN 2.593,04           
O.05.000.063504 Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 8´ UN 2.635,76           

O.05.000.063505
Hidrômetro tipo Woltmann em ferro fundido de 100mm (4´), flangeado inclusive acessórios de 
fixação

UN 3.519,64           

O.05.000.063516
Hidrômetro tipo Woltmann em ferro fundido de 50mm (2´), flangeado inclusive acessórios de 
fixação

UN 2.528,74           

O.05.000.063517 Filtro tipo cesto, corpo em ferro fundido para hidrômetro de 50mm (2´), flangeado UN 2.526,02           
O.05.000.064007 Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 150mm, acionamento com volante UN 1.719,23           
O.05.000.064008 Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 200mm, acionamento com volante UN 3.102,68           

O.05.000.064009 Válvula de retenção em ferro fundido, tipo portinhola simples e vedação em Buna‐N, DN= 4´ UN 924,74              

O.05.000.064012
Válvula de retenção em ferro fundido, nodular ASTM A‐536 Gr. 65‐45‐12, tipo portinhola dupla e 
vedação em Buna‐N, DN= 4´ UN 664,94              

O.05.000.064026 Válvula de retenção em pé com crivo, flangeada, em ferro fundido, DN= 6´ UN 1.576,91           

O.05.000.064049
Válvula de gaveta em ferro dúctil com flange, classe PN‐10, DN= 200 mm, com corpo curto e 
volante, ref. Barbará ou equivalente UN 2.794,65           

O.05.000.064052
Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada, com pressão de ajuste de 6,1 até 10 kg/cm², DN= 
3/4´; ref. SV 17 da Spirax Sarco ou equivalente UN 3.247,36           

O.05.000.064053
Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada, com pressão de ajuste de 0,40 até 0,75 kg/cm², 
DN= 2´; ref. SV 17 da Spirax Sarco ou equivalente UN 6.087,03           

O.05.000.064126
Válvula automática em ferro dúctil, controle de nível máxima, DN= 50 mm, classe PN 10; ref. VA‐
121‐F da Bermad e flane da Valloy ou equivalente UN 1.280,15           

O.05.000.064127
Válvula automática em ferro dúctil, controle de nível máxima com solenoide, DN= 50mm, classe PN 
10, ref. VA145 FE da Bermad, com flane da Vallay, ou equivalente UN 1.696,70           

O.05.000.064128
Válvula automática em ferro dúctil, controle de nível máxima com solenoide, DN= 100mm, classe 
PN 10, ref. VA145 FE da Bermad, com flante da Valloy, ou equivalente UN 2.504,62           

O.05.000.064129 Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 100mm UN 1.021,25           

O.05.000.064132
Válvula de gaveta em ferro dúctil com flange, classe PN‐10, DN= 300 mm, com corpo curto e 
volante, ref. Barbará ou equivalente UN 6.143,83           
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O.05.000.064133
Válvula de gaveta em ferro dúctil com flange, classe PN‐10, DN= 100 mm, com corpo curto e 
volante, ref. Barbará ou equivalente UN 1.155,16           

O.05.000.064134
Válvula de gaveta em ferro dúctil com flange, classe PN‐10, DN= 150 mm, com corpo curto e 
volante, ref. Barbará ou equivalente UN 1.643,92           

O.05.000.064175 Visor de fluxo com janela simples, corpo em ferro fundido ou aço carbono, DN = 1´ UN 1.106,81           

O.05.000.064198
Válvula esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300lbs 
para vapor saturado VMR Spirax Sarc ‐ DN 2´, ou equivalente UN 493,15              

O.05.000.064204
Válvula de governo (retenção e alarme) completa, corpo em ferro fundido, extremidades 
flangeadas, classe 125 lbs, DN=4´ UN 8.673,38           

O.05.000.064205
Válvula de gaveta, corpo em ferro fundido, extremidades flangeadas, haste ascendente, classe 
125lbs, DN=4´ UN 1.906,91           

O.05.000.064206
Válvula de gaveta, corpo em ferro fundido, extremidades flangeadas, haste ascendente, classe 
125lbs, DN=6´ UN 2.894,41           

O.05.000.064207
Válvula de retenção vertical, corpo em ferro fundido, extremidades flangeadas, classe 125lbs, 
DN=4´

UN 1.891,10           

O.05.000.064213
Válvula dupla em latão cromado, para bancada de laboratório, uso em GLP, bico para mangueira, 
de 1/4´ a 1/2´, ref. PV120 Pecinox, JV109 Juval, ou equivalente UN 272,60              

O.05.000.064214
Válvula latão cromado, para cuba de laboratório, bico arejado/escalonado e nuca alta giratória, 
para mangueira, ref. PV‐140 Pecinox, JV203 Juval, ou equivalente UN 473,70              

O.05.000.066226
Conjunto motor‐bomba (centrífuga), potência 50cv, monoestágio, Hman= 61 a 81 mca, Q= 170 a 80 
m³/h, ref. modelo Norm Bloc TH‐65‐200 Thebe, ou equivalente UN 31.596,34         

O.05.000.067502 Ralo seco em ferro fundido de 100 x 165 x 50 mm UN 113,48              

O.05.000.067517 Grelha com malha quadriculada e requadro, em ferro fundido nodular de 50 x 100 x 4,5 cm UN 711,83              

O.05.000.067521 Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm UN 335,46              
O.05.000.067535 Plug em ferro fundido para ralo de 2´ UN 32,35                
O.05.000.067543 Grelha em ferro fundido com requadro de 30 x 100 cm ‐ 20 kg/m UN 360,39              

O.05.000.067548 Grelha metálica de 150 x 150 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente UN 27,65                

O.05.000.067549 Grelha metálica de 100 x 100 mm, para caixa sifonada ou ralo, ref. Metal Vila ou equivalente UN 22,80                

O.05.000.068510 Pig tail ou chicote flexível revestimento em borracha sintética resistente, DN= 7/16´ x 1,00 m UN 34,44                

O.05.000.068533 Filtro ´Y´ ferro fundido, rosca, 125 lbs vapor, 2´; ref. Spirax Sarco ou equivalente UN 489,15              

O.05.000.069512
Registro automático de entrada (RAU) em ferro dúctil com flange tipo ABNT ou ISO, classe PN‐10, 
DN= 3´, haste em aço inoxidável AISI410 UN 1.537,53           

O.05.000.090133
Tampão ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg); ref. 
TA‐40AR da Afer, TF‐40 da Fuminas ou equivalente UN 291,65              

O.05.000.090427 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ UN 14,10                
O.05.000.090496 Grelha hemisférica em ferro fundido de 3´ UN 8,97                  
O.05.000.091139 Grelha hemisférica em ferro fundido de 2´ UN 9,64                  
O.05.000.091171 Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´ UN 35,58                

O.05.000.092863
Válvula de gaveta em ferro dúctil com flange, classe PN‐10, DN= 80 mm, com corpo curto e volante, 
ref. Barbará ou equivalente UN 886,22              

O.06.000.060501 Tubo galvanizado, DN= 1/2´ DIN 2440 classe média M 26,57                
O.06.000.060502 Tubo galvanizado, DN= 3/4´ DIN 2440 classe média M 33,82                
O.06.000.060503 Tubo galvanizado, DN= 1´ DIN 2440 classe média M 50,90                
O.06.000.060504 Tubo galvanizado, DN= 1 1/4´ DIN 2440 classe média M 65,74                
O.06.000.060505 Tubo galvanizado, DN= 1 1/2´ DIN 2440 classe média M 71,81                
O.06.000.060506 Tubo galvanizado, DN= 2´ DIN 2440 classe média M 104,96              
O.06.000.060507 Tubo galvanizado, DN= 2 1/2´ DIN 2440 classe média M 136,11              
O.06.000.060508 Tubo galvanizado, DN= 3´ DIN 2440 classe média M 167,47              
O.06.000.060509 Tubo galvanizado, DN= 4´ DIN 2440 classe média M 243,61              
O.06.000.060511 Tubo galvanizado, DN= 6´ DIN 2440 classe média M 410,41              
O.06.000.060702 Tubo em aço galvanizado 2´ SCH 40, sem costura M 127,33              
O.06.000.060705 Tubo em aço galvanizado 1 1/2´ SCH 40, sem costura M 111,56              
O.06.000.060750 Tubo em aço galvanizado 1/2´ SCH 80, sem costura M 56,05                

Pagina 43 de 93



Versão 187

Data Base: AGOSTO/22

Referência  Descrição do Insumo Unidade Custo (R$)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS

RELATÓRIO DE INSUMOS

DO ESTADO DE SÃO PAULO

O.06.000.060751 Tubo em aço galvanizado 3/4´ SCH 80, sem costura M 72,89                
O.06.000.060801 Tubo em aço galvanizado 4´ SCH 40, sem costura M 345,31              
O.06.000.060802 Tubo em aço galvanizado 3/4´ SCH 40, sem costura M 50,95                
O.06.000.060803 Tubo em aço galvanizado 1´ SCH 40, sem costura M 63,51                
O.06.000.060804 Tubo em aço galvanizado 1 1/4´ SCH 40, sem costura M 93,20                
O.06.000.060805 Tubo em aço galvanizado 2 1/2´ SCH 40, sem costura M 197,82              
O.06.000.060806 Tubo em aço galvanizado 3´ SCH 40, sem costura M 262,85              
O.06.000.060808 Tubo em aço galvanizado 1/2´ SCH 40, sem costura M 45,23                
O.06.000.060809 Tubo em aço galvanizado 6´ SCH 40, sem costura M 649,08              

O.07.000.061330
Válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 4" UN 1.151,95           

O.07.000.063530
Registro regulador de vazão para chuveiros e duchas 1/2´; ref. 00142206 da Docol linha Docolmatic 
ou equivalente UN 55,83                

O.07.000.063531 Registro de pressão amarelo 3/4´, sem canopla; ref. Deca ou equivalente UN 66,69                
O.07.000.063532 Registro de pressão cromado com canopla 1/2´ UN 85,09                

O.07.000.063533
Registro de pressão cromado com canopla 3/4´; ref. 4416202+canopla 4900.C39 Deca, 1416 e 
acabamento BE Forusi ou equivalente UN 79,49                

O.07.000.063535
Registro regulador de vazão para torneiras, misturadores, bidês e outros de 1/2´ cromado; ref. 
13010006 Docol linha Docolmatic ou equivalente UN 67,19                

O.07.000.063545 Registro de gaveta cromado com canopla 1/2´ UN 92,38                
O.07.000.063546 Registro de gaveta cromado com canopla 3/4´ UN 84,00                
O.07.000.063547 Registro de gaveta cromado com canopla 1´ UN 110,73              
O.07.000.063548 Registro de gaveta cromado com canopla 1 1/4´ UN 140,63              
O.07.000.063549 Registro de gaveta cromado com canopla 1 1/2´ UN 133,01              
O.07.000.063560 Registro de gaveta amarelo 1/2´ UN 34,80                
O.07.000.063561 Registro de gaveta amarelo de 3/4´ UN 46,25                
O.07.000.063562 Registro de gaveta amarelo 1´ UN 56,68                
O.07.000.063563 Registro de gaveta amarelo 1 1/4´ UN 74,27                
O.07.000.063564 Registro de gaveta amarelo 1 1/2´ UN 95,40                
O.07.000.063565 Registro de gaveta amarelo 2´ UN 130,17              
O.07.000.063566 Registro de gaveta amarelo 2 1/2´ UN 327,44              
O.07.000.063567 Registro de gaveta amarelo 3´ UN 511,85              
O.07.000.063569 Registro de gaveta amarelo de 4´ UN 863,27              

O.07.000.064006
Válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN=1/2" UN 23,71                

O.07.000.068503 Luva de redução de 3/4´x 1/2´ para entrada de gás em latão UN 20,50                
O.07.000.068505 Pigtail para manômetro em latão (rabo de porco), DN 1/2´ UN 110,04              

O.07.000.068512
Regulador de primeiro estágio, tipo alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 50 kg GLP/hora; ref. 
76510/2 fabricação Alianca ou equivalente UN 344,59              

O.07.000.068516 Bico escalonado para gás 3/8´ em latão UN 9,49                  

O.07.000.090509
Válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 3/4" UN 57,15                

O.07.000.090510
Válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 1" UN 67,29                

O.07.000.090513
Válvula de esfera monobloco em latão fundido, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 
1.1/4´

UN 96,00                

O.07.000.090518
Válvula de esfera monobloco em latão fundido/forjado, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 2" UN 225,83              

O.08.000.061342 Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´ UN 275,42              
O.08.000.061343 Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2´ UN 330,05              

O.08.000.063001
Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" ‐ diâmetro 3/16" (0,090 
kg/m)

M 9,20                  

O.08.000.063002
Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" ‐ diâmetro 1/4" (0,133 
kg/m)

M 12,37                

O.08.000.063003
Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" ‐ diâmetro 5/16" (0,160 
kg/m)

M 14,96                
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O.08.000.063004
Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" ‐ diâmetro 3/8" (0,200 
kg/m)

M 19,39                

O.08.000.063005
Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" ‐ diâmetro 1/2" (0,280 
kg/m)

M 26,33                

O.08.000.063006
Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" ‐ diâmetro 5/8" (0,346 
kg/m)

M 34,18                

O.08.000.063007
Tubo de cobre flexível para sistema de ar condicionado, espessura 1/32" ‐ diâmetro 3/4" (0,426 
kg/m)

M 38,45                

O.08.000.063010 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16", diâmetro 3/8" (0,353 kg/m) M 36,23                
O.08.000.063011 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16", diâmetro 1/2" (0,494 kg/m) M 50,74                
O.08.000.063012 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16", diâmetro 5/8" (0,635 kg/m) M 65,99                
O.08.000.063013 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16", diâmetro 3/4" (0,776 kg/m) M 77,68                
O.08.000.063014 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16", diâmetro 7/8" (0,918 kg/m) M 96,76                
O.08.000.063015 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16", diâmetro 1" (1,060 kg/m) M 111,09              
O.08.000.063016 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16", diâmetro 1 1/8" (1,200 kg/m) M 125,66              
O.08.000.063017 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16", diâmetro 1 1/4" (1,340 kg/m) M 146,39              
O.08.000.063018 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16", diâmetro 1 3/8" (1,480 kg/m) M 152,50              
O.08.000.063019 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16", diâmetro 1 1/2" (1,620 kg/m) M 170,40              
O.08.000.063020 Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16", diâmetro 1 5/8" (1,760 kg/m) M 184,42              
O.08.000.063040 Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´) M 139,04              
O.08.000.063041 Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´) M 172,87              
O.08.000.063042 Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´) M 231,83              
O.08.000.063043 Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´) M 288,80              
O.08.000.063044 Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´) M 432,26              
O.08.000.063045 Tubo de cobre classe A, DN= 104mm (4´) M 530,20              
O.08.000.063046 Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´) M 41,44                
O.08.000.063047 Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´) M 63,99                
O.08.000.063048 Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´) M 84,00                
O.08.000.063049 Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´) M 49,84                
O.08.000.063050 Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´) M 60,57                
O.08.000.063051 Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´) M 104,05              
O.08.000.063052 Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´) M 130,66              
O.08.000.063053 Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´) M 177,29              
O.08.000.063054 Tubo de cobre classe E, DN= 66mm (2 1/2´) M 242,67              
O.08.000.069515 Torneira de boia em cobre de 3/4´ UN 83,90                
O.08.000.069516 Torneira de boia em cobre de 1´ UN 105,27              
O.08.000.069517 Torneira de boia em cobre de 1 1/2´ UN 233,64              
O.08.000.069518 Torneira de boia em cobre de 2´ UN 317,72              
O.08.000.069522 Torneira de boia em cobre de 1 1/4´ UN 220,94              
O.08.000.069523 Torneira de boia em cobre de 2 1/2´ UN 1.317,61           

O.09.000.063500
Válvula de gaveta em bronze com haste ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 150 libras 
para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ UN 5.446,36           

O.09.000.063503
Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 150lbs 
para vapor saturado e classe 300lbs para água, óleo e gás, DN= 4´ UN 1.955,95           

O.09.000.063504
Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 150lbs 
para vapor saturado e classe 300lbs para água, óleo e gás, DN= 2´ UN 370,68              

O.09.000.063507
Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 
libras, para vapor saturado e 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ UN 65,31                

O.09.000.063541
Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 
libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 1´ UN 77,60                

O.09.000.063542
Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 
libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ UN 106,31              

O.09.000.063543
Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 
libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ UN 422,06              

O.09.000.063544
Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 
libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 3´ UN 619,73              

O.09.000.063551 Hidrômetro em bronze, diâmetro 25 mm (1), vazão máxima de trabalho de 10 m³/h UN 605,54              
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O.09.000.063552 Hidrômetro em bronze, diâmetro 40 mm (1 1/2) UN 944,69              

O.09.000.064001
Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 
libras para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 6´ UN 6.116,90           

O.09.000.064005
Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 
libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ UN 159,62              

O.09.000.064009
Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 
libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 1 1/4´ UN 97,80                

O.09.000.064016 Válvula de retenção horizontal em bronze 3/4´ UN 96,33                
O.09.000.064017 Válvula de retenção horizontal em bronze 1´ UN 114,76              
O.09.000.064018 Válvula de retenção horizontal em bronze 1 1/4´ UN 163,52              
O.09.000.064019 Válvula de retenção horizontal em bronze 1 1/2´ UN 191,36              
O.09.000.064020 Válvula de retenção horizontal em bronze 2´ UN 260,33              
O.09.000.064021 Válvula de retenção horizontal em bronze 2 1/2´ UN 446,08              
O.09.000.064022 Válvula de retenção horizontal em bronze 3´ UN 539,93              
O.09.000.064023 Válvula de retenção horizontal em bronze 4´ UN 933,67              

O.09.000.064025
Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado e classe 
300lbs para água, óleo e gás, DN= 3/4´ UN 182,30              

O.09.000.064027 Válvula retenção pé com crivo em bronze, DN= 1´ UN 74,94                
O.09.000.064028 Válvula retenção pé com crivo em bronze, DN= 1 1/4´ UN 105,22              
O.09.000.064029 Válvula retenção pé com crivo em bronze, DN= 1 1/2´ UN 129,63              
O.09.000.064030 Válvula retenção pé com crivo em bronze, DN= 2´ UN 175,87              
O.09.000.064031 Válvula retenção pé com crivo em bronze, DN= 2 1/2´ UN 283,20              
O.09.000.064032 Válvula retenção pé com crivo em bronze, DN= 3´ UN 421,29              

O.09.000.064033
Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado, classe 
300lbs para água, óleo e gás, DN= 1´ UN 247,17              

O.09.000.064034 Válvula retenção pé com crivo em bronze, DN= 4´ UN 824,22              

O.09.000.064037
Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado, classe 
300lbs para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ UN 502,70              

O.09.000.064038
Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado, classe 
300lbs para água, óleo e gás, DN= 2´ UN 619,46              

O.09.000.064048
Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado, 300lbs 
para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ UN 968,25              

O.09.000.064050
Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 125lb para vapor saturado, classe 200 
libras para água, óleo e gás, DN= 2´ UN 448,06              

O.09.000.064051
Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado, classe 
300lbs para água, óleo e gás, D= 4´ UN 5.041,66           

O.09.000.064061 Válvula de retenção vertical em bronze 1´ UN 80,63                
O.09.000.064062 Válvula de retenção vertical em bronze 1 1/4´ UN 110,55              
O.09.000.064063 Válvula de retenção vertical em bronze 1 1/2´ UN 139,06              
O.09.000.064064 Válvula de retenção vertical em bronze 2´ UN 195,06              
O.09.000.064065 Válvula de retenção vertical em bronze 2 1/2´ UN 324,12              
O.09.000.064066 Válvula de retenção vertical em bronze 3´ UN 485,64              
O.09.000.064068 Válvula de retenção vertical em bronze de 4´ ‐ com flange UN 833,34              

O.09.000.064172
Válvula globo em bronze com extremidades roscáveis, classe 150lbs para vapor saturado, classe 
300lbs para água, óleo e gás, D= 3´ UN 2.232,51           

O.09.000.064187 Válvula de gaveta, corpo em bronze, extremidades roscáveis, haste fixa, classe 150 libras, DN=1/2´ UN 103,94              

O.09.000.064188 Válvula de gaveta, corpo em bronze, extremidades roscáveis, haste fixa, classe 150 libras, DN=3/4´ UN 126,01              

O.09.000.064189 Válvula de gaveta, corpo em bronze, extremidades roscáveis, haste fixa, classe 150 libras, DN=1´ UN 169,52              

O.09.000.064190
Válvula de gaveta, corpo em bronze, extremidades roscáveis, haste fixa, classe 150 libras, DN=1 
1/4´

UN 211,73              

O.09.000.064191
Válvula globo, corpo em bronze,extremidades roscáveis, haste ascendente, classe 150 libras, 
DN=1/2´

UN 136,69              

O.09.000.064192
Válvula globo, corpo em bronze,extremidades roscáveis, haste ascendente, classe 150 libras, DN=1 
1/4´

UN 356,64              
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O.09.000.064193 Filtro Y, corpo em aço carbono, tela removível em aço inox, classe 150 libras, DN=1/2´ UN 209,62              
O.09.000.064194 Filtro Y, corpo em aço carbono, tela removível em aço inox, classe 150 libras, DN=3,4´ UN 264,79              
O.09.000.064195 Filtro Y, corpo em aço carbono, tela removível em aço inox, classe 150 libras, DN=1´ UN 356,37              
O.09.000.064196 Filtro Y, corpo em aço carbono, tela removível em aço inox, classe 150 libras, DN=1 1/4´ UN 465,39              

O.09.000.064202
Válvula automática redutora de pressão, de ação direta, corpo em bronze, extremidades roscadas, 
para água, ar, óleo e gás, PE=200psi e PS=20 à 90psi, DN=11/4´ UN 5.559,03           

O.09.000.064203
Válvula automática de redução de pressão, de ação direta, corpo em bronze, extremidades 
roscadas, para água, ar, óleo e gás, PE=200psi e PS=20 à 90psi, DN=2´ UN 5.779,36           

O.09.000.064215 Válvula de gaveta em bronze com fecho rápido sem acabamento, DN= 1 1/2´ UN 470,18              

O.09.000.068531
Filtro tipo ´Y´ corpo em bronze, tela (filtro) em aço inoxidável, extremidades roscáveis, para gás, 
DN= 2´ UN 412,69              

O.09.000.090132
Válvula globo angular de 45° em bronze ou latão, classe de pressão mínima 14kgf/cm², para 
recalque de rede de incêndio, DN= 2 1/2´; ref. Buckaspiero ou equivalente UN 339,03              

O.09.000.092041
Válvula de gaveta em bronze com haste ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 150lbs para 
vapor saturado, classe 300lbs para água, óleo e gás, DN= 1/2´ UN 129,85              

O.10.000.065502
Bacia sifonada de louça branca 6 litros; ref. linha Sabará ou Diamantina da Icasa, linha Ravena da 
Deca, ou equivalente UN 143,77              

O.10.000.065506 Bacia turca de louça branca, 6 litros com sifão, linha Institucional da Celite ou equivalente UN 629,89              

O.10.000.065508
Lavatório de louça, branco, com coluna de 46x56cm; referência comercial lL‐7 + lC7 da Icasa ou 
equivalente

UN 203,66              

O.10.000.065509 Lavatório de louça, sem coluna de 46 x 36 cm; ref. Icasa, Sabará, Deca Ravena UN 64,12                

O.10.000.065514
Papeleira de louça de embutir, 15x15cm / 18x18cm, inclusive rolete de plástico, ref. Celite, Hervy, 
Deca ou equivalente UN 52,00                

O.10.000.065516
Meia saboneteira de louça de embutir 7,5x15cm / 10,5x17,5cm, ref. Deca, Celite, Hervy ou 
equivalente

UN 43,30                

O.10.000.065518 Saboneteira de louça de embutir 15x15cm / 18x18cm, ref. Deca, Celite, Hervy ou equivalente UN 50,97                

O.10.000.065522 Bacia sifonada de louça com saída horizontal, linha Ravena da Deca, ou equivalente UN 353,56              
O.10.000.065528 Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros, ref. Celite, Icasa, Incepa ou equivalente UN 477,30              
O.10.000.065534 Lavatório pequeno e coluna suspensa; ref. Vogue Plus ou equivalente CJ 653,85              
O.10.000.065538 Mictório auto sifonado de louça, branco, ref. Icasa, Celite ou equivalente UN 393,34              
O.10.000.065544 Cuba de louça de embutir redonda, de 36cm, branca, ref. Icasa, Deca ou equivalente UN 87,29                

O.10.000.065555
Bacia louça branca 6 litros, com caixa descarga acoplada, linha Ravena da Deca, linha Diamantina, 
Azálea da Celite, ou equivalente CJ 589,98              

O.10.000.065556 Cuba de louça de embutir oval, 40x30cm, ref. Deca L 59 ou equivalente UN 88,12                

O.10.000.065559 Lavatório de louça com coluna suspensa; referência comercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente UN 566,56              

O.10.000.065564
Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoa com mobilidade reduzida, ref. L76 Coleção 
Master da Deca ou equivalente UN 1.180,30           

O.10.000.065570 Tanque louça branca com coluna, 30 litros; ref. Celite, Icasa, Incepa ou equivalente UN 595,72              

O.10.000.065671
Bacia para pessoas com mobilidade reduzida, linha tradicional, cor branco gelo, ref. linha Vogue 
Plus Conforto P.510 ou equivalente UN 950,13              

O.10.000.065672
Tanque de louça sem coluna, médio, capacidade 30 litros, ref. TQ.02, branco da Deca ou 
equivalente

UN 450,09              

O.10.000.066152
Lavatório de louça para canto de 300 x 300 x 300 mm, branco gelo, ref. L 101 linha Izi da Deca ou 
equivalente

UN 191,88              

O.10.000.090733
Bacia sifonafa com caixa de descarga acoplada de louça branca ‐ infantil, referência Icasa, Celite ou 
equivalente

UN 614,25              

O.11.000.021000
Misturador termostato com acabamento cromado, para chuveiros e duchas, com dois volantes, 
trava de segurança a 38°C, ref. Decaterm 2430 C034 da Deca ou equivalente UN 1.781,94           

O.11.000.031636
Arejador com articulador em ABS cromado, completo, para torneira padrão, referência Blukit ou 
equivalente

UN 38,10                

O.11.000.047507
Torneira elétrica, bica alta e móvel, com arejador articulável ‐ 220V; ref. 220V de 5.400W da Fame, 
220V Slim Multitemperaturas 5.500 W da Hydra ou equivalente UN 200,33              

O.11.000.063536
Válvula para água fria ou pré‐misturada 3/4´ baixa e alta pressão, acabamento Chrome; ref. linha 
Pressmatic 17120306 (baixa), 17120206 (alta) da Docol ou equivalente UN 432,74              
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O.11.000.063537
Registro regulador de vazão para torneira, misturador, bidê e outros 1/2´ plástico ABS; ref. 
13030023 da Docol ou equivalente UN 43,99                

O.11.000.064004 Válvula de escoamento cromada de 1 1/2', ref. 1606C da Deca ou equivalente UN 106,40              

O.11.000.064010
Válvula de descarga com registro próprio e duplo acionamento limitador de fluxo de 1 1/2, ref. 
Hydra Max Duo 2545C; Docol DV Salvágua, ou equivalente UN 304,79              

O.11.000.064011
Válvula de descarga com registro de 1 1/2´, ref. Hidramax 2550 da Deca / Docol / Flux 3650 
Fabrimar ou equivalente UN 255,41              

O.11.000.064036
Válvula de descarga com registro de 1 1/4´, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 da 
Fabrimar ou equivalente UN 265,23              

O.11.000.064044
Válvula de metal cromado para lavatório com acabamento cromado de 1´, ref. VVL216 da Esteves; 
1602C da Deca ou equivalente UN 36,76                

O.11.000.064045
Válvula cromada para pia, tipo americana de 3 1/2" com cesta, sem unho, referência 1623 da 
Kimetais, Forusi, Esteves ou equivalente UN 55,82                

O.11.000.064056
Válvula para mictório antivandalismo, sistema hidromecânico, DN= 3/4´; ref. linha Presmatic 
antivandalismo da Docol ou equivalente UN 468,75              

O.11.000.064057
Válvula de descarga externa tipo alavanca de 1 1/4´; ref. Silent Flux 3500 da Fabrimar ou 
equivalente

UN 1.009,33           

O.11.000.064138
Válvula com acionamento hidromecânico para piso, ref. 17012100 linha Pematic Piso da Docal ou 
equivalente

UN 778,71              

O.11.000.064503
Sifão metálico cromado 1´ x 1 1/2´, com tubo de ligação ajustável; ref. Fabrimar, Esteves, ou 
equivalente

UN 166,75              

O.11.000.064513 Sifão metálico cromado 1 1/2´ x  2´, com tubo de ligação; ref. Fabrimar, Oriente ou equivalente UN 146,58              

O.11.000.065568
Chuveiro com jato regulável de metal acabamento cromado; ref. comercial Fabrimar, Tigre ou 
equivalente

UN 164,44              

O.11.000.065571
Chuveiro simples em PVC, diâmetro de 5", com registro e tubo de ligação acoplados em PVC; 
referência 2320/2321 da Herc, 1614 Luconi ou equivalente UN 15,25                

O.11.000.065579
Válvula de descarga com registro próprio e duplo acionamento limitador de fluxo de 1 1/4´; ref. 
Hydra Max Duo 2545C; Docol DV Salvágua ou equivalente UN 317,17              

O.11.000.066000
Torneira de mesa com bica móvel, acionamento por meio de alavanca, acabamento metal 
cromado; ref. 21.031/21.060 da Proflux, 2195/2169 da Hidrofix, 4014 da TFC ou equivalente UN 99,89                

O.11.000.066001 Torneira curta amarela de 3/4´ para jardim, ref. Chaveta 1128A da Metais Poly ou equivalente UN 30,18                

O.11.000.066002 Torneira curta amarela de 1/2´ para jardim, ref. Chaveta 1128A da Metais Poly ou equivalente UN 30,14                

O.11.000.066007 Válvula de descarga antivandalismo DN= 1 1/2´; ref. Docol / Hidra MaxPública ou equivalente UN 369,39              

O.11.000.066008 Válvula de mictório vazão automática 3/4´, ref. Docol ou equivalente UN 312,87              

O.11.000.066010
Torneira curta cromada de 3/4´ para jardim, ref. Chaveta 1128C da Metais Poly, Linha C23 da Forusi 
ou equivalente UN 37,27                

O.11.000.066012 Torneira amarela de 3/4´ para tanque, curta (aprox. 10 cm), sem rosca UN 20,15                

O.11.000.066015
Torneira curta cromada de 1/2´ para tanque; ref. Chaveta 1126C da Metais Poly, linha C23 da Forusi 
ou equivalente UN 29,07                

O.11.000.066016
Torneira curta cromada de 3/4´ para tanque; ref. Chaveta 1126C da Metais Poly, linha C23 da Forusi 
ou equivalente UN 29,70                

O.11.000.066018
Torneira longa de 1/2´ ou 3/4´ para pia com arejador; ref. Spagna, 2159 C24 da Metais Poly, linha 
C23 da Forusi ou equivalente UN 49,18                

O.11.000.066020
Chuveiro simples em PVC, diâmetro de 10 cm, com braço acoplado, ref. Ducha 4 ‐ linha Plena 
Duchas da Tigre ou equivalente UN 10,04                

O.11.000.066023 Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou equivalente UN 532,07              

O.11.000.066024
Torneira de parede (de metal) para pia com bica móvel, arejador, de 1/2´ ou 3/4´; ref. 3159 linha 
Belle Époque CR da Forusi ou equivalente UN 59,26                

O.11.000.066025
Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico 
arejador

UN 189,97              

O.11.000.066028
Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo; ref. Certiva, 
Solucenter, Proflux  ou equivalente UN 388,67              
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O.11.000.066037
Torneira de parede antivandalismo de 3/4´ de alta/baixa pressão, acabamento cromado, ref. 
Chrome da Docol de 135 mm, Biopress da Fabrimar ou equivalente UN 437,37              

O.11.000.066038
Chuveiro com válvula e acionamento antivandalismo de 3/4´ (válvula + chuveiro); ref. Pressmatic ou 
equivalente

UN 689,49              

O.11.000.066039
Ducha cromada simples, água fria, sem desviador; ref. Fria Fitt 7000 F16 Fortti Cromada da 
Lorenzetti ou equivalente UN 65,25                

O.11.000.066040
Chuveiro elétrico 4 estações de 6.500W/220V com resistência blindada, ref. Ducha e estações da 
Hydra ou equivalente UN 431,70              

O.11.000.066050
Misturador de parede para pia com bica móvel, com acabamento cromado, ref. linha Prata C50 da 
Forusi, 1258 da Fabrimar ou equivalente UN 553,64              

O.11.000.066051
Aparelho misturador de mesa para pia com bica móvel, acabamento cromado. Referência 
Misturador Max 1256‐C34 da Deca ou equivalente UN 771,72              

O.11.000.066059
Torneira de mesa (de metal) com bica móvel e arejador, de 1/2´ ou 3/4´, ref. Docol/00111506 ou 
equivalente

UN 189,02              

O.11.000.066063
Torneira de acionamento restrito em latão cromado, registro 1/2' com adaptador para 3/4', ref. 
comercial 20000806 da Docol ou equivalente UN 58,44                

O.11.000.066064
Torneira de parede para lavatório acionamento hidromecânico latão fundido cromado, DN 
1/2´/3/4´ cod.17160706, Presmatic 120 da Docol, equivalente UN 403,14              

O.11.000.066066
Torneira de parede para tanque em plástico (ABS e/ou polipropileno), DN 1/2´ ou 3/4´, 10 cm, sem 
rosca, ref. 1126 Herc ou equivalente UN 3,95                  

O.11.000.066067
Torneira de parede para tanque em plástico (ABS e/ou polipropileno), DN 1/2´ ou 3/4´, 15 cm, sem 
rosca, ref. 1158 Herc ou equivalente UN 4,46                  

O.11.000.066072
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado 
regulador de vazão, latão cromado, ref. linha DocolMatc 185106 da Docol UN 695,90              

O.11.000.066091

Torneira de mesa automática em metal cromado de 1/2", medidas aproximadas: distância 
horizontal 110 a 125mm, altura vertical 90 a 120mm, ref.Single, Robust ou Prime da LuxSanit, 1193 
ou 1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou equivalente

UN 132,00              

O.11.000.066097
Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 V / 5500 W, ref. Bello Banho / 
Maxi Ducha da Lorenzetti ou equivalente UN 81,94                

O.11.000.066104
Chuveiro lava olhos, acionamento manual através de haste triangular e placa empurre, com pintura 
epóxi; ref. CL001 KITINOX da Avlis Válvulas ou equivalente UN 2.161,76           

O.11.000.066106 Torneira para lavatório em plástico, bitola de 1/2´ UN 13,49                

O.11.000.066108
Chuveiro com comando eletrônico de temperaturas, com tubo de ligação acoplado e haste,  
6.800W até 7.900W ‐ 220 V, resistência blindada, aprovado Inmetro/Procel

UN 465,69              

O.11.000.066109

Ducha com comando eletrônico de temperatura, com ou sem haste de comando, de 6.800W até 
7.900W ‐ 220 V, regulagem de inclinação, aprovado Inmetro/Procel, ref. comercial Top Jet 
Eletrônica da Lorenzetti ou equivalente

UN 152,27              

O.11.000.068506 Regulador de pressão, estágio único 12 kg/h; ref. 76511 fabricação Aliança UN 90,69                
O.11.000.068511 Regulador de alta pressão, vazão 9 kg; ref. 76510/3 fabricação Aliança UN 735,01              
O.11.000.068513 Regulador para gás, industrial vazão 12 kg/h, 2º estágio; ref. 76511/1 fabricação Aliança UN 88,22                
O.11.000.068515 Válvula e mangueira para gás domiciliar de 3/8´ CJ 42,97                
O.11.000.069556 Botão para válvula descarga UN 61,40                

O.11.000.069558
Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 Fabrimar ou 
equivalente

UN 126,18              

O.11.000.069562 Acabamento cromado para registro de pressão ou de gaveta, ref. linha Spot da Deca ou equivalente UN 63,14                

O.11.000.092035
Dispenser tipo toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca, ref. 1855 
da Ideal, Aurimar 86 da Guarani ou equivalente UN 63,72                

O.11.000.092038
Cabide cromado para banheiro simples; ref. Remma plus RP08, Versailles 08v, Requint 108RSK, 
2060.C01 da Deca, 2312 standard da Jackwal, Lorenzetti, Plus da Sicmol ou equivalente UN 35,75                

O.12.000.061029 Arruela de borracha para flange, diâmetro 200mm UN 10,42                
O.12.000.061039 Arruela de borracha para flange, diâmetro 80mm UN 4,84                  
O.12.000.061042 Arruela de borracha para flange, diâmetro 150mm UN 7,79                  
O.12.000.061043 Arruela de borracha para flange, diâmetro 250mm UN 13,10                
O.12.000.061044 Arruela de borracha para flange, diâmetro 300mm UN 20,92                
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O.12.000.061100 Anel de borracha EPDM de 50 mm (2´), para tubulação em ferro fundido, ref. AFLEX Saint Gobain UN 4,31                  

O.12.000.061115 Anel de borracha EPDM de 75 mm (3´), para tubulação em ferro fundido, ref. AFLEX Saint Gobain UN 6,18                  

O.12.000.061116 Anel de borracha EPDM de 100 mm (4´), para tubulação em ferro fundido, ref. AFLEX Saint Gobain UN 7,19                  

O.12.000.062671 Anel borracha para tubo PVC 50mm (2´) UN 1,46                  
O.12.000.062672 Anel borracha para tubo PVC 75mm (3´) UN 2,25                  
O.12.000.062673 Anel borracha para tubo PVC 100mm (4´) UN 2,76                  
O.12.000.062674 Anel borracha para tubo PVC 150mm (6´) UN 10,99                
O.12.000.063510 Arruela de borracha para flange, diâmetro 50mm UN 3,49                  
O.12.000.064109 Filtro de pressão em ABS para 360 l/h, ref. Cuno / Aqualar APL230 AP200LE UN 294,23              
O.12.000.064504 Sifão sanfonado universal de 1´ x 40mm e 50mm, ref. SSU e SSU40 da Astra UN 15,08                
O.12.000.064505 Sifão de plástico rígido, tipo copo de 1 1/4´ x 2´, com tubo de ligação ajustável UN 15,11                

O.12.000.065023 Caixa de descarga, capacidade 9 litros em plástico, de sobrepor com engate flexível e acessórios UN 31,66                

O.12.000.065055

Caixa de descarga, volume regulável 6 a 9 litros, de embutir, com engate flexível, acionamento por 
botão acabamento cromado, ref. 9000C Montreal da Montana, 2500 CX.MC.AF da Deca ou 
equivalente

CJ 795,80              

O.12.000.065513 Saboneteira em ABS, tipo dispenser, para refil de 800ml, ref. Columbus SG 4000 ou equivalente UN 47,50                

O.12.000.065543 Lavatório em polipropileno de 36x26cm, ref. Astra ou equivalente UN 41,63                

O.12.000.065595
Secador de mãos em ABS, fluxo de ar 70 l/s, resistência 1350 W, tensão de 220 V, ref. CR‐108B da 
Brakey ou equivalente UN 1.281,15           

O.12.000.066013
Tubo de ligação cromado com canopla de 1 1/2´ x 25 cm, ajustável, ref. VLL418 da Esteves ou 
equivalente

UN 64,00                

O.12.000.066028 Ligação (engate) flexível metálico de 1/2´x 30cm UN 34,40                
O.12.000.066029 Engate flexível de PVC DN= 1/2´x 40 cm UN 7,33                  
O.12.000.066053 Tubo de ligação com canopla para sanitários UN 39,67                

O.12.000.066068
Tubo de ligação em cobre acabamento cromado para mictório DN= 1/2´, comprimento 20 ou 30cm, 
ref. VLC 454 ou VLC 456 Esteves UN 66,63                

O.12.000.066105
Desviador para ducha e chuveiro, com mangueira de 2,20m de comprimento;  ref. 8010 da 
Lorenzetti ou equivalente UN 48,49                

O.12.000.066166
Assento sanitário universal branco para bacia sifonada infantil, referência Tupan, Astra ou 
equivalente

UN 60,01                

O.12.000.067076
Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra‐vidro, com botão liga e desliga, em 
chapa de plástico na cor vermelha, com um martelo

UN 77,79                

O.12.000.069503 Bolsa de borracha para bacia sifonada UN 8,81                  
O.12.000.069527 Lubrificante para anel de neoprene KG 18,45                
O.12.000.069547 Reparo para válvula hidra UN 65,82                
O.12.000.069550 Tampa plástica para bacia sanitária UN 42,03                
O.12.000.069555 Anel borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4´) UN 23,55                

O.12.000.070960
Manta de borracha de 100x75cm, espessura 10mm, cor preto e amarelo, alta resistência a atritos, 
para sinalização em estacionamento e proteção de coluna e parede UN 86,81                

O.12.000.070961
Cantoneira de borracha de 75x10x10cm, espessura 10mm, cor preto e amarelo, alta resistência a 
atritos, para sinalização em estacionamento e proteção de coluna UN 36,45                

O.12.000.090146 Arruela de borracha para flange, diâmetro 100mm UN 5,57                  

O.12.000.090901

Conjunto de 4 lixeiras em plástico com tampa basculante, para coleta seletiva, com suporte para 
chão em aço galvanizado, capacidade de 50 litros cada cesto, ref. Natural Limp, Lixlimp, Plasbox ou 
equivalente

UN 1.110,96           

O.12.000.092034
Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m com alavanca. Ref. Jofel, 
Exaccta, Alwin ou equivalente UN 256,26              

O.12.000.092036
Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor. Ref. Unik JSN, Trilha ou 
equivalente

UN 84,51                

O.12.000.092309 Toalheiro plástico em ABS branco tipo dispenser para papel UN 66,94                
O.13.000.060101 Tubo de concreto (PS‐1) DN= 300mm M 57,72                
O.13.000.060102 Tubo de concreto (PS‐1) DN= 400mm M 70,27                
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O.13.000.060110 Tubo de concreto (PS‐2) DN= 300mm M 59,43                
O.13.000.060111 Tubo de concreto (PS‐2) DN= 400mm M 74,14                
O.13.000.060112 Tubo de concreto (PS‐2) DN= 500mm M 100,17              
O.13.000.060113 Tubo de concreto (PA‐2) DN= 700mm M 208,76              
O.13.000.060114 Tubo de concreto (PA‐2) DN= 300mm M 88,21                
O.13.000.060115 Tubo de concreto (PA‐2) DN= 900mm M 347,46              
O.13.000.060131 Tubo de concreto (PA‐1) DN= 300mm M 99,62                
O.13.000.060132 Tubo de concreto (PA‐1) DN= 400mm M 100,65              
O.13.000.060140 Tubo de concreto (PA‐1) DN= 600mm M 160,05              
O.13.000.060141 Tubo de concreto (PA‐1) DN= 800mm M 270,80              
O.13.000.060144 Tubo de concreto (PA‐2) DN= 400mm M 86,66                
O.13.000.060145 Tubo de concreto (PA‐2) DN= 600mm M 146,63              
O.13.000.060146 Tubo de concreto (PA‐2) DN= 800mm M 301,98              
O.13.000.060147 Tubo de concreto (PA‐2) DN= 1000mm M 420,62              
O.13.000.060149 Tubo de concreto (PA‐3) DN= 400mm M 128,54              
O.13.000.060150 Tubo de concreto (PA‐3) DN= 600mm M 219,10              
O.13.000.060151 Tubo de concreto (PA‐3) DN= 800mm M 379,78              
O.13.000.060152 Tubo de concreto (PA‐3) DN= 1000mm M 559,94              
O.13.000.060203 Anel pré‐moldado em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, h= 0,50 m UN 833,41              
O.13.000.060204 Tubo de concreto (PA‐1) DN= 1000mm M 381,52              
O.13.000.060206 Tubo de concreto (PA‐1) DN= 1200mm M 558,45              
O.13.000.060207 Anel pré‐moldado em concreto, diâmetro externo de 1,20 m, h= 0,50 m UN 180,11              
O.13.000.060208 Anel pré‐moldado em concreto, diâmetro externo de 1,50 m, h= 0,50 m UN 328,43              
O.13.000.060209 Anel pré‐moldado em concreto, diâmetro externo de 1,80 m, h= 0,50 m UN 572,80              
O.13.000.060210 Anel pré‐moldado em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, h= 0,50 m, com cortina UN 835,25              
O.13.000.060213 Tubo de concreto (PA‐2) DN= 500mm M 118,04              
O.13.000.060215 Anel pré‐moldado em concreto, diâmetro externo de 0,60 m, h= 0,50 m UN 76,55                
O.13.000.060219 Meia cana de concreto DN= 200mm M 21,60                

O.13.000.060220
Tampa pré moldada de concreto, diâmetro externo de 1,50m com 1 abertura de inspeção (para 
fossa séptica) UN 325,48              

O.13.000.060232 Tubo de concreto (EA‐3) DN= 400mm esgoto sanitário M 139,23              
O.13.000.060233 Tubo de concreto (EA‐3) DN= 500mm esgoto sanitário M 188,92              
O.13.000.060234 Tubo de concreto (EA‐3) DN= 600mm esgoto sanitário M 236,80              
O.13.000.060235 Tubo de concreto (EA‐3) DN= 700mm esgoto sanitário M 334,81              
O.13.000.060236 Tubo de concreto (EA‐3) DN= 800mm esgoto sanitário M 419,15              
O.13.000.060237 Tubo de concreto (EA‐3) DN= 900mm esgoto sanitário M 660,91              
O.13.000.060238 Tubo de concreto (EA‐3) DN= 1000mm esgoto sanitário M 579,92              
O.13.000.060239 Tubo de concreto (EA‐3) DN= 1200mm esgoto sanitário M 802,47              
O.13.000.060240 Meia cana de concreto DN= 300mm M 33,34                
O.13.000.060241 Meia cana de concreto DN= 400mm M 36,70                
O.13.000.060243 Meia cana de concreto DN= 600mm M 66,88                

O.13.000.060246
Tampa pré moldada de concreto, diâmetro externo de 2,50m, com 2 aberturas de inspeção (para 
fossa séptica) UN 875,37              

O.13.000.060250
Tampão pré moldado de concreto armado, diâmetro externo de 2,00 m, com 1 inspeção 0,60 cm se 
necessário (para sumidouro)

UN 549,27              

O.13.000.060251 Anel pré moldado em concreto armado, liso ou perfurado, diâmetro externo de 2,0 m, h= 0,50 m UN 512,64              

O.13.000.091172 Anel pré moldado em concreto, diâmetro externo de 3,00 m, h= 0,50 m UN 1.144,69           
O.13.000.091262 Tubo de concreto (PA‐2) DN= 1500mm M 872,58              

O.15.000.062636

Purificador de pressão elétrico, chapa eletrozincado e tampo em aço inoxidável 304 escovado e ralo 
sifonado, capac. de água gelada 2,75 L/h; sistema duplo de filtração integrado com filtros Pré C+3 e 
C+5; ref. PDF 100 da IBBL ou equivalente

UN 2.622,83           

O.15.000.062637

Purificador de pressão elétrico, chapa eletrozincado, tampo aço inoxidável 304 escovado e ralo 
sifonado, c/2 torneiras, capac. de água gelada 7,2 L/h; sistema duplo de filtração integrado c/filtros 
Pré C+3 e C+5; ref. PDF 300‐2T IBBL ou equivalente

UN 3.550,49           
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O.15.000.062638

Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado e tampo em aço inoxidável 304, com 2 
torneiras em latão cromado, capacidade de refrigeração de 2 l/h ‐ simples; ref. Puripress 40 da IBBL, 
BRX40 da Begel ou equivalente

UN 1.509,93           

O.15.000.062639

Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado, tampo em aço inoxidável 304, com 3 
torneiras de pressão em latão cromado, capacidade de refrigeração 2 l/h ‐ conjugado; ref. Puripress 
40C da IBBL, CJ40 da Begel ou equivalente

UN 1.691,68           

O.15.000.064071
Purgador termodinâmico com filtro incorporado, em aço inoxidável forjado, pressão de 0,25 a 
42kg/cm², temperatura até 425°C, DN= 1/2´ UN 700,58              

O.15.000.065503 Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22 UN 1.084,31           
O.15.000.065521 Tanque em aço inoxidável, 60 x 60 x 30 / 64 x 53 x 28 cm UN 974,30              

O.15.000.065565 Mictório coletivo em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, bitola 20, desenvolvimento 750 mm M 903,55              

O.15.000.065603 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22 UN 434,66              
O.15.000.065605 Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22 UN 228,76              
O.15.000.065606 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22 UN 218,85              
O.15.000.065607 Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22 UN 727,26              
O.15.000.065608 Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22 UN 272,21              
O.15.000.065609 Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22 UN 751,10              
O.15.000.065611 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 20 UN 1.178,60           
O.15.000.065616 Cuba em aço inoxidável simples de 1100x600x400mm, AISI‐304, liga 18,8 e chapa 20 UN 1.937,94           
O.15.000.065617 Mesa em aço inoxidável, largura de 700 mm M 2.689,74           

O.15.000.065619
Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22, acabamento 
alto brilhante; ref.314 da Strake, Projinox ou equivalente UN 511,25              

O.15.000.065620 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22 UN 658,99              
O.15.000.065622 Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22 UN 1.760,75           
O.15.000.065666 Cuba de aço inoxidável simples de 500 x 400 x 400mm UN 716,91              

O.15.000.065670
Tanque tipo cuba em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, de 1400 x 900 x 500 mm, acabamento 
polido, espessura de 1,2 a 1,5mm

UN 4.855,57           

O.15.000.065785
Cuba redonda em aço inoxidável AISI 304, de 300x140mm; ref. linha BL‐30 Perfecta da Tramontina 
ou equivalente UN 231,94              

O.15.000.067555 Grelha com calha e cesto coletor para piso, em aço inoxidável com 15cm de largura M 977,83              
O.15.000.067556 Grelha com calha e cesto coletor para piso, em aço inoxidável com 20cm de largura M 1.622,66           

O.15.000.090259 Lavatório/bebedouro coletivo de aço inoxidável AISI 304 chapa 20 (1,0mm) ‐ (200 x 80) cm M 1.172,43           

O.15.000.090556 Cesto em chapa de aço inoxidável de 28 x 40 x 20 cm, espessura de 1,5 mm, com furo 1/2´ UN 999,58              

O.15.000.094216
Tanque duplo com pés tubulares em aço inoxidável com válvula americana de 3 1/2´ ‐ 
1600x700x850mm

UN 4.614,89           

O.16.000.030539 Acionador manual tipo quebra vidro endereçável, ref. Ascael ou equivalente UN 194,71              

O.16.000.063526
Abrigo duplo para hidrante/mangueira, de 120x90x30cm, visor em vidro com a inscrição 
´INCÊNDIO´ em ambas as portas e suportes para mangueiras

UN 1.190,67           

O.16.000.063527 Coluna hidrante T4´ x 2 1/2´, alt. 1,0m SCH40 com flange UN 1.847,11           
O.16.000.063528 Tampão de engate rápido em latão, Storz de 2 1/2´ UN 99,91                
O.16.000.063529 Tampão de engate rápido em latão, Storz de 1 1/2´ UN 66,81                
O.16.000.063555 Chave tipo Storz dupla em latão de alta densidade e resistência, de Ø 1 1/2´ ou 2 1/2´ UN 18,38                
O.16.000.064217 Válvula de governo e alarme VGA, completa DN= 6´ ‐ extremidade flangeada UN 8.798,44           
O.16.000.067001 AH‐02/03 abrigo hidrante 60x90x17 cm, com visor de vidro, inclusive ferragens e trinco UN 366,51              
O.16.000.067009 Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2´ x 1 1/2´ UN 65,50                
O.16.000.067010 Extintor manual de pó químico seco BC, capacidade de 4 kg com carga UN 169,90              
O.16.000.067011 Extintor manual de água pressurizada capacidade de 10 litros UN 174,50              
O.16.000.067013 Extintor manual sobre rodas de gás carbônico, capacidade de 10 kg com carga UN 1.372,82           
O.16.000.067015 Extintor manual de pó químico seco BC, capacidade de 8 kg com carga UN 237,41              
O.16.000.067017 Extintor manual de pó químico seco 20 BC, capacidade de 12 kg com carga UN 280,51              

O.16.000.067018
Extintor sobre rodas de pó químico seco 30/40BC ‐ capacidade de 20 kg; ref. 417 da Zeus do Brasil, 
Firex, MP‐20 da Bucka, Munhoz, KB‐P20BCK95 da Kidde ou equivalente UN 1.400,21           

O.16.000.067022
Mangueira com adaptador 1 1/2" x 15m, com reforço têxtil em fios sintéticos de alta tenacidade, 
conforme norma ABNT‐NBR 11861 UN 389,65              
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O.16.000.067023
Mangueira com união de engate rápido, diâmetro 1.1/2", com reforço têxtil em fios sintéticos de 
alta tenacidade, conforme norma ABNT‐NBR 11861 M 20,42                

O.16.000.067024
Mangueira com união de engate rápido, diâmetro 2.1/2", com reforço têxtil em fios sintéticos de 
alta tenacidade, conforme norma ABNT‐NBR 11861 M 32,83                

O.16.000.067026
Mangueira com adaptador 2 1/2" x 15m, com reforço têxtil em fios sintéticos de alta tenacidade, 
conforme norma ABNT‐NBR 11861 UN 633,91              

O.16.000.067027 Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2´ x 2 1/2´ UN 100,21              

O.16.000.067031
Esguicho em latão polido com engate rápido, jato regulável, DN= 1 1/2´ (38 mm), ref. Tata, Chama, 
Kasti, Aerotex extintores, Mecânica Reunida ou equivalente UN 150,14              

O.16.000.067042 Recarga de extintor de pó químico seco KG 10,35                
O.16.000.067043 Recarga de extintor de gás carbônico KG 13,26                
O.16.000.067044 Recarga de extintor de água pressurizada L 3,21                  
O.16.000.067047 Teste hidrostático e pintura de extintor CO2/PQS/H2O, acima 12kg até 20kg UN 43,59                
O.16.000.067048 Teste hidrostático e pintura de extintor CO2/PQS/H2O até 12kg UN 25,31                
O.16.000.067055 Esguicho em latão polido com engate rápido, jato regulável de 2 1/2´ UN 218,84              
O.16.000.067067 Extintor sobre rodas de gás carbônico ‐ capacidade de 25 kg com carga UN 5.707,60           

O.16.000.067071
Extintor manual de pó químico classes ABC, capacidade de 4 kg, ref. 1‐A NBR 9443 e 10‐B NBR 9444 
com carga UN 208,78              

O.16.000.067072
Extintor manual de pó químico seco classes ABC, capacidade de 6 kg, ref. 2‐A NBR 9443 e 20‐B NBR 
9444 com carga UN 239,84              

O.16.000.067078
Bico sprinkler tipo upright, spray e CMDA, acabamento cromado, para tubulação 1/2", com 
rompimento da ampola a 68°C certificações ABNT, FM e ULbr UN 32,35                

O.16.000.067079 Extintor manual de gás carbônico de 06 kg, capacidade extintora 5BC UN 572,55              

O.16.000.067303
Suporte de piso para extintor em fibra de vidro cor vermelha; referência comercial n° 13 da Gilfire, 
Comercial Fire, Evolumix, Metalcasty, Brinox, Protege ou equivalente UN 183,66              

O.16.000.067304
Suporte de piso para extintor base redonda em aço inoxidável, ref. n° 10 da Gilfire, modelo Torre da 
Protexfire, Comercial Fire, Evolumix, Metalcasty, Brinox, Protege ou equivalente UN 293,91              

O.16.000.090629
Acionador manual tipo quebra vidro em caixa plástica, ref. AC‐01FCS da Maximus, ou  AM‐1 / AM‐2 
ou AM‐1/PT da Renglan ou equivalente UN 68,69                

O.16.000.091292
Bico sprinkler tipo pendente, spray e CMDA, acabamento cromado, para tubulação 1/2", com 
rompimento da ampola a 68°C; certificações ABNT, FM e ULbr UN 29,77                

O.17.000.042431

Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior diâmetro 1/2" e/ou 1/4", faixa de 
operação até 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF‐5516 da 
Warme ou equivalente

UN 452,80              

O.17.000.042479
Termômetro bimetálico mostrador tipo relógio circular, com diâmetro de 4´, escala de 0°C até 
100°C; referência HTA‐100‐100 Hygro‐Therm ou equivalente UN 173,47              

O.17.000.047501
Aquecedor a gás vertical/horizontal 300 l, revestimento interno em aço inoxidável AISI 304, 
isolamento em lã de vidro, ref. modelo GV 300 da Etna ou equivalente UN 20.380,58         

O.17.000.047524

Aquecedor a gás vertical/horizontal 500 l, revestimento interno em aço inoxidável AISI 304, 
revestimento externo em aço carbono pintado, isolamento em lã de vidro; ref. modelo GL‐500 da 
Etna ou equivalente

UN 15.831,44         

O.17.000.047526
Conjunto misturador para até 16 duchas, com 02 aquecedores REU304UBRS de 35,5L/min., 2 
válvulas, 1 bomba, 1 quadro comando, ref. SME‐2 Rinnai ou equivalente CJ 27.328,94         

O.17.000.047527
Conjunto misturador para até 24 duchas, com 03 aquecedores REU304UBRS de 35,5L/min., 4 
válvulas, 1 bomba, 1 quadro comando, ref. SME‐3 Rinnai ou equivalente CJ 29.562,50         

O.17.000.047588
Conjunto misturador para até 08 duchas, com 01 aquecedor REU304UBRS de 35,5L/min., 1 válvulas, 
1 bomba, 1 quadro comando, ref. SME‐1 Rinnai ou equivalente CJ 13.050,57         

O.17.000.047606 Coletor solar de alumínio com área coletora de 1,60m²; ref. Soletrol Max 1,60m² ou equivalente UN 1.318,64           

O.17.000.047607 Coletor solar de alumínio com área coletora de 2,00m²; ref. Soletrol Max 2,00m² ou equivalente UN 1.904,53           

O.17.000.047608
Controlador diferencial de temperatura para sistema de aquecimento solar, ref. Anasol ou 
equivalente

UN 378,04              

O.17.000.047609 Bomba de circulação para aquecimento solar, ref. GP 100C da Inova ou equivalente UN 714,01              

O.17.000.047613
Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros, ref. Max Inox 
da Soletrol ou equivalente UN 3.590,01           
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O.17.000.064177

Pressostato diferencial ajustável, caixa à prova de água, unidade sensora em aço inoxidável 316, 
faixa de operação entre 1,4 a 14 bar, para fluídos corrosivos, conexão diâmetro 1/2´ NPT; ref. a 
unidade interruptora PA11B e unidade sensora RG10A44BX ‐ TPL

UN 7.426,99           

O.17.000.090732
Aquecedor de passagem elétrico individual 4T, baixa pressão, 5000 W / 127 V ou 6400 W / 220 V; 
ref. AQ249‐1 (124V) ou AQ249‐2 (220V) da Cardal ou equivalente UN 530,59              

O.18.000.065001
Reservatório em polietileno, com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros, ref. Acqualimp, 
Fortlev, Tigre ou equivalente UN 936,00              

O.18.000.065002
Reservatório em polietileno, com tampa de rosca, capacidade de 500 litros, ref. Acqualimp, Fortlev, 
Tigre ou equivalente UN 599,90              

O.18.000.065003 Reservatório em poliester reforçado de fibra vidro, capacidade de 15.000 litros UN 7.525,97           
O.18.000.065008 Reservatório em poliester reforçado de fibra vidro, capacidade de 1.000 litros UN 611,30              

O.18.000.065053
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar, capacidade de 2.000 litros, ref. comercial 
Fortlev, Tigre ou equivalente UN 1.200,54           

O.18.000.065054
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar, capacidade de 3.000 litros, ref. comercial 
Fortlev, Tigre ou equivalente UN 1.938,91           

O.18.000.065055
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar com sistema de travamento da tampa, 
capacidade de 5.000 litros, ref. comercial Fortlev, Tigre ou equivalente UN 3.138,10           

O.18.000.065056
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar, capacidade de 10.000 litros, ref. comercial 
Fortlev ou equivalente UN 5.496,95           

O.18.000.065086
Reservatório em poliester reforçado de fibra vidro, capacidade de 20.000 litros; ref. Makrocaixa, 
Bakof Tec, Caixa Forte ou equivalente UN 11.139,90         

O.18.000.065110
Tanque em poliéster reforçado de fibra vidro (PRFV) com quebra ondas, capacidade de 25.000 l e 
misturador interno vertical em aço inoxidável, trifásico, potência mínima de 2 cv UN 49.179,79         

O.18.000.065111
Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e Filtro aeróbio (FAS), para obras 
de segurança com vazão máxima horária 12 l/s CJ 425.733,27      

O.18.000.092351
Chapa em poliester reforçado com fibra de vidro PRFV (stop log) de 0,45 x 0,50 m, com espessura 
de 10 mm; ref. Sigma, Inccer, Sanecomfibra ou equivalente M2 1.771,40           

O.25.000.000001
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência ‐ PP, DN= 40mm, preto, com união deslizante, 
com guarnição elastomérica de duplo lábio, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente M 44,65                

O.25.000.000002
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência ‐ PP, DN= 50mm, preto, com união deslizante, 
com guarnição elastomérica de duplo lábio, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente M 53,26                

O.25.000.000003
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência ‐ PP, DN= 63mm, preto, com união deslizante, 
com guarnição elastomérica de duplo lábio, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente M 59,24                

O.25.000.000004
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência ‐ PP, DN= 110mm, preto, com união deslizante, 
com guarnição elastomérica de duplo lábio, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente M 121,24              

O.25.000.000020
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 40mm, ref. Duratop da 
Tecnofluidos ou equivalente UN 13,48                

O.25.000.000021
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 50mm, ref. Duratop da 
Tecnofluidos ou equivalente UN 19,54                

O.25.000.000022
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 63mm, ref. Duratop da 
Tecnofluidos ou equivalente UN 20,35                

O.25.000.000023
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 110mm, ref. Duratop da 
Tecnofluidos ou equivalente UN 20,66                

O.25.000.000047
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 40mm, ref. Duratop da 
Tecnofluidos ou equivalente UN 13,91                

O.25.000.000048
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 50mm, ref. Duratop da 
Tecnofluidos ou equivalente UN 18,41                

O.25.000.000049
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 63mm, ref. Duratop da 
Tecnofluidos ou equivalente UN 22,24                

O.25.000.000074
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 110mm, com base de 
apoio, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente UN 54,99                
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O.25.000.000102
Luva Dupla em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, DN= 40mm, ref. Duratop da 
Tecnofluidos ou equivalente UN 16,73                

O.25.000.000103
Luva Dupla em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, DN= 50mm, ref. Duratop da 
Tecnofluidos ou equivalente UN 20,06                

O.25.000.000104
Luva Dupla em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, DN= 63mm, ref. Duratop da 
Tecnofluidos ou equivalente UN 24,77                

O.25.000.000105
Luva Dupla em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, DN= 110mm, ref. Duratop da 
Tecnofluidos ou equivalente UN 38,58                

O.25.000.000116
Luva de Redução em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 50x40mm, ref. 
Duratop da Tecnofluidos ou equivalente UN 11,31                

O.25.000.000117
Luva de Redução em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 63x50mm, ref. 
Duratop da Tecnofluidos ou equivalente UN 19,22                

O.25.000.000118
Luva de Redução em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 110x63mm, ref. 
Duratop da Tecnofluidos ou equivalente UN 31,13                

O.25.000.000130 Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 50x50mm UN 42,66                
O.25.000.000131 Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 63x63mm UN 54,74                
O.25.000.000132 Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 110x110mm UN 94,60                

O.25.000.000137 Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência, preto, de redução, tipo PB, DN= 110x63mm UN 71,92                

O.25.000.000149 Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 50x50mm UN 35,80                
O.25.000.000150 Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 63x63mm UN 37,78                
O.25.000.000151 Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 110x110mm UN 71,43                

O.25.000.000159 Junção 45° simples de redução, em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 63x50mm UN 34,09                

O.25.000.000160 Junção 45° simples de redução, em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 110x50mm UN 62,62                

O.25.000.000161 Junção 45° simples de redução, em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 110x63mm UN 60,68                

O.25.000.000168 Porta marco para grelha de 12x12 cm, em prolipropileno de alta resistência, preto UN 39,05                
O.25.000.000170 Marco de bronze com grelha em aço inoxidável de 12x12cm UN 88,76                

O.25.000.000186 Caixa sifonada de piso, DN 125, 1 saída de 63mm, em polipropileno de alta resistência preto UN 136,89              

O.25.000.000189 Curva 87°30' em propileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 110mm UN 71,15                
O.25.000.000197 Prolongamento para caixa sifonada em propileno de alta resistência, preto, DN= 125mm UN 83,35                

O.25.000.000201 Tampa tê de inspeção oval, em polipropileno de alta resistência preto (PxB) ‐ DN 110mm UN 69,46                

O.25.000.000206 Tampão de esgoto em polipropileno de alta resistência, preto (PxB) ‐ DN 63mm UN 12,63                
O.25.000.000207 Tampão de esgoto em polipropileno de alta resistência, preto (PxB) ‐ DN 110mm UN 33,61                
O.25.000.000213 Tê de inspeção 87°30' em polipropileno de alta resistência preto (PxB) ‐ DN 110mm UN 254,35              

P.01.000.030501
Monitor LCD e/ou LED de 21,5", resolução máxima 1920x1080@60Hz, pixel pitch: 
0,24795x0,24795mm, sinal vídeo analógico / digital; ref. AOC ou equivalente UN 1.010,21           

P.01.000.034016 Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular UN 20,54                
P.02.000.042501 Eletroduto de PVC rígido roscável de 20mm (1/2´) M 4,74                  
P.02.000.042502 Eletroduto de PVC rígido roscável de 25mm (3/4´) M 5,78                  
P.02.000.042503 Eletroduto de PVC rígido roscável de 32mm (1´) M 8,92                  
P.02.000.042504 Eletroduto de PVC rígido roscável de 38mm (1 1/4´) M 12,84                
P.02.000.042505 Eletroduto de PVC rígido roscável de 50mm (1 1/2´) M 14,94                
P.02.000.042506 Eletroduto de PVC rígido roscável de 60mm (2´) M 19,69                
P.02.000.042507 Eletroduto de PVC rígido roscável de 75mm (2 1/2´) M 31,99                
P.02.000.042508 Eletroduto de PVC rígido roscável de 85mm (3´) M 40,60                
P.02.000.042509 Eletroduto de PVC rígido roscável de 110mm (4´) M 66,58                
P.02.000.042511 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 20mm M 2,60                  
P.02.000.042512 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 25mm M 2,86                  
P.02.000.042513 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 32mm M 4,81                  
P.02.000.042515 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado cinza, DE= 25mm M 3,47                  
P.02.000.042516 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado cinza, DE= 32mm M 5,58                  
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P.02.000.045668
Base com tampa em PVC para canaleta aparente de 4 vias, auto extinguível, na cor branca, 85 x 35 
mm; ref. 1122‐05/06‐BR da Parcus ou equivalente M 54,38                

P.02.000.045669
Base com duas tampas curvas em PVC para canaleta aparente de 4 vias, auto extinguível, na cor 
branca, 120 x 35 mm; ref. 1122‐04/02‐BR da Parcus ou equivalente M 84,00                

P.02.000.045670
Base com duas tampas curvas em PVC para canaleta aparente de 3 vias, auto extinguível, na cor 
branca, 120 x 60 mm; ref. 1122‐20/24‐BR da Parcus ou equivalente M 100,39              

P.02.000.045671
Suporte de tomada RJ em PVC 60x35x150mm, com 03 furos 14.7x19.3mm, para canaleta aparente; 
ref. 1126‐12‐BR da Parcus ou equivalente UN 10,41                

P.02.000.045672
Suporte de tomada RJ em PVC 85x35x150mm, com 03 furos 14.7x19.3mm, para canaleta aparente; 
ref. 1126‐33‐BR da Parcus ou equivalente UN 11,82                

P.02.000.045673
Suporte de tomada RJ em PVC 60x60x150mm, com 03 furos 14.7x19.3mm, para canaleta aparente; 
ref. 1126‐88‐BR da Parcus ou equivalente UN 11,64                

P.02.000.045678 Tomada simples de  sobrepor modelo universal 2P+T 10A 250V UN 11,05                

P.02.000.090792
Canaleta em PVC na cor branca, de 20x12mm, sistema X, referência 30802x fabricação Pial Legrand 
ou equivalente M 4,43                  

P.03.000.042621 Duto corrugado tipo Kanalex‐KL, DN= 30mm M 7,71                  
P.03.000.042622 Duto corrugado tipo Kanalex‐KL, DN= 50mm M 11,68                
P.03.000.042623 Duto corrugado tipo Kanalex‐KL, DN= 75mm M 19,32                
P.03.000.042624 Duto corrugado tipo Kanalex‐KL, DN= 100mm M 26,08                
P.03.000.042625 Duto corrugado tipo Kanalex‐KL, DN= 125mm M 37,29                
P.03.000.042626 Duto corrugado tipo Kanalex‐KL, DN= 150mm M 57,90                
P.03.000.042627 Duto corrugado tipo Kanalex‐KL, DN= 40mm M 9,65                  

P.04.000.040119
Poste telecônico reto em aço galvanizado a fogo, altura de 4 m, com base, chumbadores, porcas e 
arruelas

UN 731,43              

P.04.000.040123
Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura 
de 3 m UN 512,04              

P.04.000.040128 Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8 m UN 1.656,42           
P.04.000.041334 Coluna semafórica simples 101 mm x 6 m UN 2.711,69           
P.04.000.042081 Tirante/vergalhão aço rosca total de 5/16´ M 8,49                  

P.04.000.042082
Vergalhão liso de aço galvanizado a fogo RE‐BAR 3/8´; ref. TEL 760 da Termotécnica, PRT‐680 da 
Paratec, PK‐1251 da Paraklin ou equivalente M 15,81                

P.04.000.042105 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐  1 1/2´ com acessórios M 22,20                
P.04.000.042107 Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 2 1/2´ ‐ NBR13057 M 43,72                
P.04.000.042114 Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 3/4´‐ NBR6323 M 22,79                
P.04.000.042115 Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 1´ ‐ NBR6323 M 29,02                
P.04.000.042116 Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 1 1/4´ ‐ NBR6323 M 42,98                
P.04.000.042117 Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 1 1/2´ ‐ NBR6323 M 52,22                
P.04.000.042118 Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 2´ ‐ NBR6323 M 68,53                
P.04.000.042119 Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 2 1/2´ ‐ NBR6323 M 94,59                
P.04.000.042120 Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 3´ ‐ NBR6323 M 107,70              
P.04.000.042121 Eletroduto com costura galvanizado por imersão a quente, DN = 4´ ‐ NBR6323 M 129,40              
P.04.000.042122 Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 1/2´ ‐ NBR5598 M 21,11                
P.04.000.042123 Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 3/4´ ‐ NBR5598 M 27,41                
P.04.000.042124 Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 1´ ‐ NBR5598 M 34,49                
P.04.000.042125 Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 1 1/4´ ‐ NBR5598 M 50,78                
P.04.000.042126 Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 1 1/2´ ‐ NBR5598 M 57,55                
P.04.000.042127 Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 2´ ‐ NBR5598 M 76,96                
P.04.000.042128 Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 2 1/2´ ‐ NBR5598 M 118,76              
P.04.000.042129 Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 3´ ‐ NBR5598 M 142,35              
P.04.000.042130 Eletroduto galvanizado por imersão a quente, DN = 4´ ‐ NBR5598 M 189,39              
P.04.000.042171 Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 3/4´ ‐ NBR13057 M 8,64                  
P.04.000.042172 Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 1´ ‐ NBR13057 M 11,28                
P.04.000.042173 Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 1 1/4´ ‐ NBR13057 M 19,65                
P.04.000.042174 Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4´ ‐ NBR13057 M 88,24                
P.04.000.042175 Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 2´ ‐ NBR13057 M 29,76                
P.04.000.042177 Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 3´ ‐ NBR13057 M 59,83                
P.04.000.042221 Luva de redução galvanizado de 2´ x 3/4´ ‐ para‐raio tipo Franklin UN 72,79                
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P.04.000.042222 Niple duplo galvanizado de 2´ UN 50,12                

P.04.000.042289 Sapata externa com 4 furos em aço zincado, de 38x38mm; ref. Atilux, Perfil Lider ou equivalente UN 10,80                

P.04.000.042290 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré‐zincada M 35,16                
P.04.000.042291 Saída final de 3/4´ para perfilado UN 1,07                  
P.04.000.042293 Saída superior de 3/4´ para perfilado UN 2,64                  
P.04.000.042301 Tirante/vergalhão aço rosca total de 3/8´ M 8,87                  
P.04.000.045015 Suporte de tomada em chapa pré‐zincada a fogo, para fixação de caixa com 2, 3 ou 4 vias UN 9,09                  

P.04.000.045069
Curva horizontal dupla 90°, interna ou externa, tampa pintura eletrostática, 2x30x40 / 2x40x40 / 
2x30x60mm, ref. 3143/3140PT Real Perfil ou equivalente UN 55,00                

P.04.000.045072
Curva vertical tripla de 90°, interna/externa, e tampa pintura eletrostática, 3x30x40 / 3x40x40 
3x30x60mm, ref. 3126/3129PT Real Perfil ou equivalente UN 76,21                

P.04.000.045571
Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática para rodapé triplo, 3x30x40 / 
3x40x40 / 3x30x60mm, referência 3138PT Real Perfil ou equivalente UN 12,49                

P.04.000.046029
Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de 4 projetores, externa; ref. TC 714/R Tropico 
ou equivalente UN 811,55              

P.04.000.046055 Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de 2 projetores, externa UN 461,91              
P.04.000.048553 Braçadeiras aço galvanizado para tubo de 1´ a 4´ UN 3,37                  
P.04.000.049470 Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré‐zincada M 60,52                
P.04.000.049471 Perfilado liso 38 x 38 mm em chapa pré‐zincada M 34,26                
P.04.000.049472 Tampa pressão para perfilado perfurado de 38 x 38 mm em chapa pré‐zincada M 6,67                  
P.04.000.049511 Mão francesa plana de 32x5x619mm UN 16,58                
P.04.000.049512 Mão francesa de 1/4´ x 32 x 700 mm UN 17,08                
P.04.000.049513 Mão francesa perfilada de 5x38x38x993mm UN 34,46                
P.04.000.049671 Niple cônico galvanizado a fogo de 2 1/2´ UN 68,85                
P.04.000.062038 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm M 47,45                
P.04.000.062039 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm M 64,56                
P.04.000.062040 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x50mm M 77,84                
P.04.000.062041 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200x50mm M 94,12                
P.04.000.062042 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250x50mm M 109,75              
P.04.000.062055 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x100mm M 98,78                
P.04.000.062056 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150x100mm M 111,72              
P.04.000.062057 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200x100mm M 126,11              
P.04.000.062058 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250x100mm M 141,17              
P.04.000.062059 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300x100mm M 159,56              
P.04.000.062060 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400x100mm M 240,57              
P.04.000.062115 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100x50mm M 61,63                
P.04.000.062116 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x50mm M 77,13                
P.04.000.062117 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm M 96,08                
P.04.000.062118 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x50mm M 117,74              
P.04.000.062132 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100mm M 103,99              
P.04.000.062133 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100mm M 119,37              
P.04.000.062134 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100mm M 136,33              
P.04.000.062135 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100mm M 149,77              
P.04.000.062136 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100mm M 207,26              
P.04.000.062170 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm M 24,84                
P.04.000.062171 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm M 39,82                
P.04.000.062172 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 150mm M 54,66                
P.04.000.062173 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm M 76,13                
P.04.000.062174 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 250mm M 87,40                
P.04.000.062175 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 300mm M 117,30              
P.04.000.062176 Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 400mm M 160,91              
P.04.000.062187 Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 50x50mm UN 8,08                  
P.04.000.062188 Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 100x50mm UN 10,34                
P.04.000.062189 Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 150x50mm UN 14,90                
P.04.000.062190 Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 200x50mm UN 17,65                
P.04.000.062191 Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 250x50mm UN 17,84                
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P.04.000.062192 Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 300x50mm UN 23,36                
P.04.000.062196 Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 100x100mm UN 13,30                
P.04.000.062197 Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 150x100mm UN 17,53                
P.04.000.062198 Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 200x100mm UN 20,31                
P.04.000.062199 Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 250x100mm UN 22,76                
P.04.000.062201 Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 300x100mm UN 26,15                
P.04.000.062202 Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 400x100mm UN 34,43                
P.04.000.062205 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200mm UN 16,01                
P.04.000.062206 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300mm UN 18,73                
P.04.000.062207 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400mm UN 24,39                
P.04.000.062208 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500mm UN 27,59                
P.04.000.062210 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300mm UN 35,11                
P.04.000.062211 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400mm UN 42,49                
P.04.000.062212 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500mm UN 52,77                
P.04.000.062229 Rodapé técnico duplo com tampa pintura eletrostática, 2x30x40 / 2x40x40 / 2x30x60mm M 59,80                

P.04.000.062230
Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa, e tampa pintura eletrostática, 2x30x40 / 2x40x40 / 
2x30x60mm, ref. 3128PT Real Perfil ou equivalente UN 56,36                

P.04.000.062231
Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé duplo, 2x30x40 / 
2x40x40 / 2x30x60mm, ref. 3137PT Real Perfil ou equivalente UN 9,46                  

P.04.000.062251 Saída lateral de eletrocalha para eletroduto de 1´ UN 2,09                  

P.04.000.062801
Rodapé técnico triplo com tampa e pintura eletrostática de 3x30x40 / 3x40x40 / 3x30x60mm, ref. 
3109PT Real Perfil ou equivalente M 71,47                

P.04.000.062803
Curva horizontal tripla 90°, interna/externa, tampa e pintura eletrostática de 3x30x40 / 3x40x40 / 
3x30x60mm, ref. 3144/3141PT Real Perfil ou equivalente UN 73,30                

P.04.000.062805
Tê triplo de 90° horizontal ou vertical, tampa com pintura eletrostática de 3x30x40 / 3x40x40 / 
3x30x60mm, ref. 3135/3132PT Real Perfil ou equivalente UN 106,98              

P.04.000.062806
Caixa para tomada de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho de 3x30x40 / 3x40x40 / 
3x30x60mm, ref. 3114PT Real Perfil ou equivalente UN 28,50                

P.04.000.065641
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 300 x 100 mm, ref. Mopa ou 
equivalente

M 232,55              

P.04.000.065643
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 800 x 100 mm, ref. 156‐0800 Mopa ou 
equivalente

M 322,79              

P.04.000.065644
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 500 x 100 mm, ref. 156‐0500‐Z Mopa 
ou equivalente M 258,60              

P.04.000.065649
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 400 x 100 mm, ref. 156‐0400‐F da 
Mopa ou equivalente M 238,06              

P.04.000.065650
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 600 x 100 mm, ref. 156‐0600‐F da 
Mopa ou equivalente M 280,45              

P.04.000.090407 Terminal para vergalhão diâmetro 3/8´ UN 25,51                

P.04.000.090614 Caixa de passagem pré‐zincado a frio, com tampa quadrada 4 x 25 x 70 mm, para duto de piso UN 52,08                

P.04.000.090728
Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, 
altura de 3 m UN 572,59              

P.04.000.091215 Duto modulado, pré‐zincado, com luvas deslocadas 3 x 25 x 70 mm M 76,66                
P.04.000.091216 Duto liso pré‐zincado a fogo/galvanizado de 2 x 25 x 70 mm, ref. Mopa ou equivalente M 40,86                
P.04.000.091217 Tirante/vergalhão aço rosca total de 1/4´ M 4,66                  

P.04.000.091220
Saída lateral simples de 3/4" para perfilado, referência VL 2/3.00.00.33PZ da Valeman, Real Perfil ou 
equivalente

UN 2,85                  

P.04.000.091361 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10 m UN 2.247,10           
P.04.000.091362 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8 m UN 1.623,01           

P.04.000.092151
Cruzeta em aço carbono galvanizado, perfil ´L´, dimensões 8 x 75 x 2500 mm, ref. 400238 
Romagnole ou equivalente UN 619,41              

P.04.000.092157 Eletroduto metálico flexível de 3/4´, ref. Sealtubo da SPTF M 10,64                
P.04.000.092158 Eletroduto metálico flexível de 1´, ref. Sealtubo da SPTF M 16,13                
P.04.000.092160 Eletroduto metálico flexível de 2´, ref. Sealtubo da SPTF M 32,86                
P.04.000.092172 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6 m UN 1.125,09           

Pagina 58 de 93



Versão 187

Data Base: AGOSTO/22

Referência  Descrição do Insumo Unidade Custo (R$)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS

RELATÓRIO DE INSUMOS

DO ESTADO DE SÃO PAULO

P.04.000.092173
Coluna (P‐57) para fixação de placa de orientação, com braço projetado de 3" x 3,15 m e coluna de 
4" x 5,25 m x 3,75 mm, para placas com área até 2 m²

UN 3.217,87           

P.04.000.092174 Coluna simples (P‐51) para fixação de placa de orientação, de 4" x 5 m x 3,75 mm UN 2.481,32           
P.04.000.092175 Coluna dupla (P‐53) para fixação de placa de orientação, de 4" x 5 m x 3,75 mm UN 3.805,33           
P.04.000.092176 Coluna simples (PP), de 2 1/2" x 3,6 m UN 818,88              
P.04.000.092177 Braço (P‐55) para fixação em poste de concreto, de 3" x 2,7 m x 3,75 mm UN 1.950,87           

P.04.000.092178
Grupo focal para pedestre com lâmpada LED, em policarbonato, com suportes de fixação e 
contador regressivo no verde, completo

UN 2.117,20           

P.04.000.092179
Grupo focal veicular com lâmpada LED, em policarbonato, com anteparo e suportes de fixação, 
completo

UN 2.556,49           

P.05.000.092162 Terminal em latão zincado macho fixo, 3/4´ ref. CMZL da SPTF ou equivalente UN 20,08                
P.05.000.092163 Terminal em latão zincado macho fixo, 1´ ref. CMZL da SPTF ou equivalente UN 23,05                
P.05.000.092165 Terminal em latão zincado macho fixo, 2´ ref. CMZL da SPTF ou equivalente UN 76,25                
P.05.000.092167 Terminal em latão zincado macho giratório 3/4´ ref. CMZGL da SPTF ou equivalente UN 20,56                
P.05.000.092168 Terminal em latão zincado macho giratório 1´ ref. CMZGL da SPTF ou equivalente UN 35,51                
P.05.000.092170 Terminal em latão zincado macho giratório 2´ ref. CMZGL da SPTF ou equivalente UN 89,62                
P.07.000.042247 Caixa de inspeção suspensa UN 17,65                

P.07.000.045033
Caixa tomada em poliamida para piso elevado com 4 alojamentos elétricos, até 8 alojamentos para 
telefonia e dados; ref. SPE‐2702R da Sperone, CCT215E/CQT215E da Arcoplan ou equivalente UN 173,20              

P.07.000.045056
Condulete de 4´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários 
modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente UN 318,06              

P.07.000.045057
Condulete de 1´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários 
modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente UN 20,06                

P.07.000.045059
Condulete de 1 1/2´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários 
modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente UN 35,54                

P.07.000.045060
Condulete de 2´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários 
modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente UN 83,34                

P.07.000.045061
Condulete de 2 1/2´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários 
modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente UN 181,00              

P.07.000.045062
Condulete de 3´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários 
modelos, com ou sem rosca; ref. Conduletzel da Wetzel ou equivalente UN 194,32              

P.07.000.045074
Caixa de passagem em alumínio fundido, à prova de tempo e tampa, de 100x100mm, profundidade 
mínima 60mm, ref. CDT10 da Daisa, Cemar ou equivalente UN 25,18                

P.07.000.045075
Caixa de passagem em alumínio fundido, à prova de tempo e tampa, de 200x200mm, profundidade 
mínima 100mm, ref. CDT20 da Daisa, Cemar ou equivalente UN 74,34                

P.07.000.045076
Caixa de passagem em alumínio fundido, à prova de tempo e tampa, de 300x300mm, profundidade 
mínima 120mm, ref. CDT30 da Daisa, Cemar ou equivalente UN 179,47              

P.07.000.045105
Caixa em alumínio fundido a prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, tampa plana, de 
200x200x200mm, ref. ER12 P/15 Telbra, CX/R12P‐15 Conex, ou equivalente UN 444,82              

P.07.000.045151
Condulete de 3/4", corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, vários modelos; ref. 56200/082 
/ 56104/042 / 56114/006 Tramontina, LR / LB 3/4" / LLSR‐15 Wetzel ou equivalente UN 13,91                

P.07.000.045154
Condulete de 1 1/4´, corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários 
modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente UN 35,71                

P.07.000.049585 Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV UN 442,70              
P.07.000.049586 Pino para isolador rígido UN 28,93                
P.07.000.049662 Suporte para 4 isoladores de baixa tensão UN 84,71                
P.07.000.049663 Suporte para 3 isoladores de baixa tensão UN 56,68                
P.07.000.049664 Suporte para 2 isoladores de baixa tensão UN 40,17                
P.07.000.049667 Suporte para 1 isolador de baixa tensão UN 32,79                

P.07.000.090724
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, tampa plana, de 
150x150x150mm, ref. ER12P/8 Telbra, CX/R12 P‐8 Conex, ou equivalente UN 224,07              
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P.07.000.090860
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, com tampa plana, de 
445 x 350 x 220 mm, ref. TMR/45GR da Telbra ou equivalente UN 1.618,39           

P.07.000.090886
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, tampa plana, de 
240x240x150mm, ref. ER12 P/22 Telbra, CX/R12P‐22 Conex, ou equivalente UN 444,08              

P.07.000.091211 Caixa de derivação pré‐zincado a frio/galvanização eletrolítica, de 12 x 25 x 70 mm com cruzadora UN 144,97              

P.07.000.091214 Caixa de derivação pré‐zincado a frio/galvanização eletrolítica, de 16 x 25 x 70 mm com cruzadora UN 219,49              

P.07.000.091368 Tampa para caixa R2 padrão Telebras UN 582,05              
P.07.000.091396 Tampa para caixa R1 padrão Telebras UN 260,09              
P.07.000.092150 Conector prensa‐cabo 3/4´ em alumínio, ref. PC15‐C12/C20 da Wetzel ou equivalente UN 9,11                  
P.08.000.043012 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750V ‐ isolação PVC 70°C M 1,61                  
P.08.000.043014 Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 10mm² M 8,52                  
P.08.000.043025 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V ‐ isolação PVC 70°C M 2,53                  
P.08.000.043026 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750V ‐ isolação PVC 70°C M 3,91                  
P.08.000.043027 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750V ‐ isolação PVC 70°C M 6,44                  

P.08.000.043032
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750V ‐ isolação LSHF/A 70°C ‐ baixa emissão de 
fumaça e gases M 1,40                  

P.08.000.043033
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V ‐ isolação LSHF/A 70°C ‐ baixa emissão de 
fumaça e gases M 2,11                  

P.08.000.043034
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750V ‐ isolação LSHF/A 70°C ‐ baixa emissão de 
fumaça e gases M 3,50                  

P.08.000.043035
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750V ‐ isolação LSHF/A 70°C ‐ baixa emissão de 
fumaça e gases M 5,20                  

P.08.000.043036
Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750V ‐ isolação LSHF/A 70°C ‐ baixa emissão de 
fumaça e gases M 9,23                  

P.08.000.043037
Cabo de cobre unipolar, média tensão 35 mm², encordoamento classe 2, isolamento 15/25 kV, EPR 
105 ‐ NBR 7286, ref. CB Epronax Slim 105 Induscabos ou equivalente M 63,38                

P.08.000.043038 Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 16mm² M 14,52                

P.08.000.043039
Cabo de cobre unipolar, média tensão 50 mm², encordoamento classe 2, isolamento 15/25 kV, EPR 
105 ‐ NBR 7286, ref. CB Epronax Slim 105 Induscabos ou equivalente M 104,41              

P.08.000.043040 Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 25mm² M 20,01                
P.08.000.043041 Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 35mm² M 29,59                
P.08.000.043043 Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 5,47                  
P.08.000.043044 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 8,24                  
P.08.000.043047 Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 30,88                

P.08.000.043050
Cabo cobre flexível 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, 
baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente M 2,26                  

P.08.000.043051
Cabo cobre flexível 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, 
baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente M 3,28                  

P.08.000.043052
Cabo cobre flexível 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa 
emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente M 4,58                  

P.08.000.043053
Cabo cobre flexível 6 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, baixa 
emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente M 6,42                  

P.08.000.043054
Cabo cobre flexível 10 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, 
baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente M 10,27                

P.08.000.043055
Cabo cobre flexível 16 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, 
baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente M 15,13                

P.08.000.043056
Cabo cobre flexível 25 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, 
baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente M 24,37                
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P.08.000.043057
Cabo cobre flexível 35 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, 
baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente M 31,23                

P.08.000.043058
Cabo cobre flexível 50 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, 
baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente M 48,05                

P.08.000.043059
Cabo cobre flexível 70 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, 
baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente M 63,89                

P.08.000.043060
Cabo cobre flexível 95 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, 
baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente M 82,48                

P.08.000.043061
Cabo cobre flexível 120 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, 
baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente M 111,33              

P.08.000.043062
Cabo cobre flexível 150 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, 
baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente M 131,14              

P.08.000.043063
Cabo cobre flexível 185 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, 
baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente M 167,09              

P.08.000.043064
Cabo cobre flexível 240 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C, têmpera mole, classe 5, 
baixa emissão fumaça, ref. Cabos Afumex Prysmian; Atexsil Sil; ToxFree Conduspar ou equivalente M 218,33              

P.08.000.043079 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 1,67                  
P.08.000.043080 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 2,49                  
P.08.000.043081 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 3,87                  
P.08.000.043082 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 5,44                  
P.08.000.043084 Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 9,10                  
P.08.000.043085 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 14,04                
P.08.000.043086 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 21,33                
P.08.000.043087 Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 31,22                
P.08.000.043088 Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 42,70                
P.08.000.043089 Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 54,39                
P.08.000.043090 Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 71,91                
P.08.000.043091 Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 98,81                
P.08.000.043092 Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 154,45              
P.08.000.043093 Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 198,59              
P.08.000.043094 Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 124,54              
P.08.000.043102 Cabo de cobre 25 mm², tensão de isolamento 8,7/15kV, isolação EPR 90°C M 54,80                
P.08.000.043103 Cabo de cobre 35 mm², tensão de isolamento 8,7/15kV, isolação EPR 90°C M 69,30                
P.08.000.043112 Cabo cobre 3 x 35 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV, isolação EPR 90°C M 202,92              
P.08.000.043155 Cabo cobre isolamento PVC 70°C, isolam 0.6/1kV, 1,5mm² M 1,38                  
P.08.000.043156 Cabo cobre isolamento PVC 70°C, isolam 0.6/1kV, 2,5mm² M 2,44                  
P.08.000.043157 Cabo cobre isolamento PVC 70°C, isolam 0.6/1kV, 4mm² M 4,14                  
P.08.000.043158 Cabo cobre isolamento PVC 70°C, isolam 0.6/1kV, 6mm² M 5,94                  
P.08.000.043159 Cabo cobre isolamento PVC 70°C, isolam 0.6/1kV, 10mm² M 9,44                  
P.08.000.043201 Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 5,34                  
P.08.000.043206 Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 72,96                
P.08.000.043207 Cabo de cobre flexível de 3 x 35 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 114,54              
P.08.000.043212 Cabo de cobre flexível de 4 x 10 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 34,54                

P.08.000.043223
Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500V ‐ isolação PP 70° C, baixa emissão de 
fumaça, gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente M 5,40                  

P.08.000.043224
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500V ‐ isolação PP 70° C, baixa emissão de 
fumaça, gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente M 8,74                  
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P.08.000.043225
Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500V ‐ isolação PP 70°C, baixa emissão de fumaça, 
gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente M 13,59                

P.08.000.043226
Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500V ‐ isolação PP 70°C, baixa emissão de fumaça, 
gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente M 19,83                

P.08.000.043230
Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500V ‐ isolação PP 70°C, baixa emissão de fumaça, 
gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente M 16,95                

P.08.000.043231
Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500V ‐ isolação PP 70°C, baixa emissão de fumaça, 
gases tóxicos e corrosivos; ref. Silflex PP 500V da Sil, Flexicom da Cobrecom ou equivalente M 25,81                

P.08.000.050102 Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 50mm² M 45,10                
P.08.000.050126 Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750V ‐ isolação PVC 70°C M 10,77                

P.08.000.050187
Cabo media tensão em cobre com isolação em EPR 90°C, DN=50mm², tensão 8,7/15 kV, referência 
Conduspar, Disnacon, IPCE ou equivalente M 88,93                

P.08.000.050190 Cabo de cobre 120 mm², tensão de isolamento 8,7/15kV, isolação EPR 90°C M 163,91              
P.08.000.090408 Vergalhão de cobre eletrolítico diâmetro 3/8´ M 77,65                
P.08.000.090430 Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 95mm² M 91,03                
P.08.000.090432 Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 185mm² M 175,62              
P.08.000.090487 Cabo cobre nu tempera mole classe 2, de 70mm² M 57,32                

P.08.000.090853
Cabo cobre flexível ´PP´ de 4x2,5mm², classe 5 de encordoamento, isolamento 450/750V ‐  isolação 
PVC 70°C M 11,37                

P.08.000.091045 Cabo coaxial tipo RG11, malha com mínimo 60% de proteção M 11,83                

P.09.000.046344
Trilho eletrificado com 1 circuito alimentação em alumínio, para instalação spots, pintura na cor 
branco, ref. TRA Altrac mono da Altena UN 113,43              

P.09.000.050002 Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA KG 43,74                
P.09.000.050003 Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA KG 54,14                

P.10.000.030519
Voice panel 50 portas categoria 3, com sistema de fixação por parafuso ou encaixe, ref. Furukawa, 
ou Sollan ou equivalente UN 528,37              

P.10.000.042523 Cordão óptico duplex multimodo com conector LC/LC 2,5 m UN 190,06              

P.10.000.042525
Cabo óptico multimodo, 4 fibras uso interno/externo, diâmetro núcleo 50/125 µm, ref. CFOT.MM50‐
EO COG da Metrocable ou equivalente M 7,38                  

P.10.000.042542
Cabo óptico multimodo, 6 fibras uso interno/externo, diâmetro núcleo 50/125 µm, ref. CFOT.MM‐
EO‐06 da Furukawa ou equivalente M 9,77                  

P.10.000.042543
Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 4 fibras uso externo, diâmetro núcleo 50/125 µm, ref. 
CFOA.MMASU080‐S‐04 da Furukawa ou equivalente M 12,87                

P.10.000.042544
Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 6 fibras uso externo, diâmetro núcleo 50/125 µm, ref. 
CFOA.MMASU080‐S‐06 da Furukawa ou equivalente M 20,97                

P.10.000.050015 Cabo para rede 23 AWG, com 4 pares, categoria 6A, ref. CM CZ 305M Furukawa, ou equivalente M 16,16                

P.10.000.050016 Conector RJ‐45, fêmea, categoria 6A, ref. BR ROHS da Furukawa, ou equivalente UN 164,93              

P.10.000.050017
Patch cords F/UTP de 2,0 a 3,0 m, RJ‐45 / RJ‐45 categoria 6A, ref. CM T568A/B fabricação Furukawa 
ou equivalente UN 153,76              

P.10.000.050020

Cabo telefônico CTP‐APL‐G‐50, com 10 pares de 0,50mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou 
polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli 
ou equivalente

M 9,90                  

P.10.000.050021

Cabo telefônico CTP‐APL‐G‐50, com 20 pares de 0,50mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou 
polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli 
ou equivalente

M 15,29                

P.10.000.050023

Cabo telefônico CTP‐APL‐G‐50, com 50 pares de 0,50mm, em cobre nu,  isolação em polietileno ou 
polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli 
ou equivalente

M 32,19                

P.10.000.050026

Cabo telefônico CTP‐APL, com 10 pares de 0,65mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou 
polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli 
ou equivalente

M 10,82                
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P.10.000.050027

Cabo telefônico CTP‐APL, com 20 pares de 0,65mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou 
polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa ou 
equivalente

M 18,45                

P.10.000.050033
Cabo para rede 24 AWG, com 4 pares, categoria 6; ref. 23400174 da Sohoplus da Furukawa ou 
equivalente

M 3,82                  

P.10.000.050034 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m RJ‐45 / RJ‐45, ref. 50495 fabricação Policom ou equivalente UN 50,71                
P.10.000.050035 Patch panel 24 portas, categoria 6, ref. 50493 fabricação Policom ou equivalente UN 836,30              

P.10.000.090417

Cabo telefônico tipo CTP‐APL‐SN, com 10 pares de 0,50mm, em cobre estanhado, isolação em 
polietileno ou polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. 
Furukawa, Pirelli ou equivalente

M 5,74                  

P.10.000.090418

Cabo telefônico tipo CI, com 10 pares de 0,50mm, em cobre eletrolítico estanhado, isolação em 
poliolefina não propagante à chama, capa externa em cloreto de polivinila PVC, de acordo com 
especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente

M 6,15                  

P.10.000.090419

Cabo telefônico tipo CI, com 20 pares de 0,50mm, em cobre eletrolítico estanhado, isolação em 
poliolefina não propagante à chama, capa externa em cloreto de polivinila PVC, de acordo com 
especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente

M 11,49                

P.10.000.090707

Cabo telefônico tipo CI, com 50 pares de 0,50mm, em cobre eletrolítico estanhado, isolação em 
poliolefina não propagante à chama, capa externa em cloreto de polivinila PVC, de acordo com 
especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente

M 25,82                

P.10.000.090897
Cabo óptico de terminação, 2 fibras, uso interno/externo, diâmetro do núcleo 50/125 µm, ref. CFOT‐
X‐MF Furukawa ou equivalente M 4,52                  

P.10.000.091015
Cabo coaxial tipo RG 59, D= 0,60 mm, blindagem com fio de cobre nu 95%, ref. KMP, ou IFE‐EWG 
ou equivalente M 5,12                  

P.10.000.091027
Cabo coaxial tipo RGC‐59, diâmetro nominal de 0,82 mm, ref. KMP / Furukawa / IFE‐EWG ou 
equivalente

M 2,66                  

P.10.000.091237

Cabo telefônico tipo CI, com 01 par de 0,40mm, em cobre eletrolítico estanhado, isolação em 
poliolefina não propagante à chama, capa externa em cloreto de polivinila PVC, de acordo com 
especificação TELEBRÁS; ref. GP Cabos, Loja Matel ou equivalente

M 1,70                  

P.10.000.091239
Fio telefônico interno tipo FI 60, 1 par de 0,60mm de diâmetro, em cobre eletrolítico estanhado, 
isolação em cloredo de polivinila PVC, de acordo com especificação Telebrás M 0,62                  

P.10.000.091377
Fio telefônico externo tipo FE‐160, com diâmetro nominal de 1,60mm, isolação em polietileno (PE), 
de acordo com especificação Telebrás M 2,28                  

P.10.000.091379
Cabo telefônico CTP‐APL, com 20 pares de 0,50mm, isolação em polietileno ou polipropileno, capa 
externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli ou equivalente M 13,93                

P.10.000.091381

Cabo telefônico CTP‐APL, com 50 pares de 0,50mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou 
polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli 
ou equivalente

M 27,28                

P.10.000.091382

Cabo telefônico CTP‐APL, com 100 pares de 0,50mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou 
polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli 
ou equivalente

M 58,13                

P.10.000.091598
Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento em PVC antichama; ref. CABCORD0111 da Dacota, 
cordão Flex torcido 300 V da Nambei, Cordão flexível torcido da Megatron ou equivalente M 4,67                  

P.10.000.092781

Cabo telefônico CCE‐APL, com 4 pares de 0,50mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou 
polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. GP Cabos ou 
equivalente

M 3,48                  

P.10.000.092950

Cabo telefônico CTP‐APL, com 50 pares de 0,65mm, em cobre nu, isolação em polietileno ou 
polipropileno, capa externa tipo APL, de acordo com especificação TELEBRÁS; ref. Furukawa, Pirelli 
ou equivalente

M 41,76                

P.11.000.032005
Filtro de areia com vazão de 16,9 m³/h e carga de areia filtrante; ref. DFR‐30 da Dancor ou 
equivalente

UN 3.609,92           

P.11.000.032311
Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar, tipo Split, janela ou Hi Wall até 
24.000 BTs UN 696,56              

P.11.000.042428
Motor‐bomba centrífuga, potencia 5cv, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h, ref. 5DM 1 1/2T 
da Jacuzzi ou equivalente UN 4.490,40           
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P.11.000.047516
Gerador a diesel 250/228 kVA, variação de + ou ‐ 5%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. C200 
D6 da Cummins ou equivalente UN 195.608,27      

P.11.000.047517
Gerador a diesel 350/320 kVA, variação de + ou ‐ 10%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. 
C300 D6 da Cummins ou equivalente UN 233.837,94      

P.11.000.047518
Gerador a diesel 88/80 kVA, variação de + ou ‐ 10%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. P70 da 
Nilmariz ou equivalente UN 88.809,47         

P.11.000.047519
Gerador a diesel 165/150 kVA, variação de + ou ‐ 5%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. 
GEP165 da Sotreq ou equivalente UN 128.183,57      

P.11.000.047522
Gerador a diesel 180/168 kVA, variação de + ou ‐ 5%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. 
MX180MWAB da Maxitrust ou equivalente UN 140.225,94      

P.11.000.047582
Gerador a diesel 563/513 kVA, variação de + ou ‐ 10%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. 
MX550SWAB da Maxitrust ou equivalente UN 370.003,78      

P.11.000.047594
Gerador a diesel carenado 460/434 kVA, variação de + ou ‐ 10%, 380/220 V ou 220/127 V, 85dB a 
1,5m, completo; ref. MX460SWSL da Maxitrust ou equivalente CJ 378.268,81      

P.11.000.047601
Gerador a diesel 460/434 kVA, variação de + ou ‐ 10%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. 
MX460SWAB da Maxitrust ou equivalente CJ 265.174,56      

P.11.000.066172
Conjunto motor‐bomba (centrífuga), monoestágio, potência 40cv, trifásico, Hman= 45 a 75 MCA, 
Q= 120 a 75 m³/h , referência RL‐26B da empresa THEBE ou equivalente UN 27.932,23         

P.11.000.066201
Conjunto motor‐bomba (centrífuga), potência 7,5cv multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 
12,0 m³/h; ref. 75 MC3‐T da Jacuzzi ou equivalente UN 8.596,33           

P.11.000.066202
Conjunto motor‐bomba (centrifuga), potência 5cv multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 
m³/h; ref. 5MC2‐T Jacuzzi ou equivalente UN 4.808,44           

P.11.000.066526
Motor‐bomba centrífuga, potência 30cv, monoestágio, Hman= 20 a 50 mca, Q= 197 a 112 m³/h, ref. 
CY‐16 da Darka ou equivalente CJ 15.014,54         

P.11.000.066539
Conjunto motor‐bomba submersível vertical trifásica, para esgoto, Q= 40 m³/h, Hman= 40 mca, 
diâmetro de sólidos até 50mm, ref DS‐122/4 da Darka ou equivalente UN 26.774,57         

P.11.000.066543 Motor‐bomba centrífuga, potência 15cv, ref.CX 13‐15cv da Darka ou equivalente UN 10.613,13         
P.11.000.066544 Motor‐bomba centrífuga, ref. CD‐6 Darka / 2DH 1 1/2T da Jacuzzi ou equivalente UN 3.273,11           
P.11.000.066545 Motor‐bomba centrífuga, potência 60cv, ref. Meganorm 50/250 da KSB ou equivalente UN 42.873,18         
P.11.000.066546 Motor‐bomba submersível, potência 4cv; ref. UNI‐1000T da ABS ou equivalente UN 5.918,40           
P.11.000.066567 Motor‐bomba de 6´/20HP, Q= 20 a 34m³/h, Hm= 152 a 88mca UN 16.325,96         
P.11.000.066571 Motor‐bomba de 6´/12,5HP, Q= 20 a 34m³/h, Hm= 92,5 a 53mca UN 8.511,92           
P.11.000.066575 Motor‐bomba de 6´/6HP, Q= 10 a 20m³/h, Hm= 80 a 48mca UN 8.197,49           
P.11.000.066576 Motor‐bomba de 6´/8HP, Q= 10 a 20m³/h, Hm= 108 a 64,5mca UN 9.332,45           
P.11.000.066580 Motor‐bomba de 6´/20HP, Q= 10 a 20m³/h, Hm= 274 a 170mca UN 18.003,99         
P.11.000.066581 Motor‐bomba de 6´/8HP, Q= 20 a 34m³/h, Hm= 56,5 a 32mca UN 8.984,78           
P.11.000.066585 Motor‐bomba submersível, potência 1,5cv; ref. KSB KRT Drainer 1500T ou equivalente UN 4.037,06           
P.11.000.066587 Motor‐bomba submersível, potência 5cv; ref. KSB KRT F80‐200/190/34XG ou equivalente UN 13.480,44         
P.11.000.066588 Motor‐bomba submersível, potência 10cv; ref. KSB/KRT K100‐251/74XG ou equivalente UN 21.897,25         

P.11.000.066590 Motor‐bomba submersível para esgoto, potência 3cv, ref. 851T SBS/EG 1000‐F SPV ou equivalente UN 7.277,94           

P.11.000.066602
Conjunto motor‐bomba (centrífuga), trifásico, 220/380V, potência 0,5cv ‐ 60Hz, Hman= 10 a 20mca, 
Q= 7,5 a 1,5m³/h, ref. XD‐2 da Grundfos, RD‐2 da Rudc ou equivalente UN 1.124,44           

P.11.000.066622
Conjunto motor‐bomba (centrífuga), potência 0,5cv monoestágio, trifásica, Hman= 21 a 9 mca, Q= 2 
a 8,3 m³/h; ref. nxdp2 da Mark Grundfos, Rudc ou equivalente UN 1.070,69           

P.11.000.066623
Conjunto motor‐bomba (centrífuga), potência 30cv monoestágio, trifásica, Hman= 70 a 94 mca, Q= 
34,8 a 61,7 m³/h, ref. BC‐23R‐1 1/2´ da Scheneider ou equivalente UN 17.351,65         

P.11.000.066624
Conjunto motor‐bomba (centrífuga), potência 20cv monoestágio, trifásica, Hman= 62 a 90 mca, Q= 
21,1 a 43,8 m³/h, ref. RL‐20B da Thebe ou equivalente UN 14.611,74         

P.11.000.066625
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) monoestágio rosqueada trifásica, motor de 1cv, 220/380 V, 
sucção e recalque de 1´, ref. NXDP4 da Mark Grundfos ou equivalente UN 1.524,46           

P.11.000.066626
Conjunto motor‐bomba (centrífuga), potência 1 cv multiestágio, trifásica, Hman= 70 a 115 mca, Q= 
1,0 a 1,6 m³/h, ref. BT4‐0510E12 da Schneider ou equivalente UN 3.403,74           

P.11.000.066627
Conjunto motor‐bomba (centrífuga), potência 1 cv multiestágio, trifásica, Hman= 15 a 30 mca, 
Q=6,5 a 4,2m³/h, ref. ME 1210 da Schneider ou equivalente UN 2.043,23           

P.11.000.090203 Conjunto motor‐bomba centrífuga, potência 20cv; ref. 20 GC2‐T da Jacuzzi ou equivalente UN 18.124,00         
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P.11.000.090211
Conjunto motor‐bomba centrífuga, monoestágio, potência 10cv, ref.10GB2‐T da Jacuzzi ou 
equivalente

UN 9.594,28           

P.11.000.090212 Conjunto motor‐bomba centrífuga, potência 1,5cv, ref.15MA2‐T da Jacuzzi ou equivalente UN 2.731,47           

P.11.000.090215 Conjunto motor‐bomba centrífuga, potência 3cv, ref. 3MA3T da Jacuzzi ou equivalente UN 4.486,36           
P.11.000.090216 Conjunto motor‐bomba centrífuga, potência 5cv, ref. 5DM2‐T Jacuzzi ou equivalente UN 4.819,13           

P.11.000.090217 Conjunto motor‐bomba submersível para esgoto, ref. ROB 400T‐SI (SESI 10D) ABS ou equivalente UN 5.672,49           

P.11.000.090218 Conjunto motor‐bomba submersível para esgoto, ref. ROB 8OOT‐SI (SJSI 20D) ABS ou equivalente UN 7.734,68           

P.11.000.092025 Conjunto motor‐bomba submersível, ref.UNI 300T‐SI da ABS ou equivalente UN 2.215,18           
P.11.000.092026 Conjunto motor‐bomba submersível, ref.UNI 500T‐SI da ABS ou equivalente UN 3.010,56           

P.11.000.092027 Conjunto motor‐bomba centrífuga, potência 3/4cv; ref. 7DH1‐T da Jacuzzi ou equivalente UN 2.444,09           

P.11.000.092048 Conjunto motor‐bomba centrífuga, potência 3cv, ref. 3MB2T da Jacuzzi ou equivalente UN 5.217,96           

P.11.000.092213
Gerador a diesel 55/50 kVA, variação de + ou ‐ 10%, 380/220 V ou 220/127 V, completo; ref. 
12W6I0 da Nilmariz ou equivalente UN 81.127,69         

P.12.000.034083

Transformador abaixador, entrada 110/220 V, saída 24 V + 24 V, corrente secundário 6A; ref. TF 
24/6 da Hayama, 24+24 6A da Líder, 00891 da Unitel, Trafo EL‐6 da Fácil transformadores ou 
equivalente

UN 226,16              

P.12.000.041001 Transformador de potência trifásico de 225kVA classe 15kV, a óleo UN 32.477,39         
P.12.000.041005 Transformador de potência monofásico de 1000VA classe 15kV, a seco com fusíveis UN 3.153,92           
P.12.000.041008 Transformador de potência monofásico de 2000VA classe 15kV, a seco com fusíveis UN 3.864,96           
P.12.000.041010 Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco UN 58.717,78         
P.12.000.041011 Transformador de potência monofásico de 500VA classe 15kV, a seco, sem fusíveis UN 2.469,66           

P.12.000.041012
Transformador de corrente 800‐5 A janela; ref. DP88‐800/5 da Sibratec, MES‐100 da JNG, RH‐90 da 
Renz, METSECT5DA080 da Schneider ou equivalente UN 285,18              

P.12.000.041015 Transformador de potência trifásico de 150kVA classe 15, a óleo UN 23.329,49         

P.12.000.041016
Transformador de corrente 200‐5A até 600‐5A janela; ref. RH‐78 da Renz, MES‐60 da JNG ou 
equivalente

UN 190,16              

P.12.000.041017
Transformador de corrente 1000‐5A até 1500‐5A janela; ref. RH‐90 da Renz, SN157‐0003554 da 
Soltran, 4NC5232‐2FE21 da Siemens ou equivalente UN 529,70              

P.12.000.041021 Transformador de potência trifásico de 75kVA classe 15kV, a óleo UN 20.085,36         

P.12.000.041024
Transformador de comando de 200 VA, tensão primária 440/380V e tensão secundária 220/127V; 
ref. 4AM70180AB420EB0 da Siemens ou equivalente UN 492,82              

P.12.000.041025 Transformador de potência trifásico de 300kVA classe 15kV, a óleo UN 35.696,72         
P.12.000.041026 Transformador de potência trifásico de 112,5kVA classe 15kV, a óleo UN 17.473,05         

P.12.000.041035
Transformador de corrente 50‐5A até 150‐5 A janela; ref. ST‐30, ST‐42 da Sassi, METSECT5CC015 da 
Schneider, RH‐78 da Renz ou equivalente UN 192,17              

P.12.000.041038 Transformador de potência trifásico de 500kVA, a seco com cabine UN 73.226,83         

P.12.000.041039
Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2KV, impregnado em resina epoxi, a seco 
com cabine UN 15.263,62         

P.12.000.041046 Transformador de potência trifásico de 750kVA, classe 15kV, a óleo UN 75.708,07         
P.12.000.041063 Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, IP33, 220V/127V, a seco UN 93.157,12         
P.12.000.041064 Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco UN 60.493,06         
P.12.000.041068 Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco UN 24.854,86         

P.12.000.041072
Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15kV‐1,2kV, a óleo mineral, tipo pedestal 
(pad‐mouted), (+6 TDC+6 Plug); referência comercial Contrafo ou equivalente UN 116.796,48      

P.12.000.041080
Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo ‐ 380/220V ou 
220/127V

UN 31.937,06         

P.12.000.041081
Transformador trifásico a seco de 150 kVA/15kV, encapsulado resina epóxi sob vácuo, 220/127V‐
60Hz, tensão prim.13,8/13,2/12,6kV, lig. seg. estrela com neutro UN 38.280,29         

P.12.000.041612 Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 56.285,06         
P.12.000.044670 Bobina mínima para disjuntor óleo UN 1.418,67           

P.12.000.049753
Supressor de surto monofásico, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA, ref. 722.B.010.127 / 
220 fabricação Clamper, DPS15275 fabricação Steck ou equivalente UN 53,41                
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P.12.000.049754
Supressor de surto monofásico, In 20 KA, Imax. de surto de 50 até 80 KA; ref. Spw275‐60 da Weg, 
VCl‐Slim 60KA da Clamper, LK385 da Lukma ou equivalente UN 200,39              

P.12.000.049760
Tapete de borracha isolante elétrico de 1000x1000mm e espessura mínima de 4 mm na cor preto 
ou cinza, classe IV, para isolamento de tensão até 40 kV ‐ com laudo UN 330,04              

P.12.000.049762

Dispositivo de proteção contra surto, classe 1, suportabilidade <= 4 kV, 1 polo; F+N, F+T ou F/PEN, 
240V/415V, TN‐C, TN‐S, TT e IT, curva de ensaio: 10/350µs; Iimp= 60 kA; ref. 6012 da Clamper, 
810399SG da Embrastec ou equivalente

UN 691,80              

P.12.000.049763
Dispositivo de proteção contra surto, classe 1, tipo cartuchos (plug in), 4 polos, 3F+N, 240V/415V, 
curva de ensaio 10/350µs, Iimp: 75 kA (25 kA por fase); ref. 5SD7 414‐1 da Siemens ou equivalente UN 7.556,79           

P.12.000.049764
Dispositivo de proteção contra surto, classe 3, suportabilidade <= 1,5 kV, 1 polo; F+N / F+F, 
230V/264V; TN‐S, curva de ensaio: 8/20µs, Imax: 3 kA; ref. 5SD7 432‐1 da Siemens ou equivalente UN 835,53              

P.12.000.049765

Dispositivo de proteção contra surto, classe 2, tipo cartuchos substituíveis (plug in), nível de 
proteção menor que 2,5 kV, 4 polos; 3F+N, 240V/415V, configuração de aterramento: TN‐S, curva 
de ensaio: 8/20µs, In/Imax: 20kA/40kA; ref. 5SD7 464‐1 da Sieme

UN 2.690,46           

P.12.000.090126 Capacitor de potência trifásico de 10kVAr, para 220V, frequência de 60Hz, com suporte de fixação UN 1.017,33           

P.12.000.092019 Transformador de potência trifásico de 1000kVA classe 15kV, a seco com cabine UN 107.324,35      

P.12.000.092146

Transformador de potência trifásico de 5 kVA a seco, encapsulado a vácuo em resina epóxi 
autoextinguível, com cabine em chapa de aço grau de proteção IP‐23, uso abrigado, 380/220V ou 
220/127V, frequência 60Hz, ref. SP Trafo, MVA ou equivalente

UN 4.504,70           

P.12.000.092147

Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA a seco, encapsulado a vácuo em resina epóxi 
autoextinguível, com cabine em chapa de aço grau de proteção IP‐23, uso abrigado, 380/220V ou 
220/127V, frequência 60Hz, ref. SP Trafo, MVA ou equivalente

UN 4.860,72           

P.13.000.030521 Calha de aço com 4 tomadas 2P+T 250 V, com cabo até 2,5 mm tipo filtro de linha UN 68,96                
P.13.000.030526 Régua com 8 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo filtro de linha UN 91,54                
P.13.000.030527 Régua com 12 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo filtro de linha UN 95,30                

P.13.000.036121
Suporte e variador de luminosidade rotativo até 1000W 127/220V, com placa, na cor branca ou 
marfim, ref. Linha Siena da Alumbra

CJ 80,02                

P.13.000.042203 Tomada para telefone 4P padrão Telebras, com placa CJ 16,54                
P.13.000.042284 Botão de comando duplo sem sinalização UN 55,98                

P.13.000.042285 Placa com ou sem furo, em poliestireno de 4´x 2´, ref. modelo Silentoque da Pial ou equivalente UN 3,09                  

P.13.000.042286 Placa de 4´x 4´ UN 9,75                  

P.13.000.042289 Botoeira comando liga‐desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01‐7BG Siemens ou equivalente UN 170,54              

P.13.000.042290
Placa suporte (tampa) 4´x 2´ para áreas úmidas, grau de proteção IP55; ref. Schneider Electric, 
Scame ou equivalente UN 42,45                

P.13.000.042351
Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa, ref. linha Trii da Tramontina, Simon, Pial Legrand, ou 
equivalente

UN 11,06                

P.13.000.042354 Cigarra de embutir 50/60HZ até 127V, ref. PIAL 1140 UN 33,69                

P.13.000.042461

Botoeira tipo cogumelo (bloco de contato+flange+frontal), com retenção, trava, gira para soltar 
(1NF), para quadro/painel; ref. CEW‐Begm‐0100000 da Weg, Lay5‐BS54 da JNG, Metaltex, Margirius 
ou equivalente

UN 31,22                

P.13.000.042470 Botoeira convencional para pedestre, ref. comercial Contransin, Portal sinalização ou equivalente UN 370,32              

P.13.000.042471
Botoeira sonora para deficientes visuais, padrão Contran. Res. 704‐2017, ref. comercial Contransin, 
Interativa soluções ou equivalente UN 3.541,55           

P.13.000.042540
Tomada blindada VHF/UHF, CATV e FM, (divisor de sinais), frequência 5Mhz a 1 GHz, ref. WT/275 
TV/FM da Wadt, Force Line, Conecte, Multi, TMS ou equivalente UN 13,03                

P.13.000.045001 Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 10 x 10 x 8 cm UN 12,21                
P.13.000.045002 Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 15 x 15 x 8 cm UN 19,99                
P.13.000.045003 Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 20 x 20 x 10 cm UN 25,66                
P.13.000.045005 Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 30 x 30 x 12 cm UN 56,89                
P.13.000.045006 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 3,44                  
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P.13.000.045007 Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 40 x 40 x 15 cm UN 157,42              
P.13.000.045008 Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 7,12                  
P.13.000.045009 Caixa de passagem em chapa 18, com tampa parafusada, 50 x 50 x 15 cm UN 215,08              

P.13.000.045012
Caixa de tomada pré‐zincado a fogo/galvanizado e tampa basculante, 2 x (25 x 70 mm), ref. 145‐
01R da Mopa

UN 191,98              

P.13.000.045013
Caixa de tomada pré‐zincado a fogo/galvanizado e tampa basculante, 3 x (25 x 70 mm), ref. 145‐
02R da Mopa

UN 229,11              

P.13.000.045014
Caixa de tomada pré‐zincado a fogo/galvanizado e tampa basculante com rebaixo, 4 x (25 x 70 
mm), ref. VL 4.38.4 da Valeman ou equivalente UN 371,80              

P.13.000.045021 Caixa em PVC octogonal de 4´x 4´ UN 7,87                  
P.13.000.045028 Tomada para telefone, tipo RJ11(2 fios); ref.09996 Pial UN 22,09                

P.13.000.045046
Caixa de tomada 4" x 4" em alumínio para piso, com saída de 3/4" ou 1", ref. Tramontina, Stamplac, 
Olivo ou equivalente UN 22,21                

P.13.000.045047
Anel de regulagem 4" x 4" em alumínio para tomada de piso, ref. Tramontina, Stamplac, Olivo ou 
equivalente

UN 15,60                

P.13.000.045049 Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas 2P+T UN 31,18                
P.13.000.045050 Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada 2P+T UN 27,07                

P.13.000.045064
Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split de 39 x 22 x 6 cm, com saída de dreno 
único na vertical, sem tampa, ref. CPP‐00‐5U, Poloar ou equivalente UN 29,60                

P.13.000.045135 Caixa de ferro chapa 20, estampada, de 4´ x 2´ UN 4,80                  
P.13.000.045136 Caixa de ferro chapa 20, estampada octogonal, de 3´ x 3´ UN 2,89                  
P.13.000.045137 Caixa de ferro chapa 20, estampada, de 4´ x 4´ UN 5,28                  
P.13.000.045140 Caixa de ferro chapa 20, estampada octogonal FM, de 4´ x 4´ UN 8,00                  
P.13.000.045501 Interruptor com 1 tecla (simples), com placa CJ 8,90                  
P.13.000.045502 Interruptor com 1 tecla (paralelo), com placa CJ 12,42                
P.13.000.045503 Interruptor bipolar tecla dupla (simples), com placa CJ 32,50                
P.13.000.045504 Interruptor com 1 tecla dupla paralela e placa, ref. mod. 2108 da Pial ou equivalente CJ 42,68                
P.13.000.045506 Interruptor com 2 teclas (simples), com placa CJ 18,13                
P.13.000.045507 Interruptor com 2 teclas (simples/paralelo), placa CJ 11,95                
P.13.000.045509 Interruptor com 2 teclas (paralelo), com placa CJ 13,25                
P.13.000.045512 Interruptor com 3 teclas (simples), com placa CJ 27,60                
P.13.000.045513 Interruptor 3 teclas (2 simples / 1 paralelo), com placa CJ 15,03                
P.13.000.045514 Interruptor 3 teclas (1 simples / 2 paralelos), com placa CJ 22,61                

P.13.000.045559
Caixa para tomada de energia, RJ, sobressalente, interruptor, espelho para rodapé duplo, 2x30x40 / 
2x40x40 / 2x30x60mm, ref. 3112PT Real Perfil ou equivalente UN 18,36                

P.13.000.045564
Pulsador 2A‐250V para minuteria (lâmpada gravada) com placa, ref. 1103 da Pial Legrand ou 
equivalente

CJ 13,65                

P.13.000.045566

Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch 10A / 250Vca, com cabo em 
PVC ou neoprene até 15 metros, ref. LC‐100 da Incontrol, série 140‐PP‐15 da Nivetec ou 
equivalente

UN 393,83              

P.13.000.045570
Tomada 2P+T, 16A de sobrepor, 380/440V, ref. SN‐3009 IP 44 da Steck + plugue; ref. SN‐3079 IP 44 
da Steck CJ 250,87              

P.13.000.045572 Tomada 2P+T, 10A ‐ 250V, completa; ref. 054343 da Pial Legrand ou equivalente CJ 11,03                
P.13.000.045573 Tomada 2P+T, 20A ‐ 250V, completa; ref. 054344 da Pial Legrand ou equivalente CJ 15,24                
P.13.000.045574 Conjunto 02 tomadas 2P+T 10A, completa; ref. 054345 da Pial Legrand ou equivalente CJ 23,62                

P.13.000.045575
Conjunto 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T 10A, completa ‐ ref. 054346 da Pial Legrand ou 
equivalente

CJ 22,63                

P.13.000.045576
Conjunto 02 interruptores simples e 01 tomada 2P+T 10A, completa ‐ ref. 054348 da Pial Legrand 
ou equivalente CJ 30,31                

P.13.000.045614
Tomada industrial 3P+T, de 32A para 220/240V, com carcaça, prensa cabos, aliviador de tensão e 
tampa trava; ref. S‐4209 Steck ou equivalente CJ 263,28              

P.13.000.050036
Conector RJ‐45, fêmea, categoria 6, ref. 50491 fabricação Policom, 6150 47 Pial Plus fabricação 
Legrand, ou equivalente UN 35,38                

P.13.000.062809
Tomada de energia quadrada com rabicho, cor preta ou vermelha de 10 A, 250V, ref. VL 
4.50.5.12/2PQ ou 4.50.5.12/2VQ da Valemam ou equivalente UN 10,76                
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P.13.000.062816

Poste condutor metálico com pintura eletrostática, para distribuição com suporte para tomadas 
elétrica e RJ, altura de 3 m; ref. MAX PC.3000 da Maxtil, LF1300 da Lifer, VL 8.01 da Valeman, ME 
8.01 da Hoffman ou equivalente

UN 731,06              

P.13.000.067507 Plugue 2P+T de 10A 250V, ref. 615801 / 615811 / 615821 da Pial ou equivalente UN 7,02                  

P.13.000.067508
Plugue prolongador 2P+T 10 A 250 V, NBR 14136, ref. 615804 / 615814 / 615824 da Pial ou 
equivalente

UN 8,62                  

P.13.000.090396 Botão sinalizador frontal, ref.3SB30 da Siemens ou equivalente UN 92,23                

P.13.000.091223
Módulo de tomada universal 2P+T de 10A ‐ 250V, sistema X, para canaleta/perfilado, com encaixe 
rápido e tampa; ref. Tramontina, Fame, Pial Legrand ou equivalente CJ 16,84                

P.13.000.091231 Tomada industrial 3P+T de 63A, para 220/240V, ref. S‐4549 fabricação Steck ou equivalente CJ 229,43              

P.14.000.046003
Lâmpada halógena Palito, base R7s bilateral 300W 110/220V, compr. 118mm; ref. 91750/91436 
QuartzLine GE, ref. Haloline 64703/64701 Osram UN 14,67                

P.14.000.046507
Lâmpada fluorescente tubular comum 16W, base Bipino, bilateral; ref. TLDRS16W‐CO‐25 da Philips 
ou equivalente UN 10,22                

P.14.000.046508
Lâmpada fluorescente compacta sem reator integrado, base G24d‐2 18W‐2U duplo; ref. D18W/21‐
827 da Duluz, 840 da Osram, PL‐C/2P18W/827 ou 840 da Philips ou equivalente UN 16,82                

P.14.000.046510
Lâmpada fluorescente tubular comum 20W, base Bipino bilateral; ref. L20 LDE Osram, TLTRS20W‐
ELD‐25 Philips ou equivalente UN 11,27                

P.14.000.046511
Lâmpada fluorescente tubular comum 40W, base Bipino bilateral; ref. Universal 85858 GE, L40LDE 
Osram, TLTRS40W‐ELD‐25 Philips ou equivalente UN 11,42                

P.14.000.046512
Lâmpada fluorescente tubular comum 15W, base bipino, Bilateral; ref. Convencional 29534 GE, L15‐
LD Osram, TLD15W‐ELD‐25 Philips ou equivalente UN 23,82                

P.14.000.046514
Lâmpada fluorescente compacta longa sem reator interado, base 2G11 36W‐1U‐longa, simples; ref. 
L36W/21 da Dulux, 830 ou 31/840 da Osram ou equivalente UN 36,53                

P.14.000.046518
Lâmpada de vapor metálico tubular base G12 de 70W; referência comercial CDM‐T 70 da Philips ou 
equivalente

UN 133,70              

P.14.000.046519
Lâmpada vapor metálico tubular base G12 de 150W; ref. HCI‐T 150 da Osram, CDM‐T 150 da Philips 
ou equivalente UN 128,57              

P.14.000.046522
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, reator integrado, base E‐27, 25W‐3U, triplo 110/220V; 
referência comercial G35097 ou G38026 da Ozli do Brasil ou equivalente UN 15,24                

P.14.000.046524
Lâmpada incandescente halógena refletora PAR20, base E27 de 50W ‐ 220V; ref. Halopar 20 64832 
Osram ou equivalente UN 35,12                

P.14.000.046535
Lâmpada halógena com refletor dicroico de 50 W 12 V, ref. Decostar 51 Titan 60° GU5.3 da Osram 
ou equivalente UN 24,71                

P.14.000.046540
Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W, ref. T5 HE Lumilux, 28W/840 da 
Osram, TL5 Essential 28W/8401SL Philips, ou equivalente UN 13,58                

P.14.000.046547
Lâmpada fluorescente tubular com camada trifósforo, base bipino bilateral, de 32 W; ref. 
TLDRS32W‐S84 da Philips ou equivalente UN 14,30                

P.14.000.046604
Lâmpada LED tubular HO‐T8, base G13, 36 a 40W, 3400 a 4000 Lm, cor 4000 a 6500K, vida útil 
mínimo 25.000 horas; referência comercial T8‐LED‐G13‐40‐150‐65‐3C da Glight ou equivalente UN 86,92                

P.14.000.046614
Lâmpada LED 13,5W, base E‐27, cor branca quente ou fria, bivolt, temperatura 3.000K ou 6500K, 
fluxo luminoso mínimo de 1400lm UN 30,08                

P.14.000.046621
Lâmpada fluorescente compacta sem reator integrado, base G24q‐3 26W‐2U duplo, ref. Dulux D/E 
26W/827 ou 840 da Osram ou equivalente UN 19,37                

P.14.000.046622

Lâmpada LED tubular T8, base G13 de 9 a 10W, 900 até 1050 Im, cor 4000 a 6500K, vida útil mínimo 
25.000 horas, garantia mínima de 3 anos pelo fabricante, ref. Essential LEDtube 600mm 9W da 
Philips, Tubo LED T8 10W/4000 600 mm da Osram ou equivalente

UN 20,04                

P.14.000.046623

Lâmpada LED tubular T8, base G13 ‐ 18 a 20W, 1850 até 2000 lm, cor 4000 a 6500K, vida útil mín. 
25.000 horas; ref. Essential LEDtube 1200mm 18W 840/865 Philips, Tubo LED T8 ‐ 
20W/4000/5000/6500 1200mm da Osram ou equivalente

UN 35,42                

P.14.000.090586
Lâmpada fluorescente tubular comum 32W, base Bipino bilateral; ref.12028 GE, F032/CW‐640 
Osram, TLDRS32W‐CO25 Philips ou equivalente UN 10,56                

P.14.000.091202
Lâmpada fluorescente compacta sem reator integrado,base G‐23 9W‐1U simples, ref. BIAXS9W da 
GE, Dulux, S9W/41 da Osram ou equivalente UN 12,50                
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P.14.000.091203
Lâmpada fluorescente compacta sem reator integrado, base G‐24D‐3 26W‐2U duplo; ref. D26 W / 
41‐827 da Dulux, 840 da Osram, PL‐C / 2 P26 W / 827 ou 840 da Philips ou equivalente UN 19,09                

P.14.000.092180

Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, reator integrado, base E27, 15W 3U triplo 110/220V; 
ref. Triple BIAX eletrônica GE, Dulux Energy Saver Osram, G28101‐110W ou G28831‐220W da Ozli 
do Brasil ou equivalente

UN 14,95                

P.14.000.092181
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica com reator integrado, base E27; 20W‐3U triplo 
110/220V; ref. Triple BIAX eletrônica da GE, DULUX Energy Saver da Osram ou equivalente UN 13,38                

P.14.000.092182
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica, reator integrado, base E27; 23W‐3U, 110/220V; ref. 
Universal da Philips ou equivalente UN 19,73                

P.14.000.092185
Lâmpada vapor metálico tubular, base RX7s bilateral 70W; ref. HQI‐TS 70 da Osram, MHN‐TD70 da 
Philips ou equivalente UN 78,36                

P.15.000.031401

Luminária LED embutir tipo balizador 3W, bivolt, para caixa de 4x2, pintura epóxi branco/preto, 
corpo alumínio injetado, difusor translúcido, 2700K a 3000K; ref. St1314 da Starlumen, BALI42 da 
Ames ou equivalente

UN 49,80                

P.15.000.031407
Luminária blindada tipo arandela, com suporte articulado, globo em vidro liso incolor e grade de 
proteção, para lâmpada LED; ref. Tramontina ou equivalente UN 165,84              

P.15.000.031434

Luminária LED redonda de sobrepor, potência de 17 a 19W, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, 
temperatura cor 4000K, com difusor recuado translucido, ref. AL 0350 da Ajalumi, ARM99‐83 C da 
ARM, EF72‐S2000840 da Lumicenter, PL 644/LED20W TL da Prolumi ou equ

UN 261,73              

P.15.000.031435
Projetor LED, potência 30W, IP65, 6500K, bivolt; ref. RSPM‐30WBF da Iluminim; RSPM‐30WBF, 
438718 da Brilia ou equivalente UN 54,66                

P.15.000.031437

Projetor LED verde retangular, foco orientável, fixação em parede ou piso, bivolt, a prova d´água 
IP65, ângulo de abertura 120°, fluxo luminoso 400 lm, potência de 7,5 W; ref. Ecoforce ou 
equivalente

UN 28,68                

P.15.000.034006
Luminária hermética sobrepor para lampada LED ou Fluorescente de 2x28 W, bivolt, corpo em ABS 
e difusor em policarbonato, IP65, ref. Osram, Ayla ou equivalente UN 104,71              

P.15.000.034084

Luminária quadrada de sobrepor, difusor translucido, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares 
14/16/18W, ref. FSA‐36 da Lumalux, L40S416B da AMES, 750416 LC da ARM, PL 289/42 TL da 
Prolumi, CHT10‐S416ACL da Lumicenter, AL 7760 da Ajalumi ou equivalente

UN 207,22              

P.15.000.034101

Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado com gancho I‐45 para 1/2 
lâmpadas fluorescentes 14W, ref. CR216RF da AMES, 681214 BC da ARM, FAN04‐S214 da 
Lumicenter, PL 204/214 da Prolumi ou equivalente

UN 73,78                

P.15.000.034102

Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado com gancho I‐45 para 1 ou 
2 lâmpadas fluorescentes 28/54W, ref. CR232RF da AMES, 681228 BC  da ARM, FAN04‐S228 da 
Lumicenter, PL 204/228 da Prolumi ou equivalente

UN 100,14              

P.15.000.034104

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 
lâmpadas fluorescentes 28/54W; ref. DBL 3391 2x28W da Light Tool, LS 503 da Intral, FAA06‐S228 
da Lumicenter, 720228BC da ARM ou equivalente

UN 166,72              

P.15.000.034106

Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 
lâmpadas fluorescentes 28/54W, ref. CE228RF da AMES, 130228 BC da ARM, FAN06‐E228 da 
Lumicenter, PL 381/228 da Prolumi ou equivalente

UN 96,05                

P.15.000.034109

Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para 1 lâmpada fluorescente compacta de 
15/20/23W, ref. AI‐03 da Lumalux, ART225 da AMES, ARM99‐510 C da ARM, PL 727/126 da 
Prolumi, AL 2001 da Ajalumi ou equivalente

UN 75,86                

P.15.000.034118

Luminária LED retangular, sobrepor, de 38 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, temper. cor 4000K, difusor 
translúcido, AL 0756 Ajalumi, SM‐755/2LED LC ARM, FSA‐72 Lumalux, PL PL 389/2LED19 ON TL 
Prolumi, LHT42‐S4000840 Lumicenter ou equivalente

UN 334,29              

P.15.000.034120

Luminária LED redonda, embutir, 9 a 12W, fluxo luminoso 800 a 1060 lm, 220V, temperatura cor 
4000K, difusor translúcido, ref.  AL 0185 da Ajalumi, ARM‐702/1 LED da ARM, EF70‐E0850840 da 
Lumicenter, PL 616/LED15W TL da Prolumi ou equivalente

UN 147,80              

P.15.000.034123

Luminária LED redonta de embutir tipo balizador, para piso, potência 6W, 300lm / 360 lm, 
temperatura de cor 2700K/3000K, bivolt; ref. comercial: LM615 da Luminatti, ESL6 da Ames ou 
equivalente

UN 136,47              
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P.15.000.034124
Luminária para travessia de pedestres leds , com relés e braço articulado, ref. DI‐955/01.034.CET25, 
relê MP‐3263, braço DTVS‐BA‐TB‐3212.1 da Repume ou equivalente UN 1.331,95           

P.15.000.034127

Luminária LED retangular para poste, 14.160 a 17475 lm, IRC>=70, temperatura cor 5000K/6000K, 
eficiência 118lm/W, IP>=66, ref. FLED 120‐SS06 da Fortlight, LEX01‐S3M750 da Lumicenter, SL 
DURA‐115 da Ledstar‐Unicoba, GL216 da Glight ou equivalente

UN 1.234,68           

P.15.000.034128

Luminária LED retangular para parede/piso de 11.838 a 12.150lm, IRC>=70, temperatura cor 
5000/6000 K, IP>=66, eficiência 135lm/W, potência 86W/120W; ref. FLED 100‐RR25 da Fortlight, 
LEX11‐S3M750 da Lumicenter, CLF‐MP100 da Conexled ou equivalente

UN 837,42              

P.15.000.034129

Luminária LED retangular para poste, 6250lm a 6674lm, eficiência mín.113 lm/W, IRC>=70, 
temperatura cor 5000/6500 K, IP>=54, ref. CLU‐M60 da Conexled, TK SL‐50 da Ledstar, GL216 50 da 
Glight ou equivalente

UN 889,66              

P.15.000.034131
Luminária LED retangular para poste, eficiência minima 14.083 lm, eficiência min.135 lm/W, 
potência 104W; ref. CLP‐A100U da Conexled ou equivalente UN 720,11              

P.15.000.034133
Luminária retangular tipo arandela externa, (axlxp) 40x13x8cm, com difusor em polietileno ou vidro 
leitoso, com dois soquetes E27, diversas cores UN 113,24              

P.15.000.034134
Luminária LED retangular para poste, eficiência minima 27.624 lm, eficiência min. 135 lm/W, 
potência 204W; ref. CLP‐A200U da Conexled ou equivalente UN 1.200,89           

P.15.000.034200
Luminária LED solar integrada para poste, com suporte para fixação; ref. linha Sahy CLS‐UF80 da 
Conexled, Atlas All in One 80W da Fotovolt,  EIF‐80W da Lightsolar ou equivalente UN 6.958,88           

P.15.000.045618 Módulo tomada RJ‐45 1 posto, referência Alumbra linha Belise ou equivalente UN 57,97                

P.15.000.046012

Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fluorescentes 
compactas de 18/26W, ref. EDQ‐46 da Lumalux, RE227AL da AMES, 1202E27 BC da ARM, PF90‐
E226 da Lumicenter, PL 688/226 da Prolumi ou equivalente

UN 61,85                

P.15.000.046028
Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada vapor metálico ou de sódio 
de 150 a 400 W, ref. Tropico TPE3170 ou equivalente UN 1.263,93           

P.15.000.046030
Braço em tubo de ferro galvanizado a fogo, de 1´ x 1,00m, para fixação de uma luminária externa; 
ref. Trópico ou equivalente UN 69,88                

P.15.000.046031

Luminária redonda de embutir com difusor recuado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas 
de 15/18/20/23/26W; ref. EDR‐45 da Lumalux, YEE410 da AMES, ARM99‐ML539 C da ARM, PL 
613/226 da Prolumi, AL 1761 da Ajalumi ou equivalente

UN 95,54                

P.15.000.046046
Projetor retangular fechado com aletas, para lâmpada vapor metálico 1000/2000 W, vapor sódio 
1000 W; ref. TPE 3260/20 da Trópico ou equivalente UN 577,22              

P.15.000.046047 Projetor retangular fechado, ref. Projeto F5096 UN 710,25              
P.15.000.046048 Projetor retangular fechado para lâmpadas vapor metálico e vapor de sódio 250/400W UN 443,51              

P.15.000.046049
Projetor cônico fechado, para lâmpadas v. metálico e v. sódio 250/400W, mista 250/500W, 
ref.TPE320/4 Tropico, DI‐295 Repume ou equivalente UN 808,43              

P.15.000.046050
Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência minima de 125 l/W, ref. CLF‐MP200C da Conexled, 
HRS‐200 da H2xtech, RFL180‐B502‐002 da LED ou equivalente UN 1.009,49           

P.15.000.046064
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 
32W, ref. CN10‐S232 da Lumicenter ou equivalente UN 54,91                

P.15.000.046068
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 
32W, ref. CN10‐S432 da Lumicenter ou equivalente UN 59,77                

P.15.000.046071

Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 
lâmpadas fluorescentes 32/36W, ref. CS232RF da AMES, CAN03‐S232 da Lumicenter, PL 228/24 da 
Prolumi ou equivalente

UN 120,89              

P.15.000.046093
Luminária decorativa tipo poste balizador, com altura aproximada de 500mm a 600mm; ref. E210M 
da Ames Iluminação, 532 FM Lustres, ST222V da Starlumen, Ecoforce ou equivalente UN 90,71                

P.15.000.046106
Luminária fechada retangular tipo pétala pequena, com alojamento para reator, ref. DP‐2198‐01, 
DP‐2198‐02 da Projeto ou equivalente UN 358,75              

P.15.000.046107
Luminária fechada retangular tipo pétala grande, com alojamento para reator, ref. DP‐2305‐01 da 
Projeto

UN 377,93              

P.15.000.046109
Plafon de plástico e/ou PVC, para acabamento de ponto de luz, com soquete E‐27, ref. PF1 ou PF2 
da Wetzel

UN 6,46                  
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P.15.000.046175

Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta refletor e aleta parabólicas em alumínio para 4 
lâmpadas fluorescentes 14/16/18W, ref. CE416AL‐N da AMES, 101416 BC da ARM, CAA1‐E416 da 
Lumicenter, PL 375/42 da Prolumi ou equivalente

UN 200,20              

P.15.000.046177
Luminária de embutir redonda com foco orientável e acessórios antiofuscante, para 1 lâmpada 
dicroica de 50 W, base GZ‐10; ref. linha face plana IL0073‐GZ Interlight ou equivalente UN 36,35                

P.15.000.046347

Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio para 2 lâmpadas fluorescentes compactas 
duplas de 18/26W, ref. EDR‐30 da Lumalux, YE410 da AMES, ARM99‐702 C da ARM , PL 613/226 da 
Prolumi, AL 1501 da Ajalumi ou equivalente

UN 62,83                

P.15.000.046348

Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada fluorescente tubular de 14W, ref. FEA‐
62 da Lumalux, LE32WLL da AMES, 136114 BC da ARM, FAN03‐E114 da Lumicenter, PL 381/114 ASS 
da Prolumi ou equivalente

UN 110,95              

P.15.000.046349

Luminária redonda de sobrepor ou pendente com difusor para facho concentrado para 1 lâmpada 
vapor metálico elipsoidal de 250 / 400W; ref. LI2020C da AMES, PL 421 20" da Prolumi ou 
equivalente

UN 380,85              

P.15.000.046351

Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico em alumínio para 2 
lâmpadas fluorescentes 28/54W, ref. FEA‐62 da Lumalux, 136228 BC da ARM, PL 381/228 ASS da 
Prolumi, FAN03‐E228 da Lumicenter ou equivalente

UN 149,63              

P.15.000.046568

Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas 
fluorescentes compactas de 18/26W; ref. PFD‐03 da Lumalux, YE510G da AMES, ARM99‐2018 C da 
ARM, PL 644/226 da Prolumi, AL 3001/G da Ajalumi ou equivalente

UN 69,10                

P.15.000.046585
Luminária industrial pendente refletor prismático sem alojamento para reator, lâmpadas 
sódio/metálico/mista 150/250/400W, ref. DI‐850 e DI‐855 da Repume

UN 158,63              

P.15.000.049559 Laço lateral duplo para cabo 4 15kV UN 9,85                  
P.15.000.049560 Laço pre‐formado de topo para cabo CA 4 AWG UN 6,04                  

P.15.000.090205

Luminária LED quadrada, sobrepor, de 15 a 24W fluxo lum. 1363 a 1800 lm, 220V, temper. de cor 
4000 K, difusor prismático transparente; ref. 400‐24/1 LED da ARM, EF75‐S2000840, difusor leitoso 
Lumicenter, PL 289/LED18W TL Prolumi ou equivalente

UN 265,58              

P.15.000.090331
Luminária blindada retangular embutir para lâmpadas vapor sódio 70W, PLE 18/26W; referência 
comercial Shomei SBL 630/2, Telbra EY 31‐2, Repume DI‐140/A ou equivalente UN 320,11              

P.15.000.091173
Luminária blindada oval de sobrepor em alumínio fundido ou arandela, para lâmpada fluorescente 
compacta

UN 102,55              

P.15.000.091242
Luminária blindada de sobrepor ou pendente para 1 lâmpada fluorescente 32/36/40 W, ref. HT 
01S132 da Lumicenter ou equivalente UN 294,00              

P.15.000.091243
Luminária blindada de sobrepor ou pendente para 2 lâmpadas fluorescentes 32/36/40 W, ref. 
HT01S232 da Lumicenter ou equivalente UN 230,61              

P.15.000.091298

Luminária retangular de embutir tipo calha fechada com difusor plano em acrílico para 2 lâmpadas 
fluorescentes de 28/32/36/54W; ref. CE232DL‐N da AMES, 152228 LC da ARM, FHT07‐E228 da 
Lumicenter, PL 389/24 TL da Prolumi ou equivalente

UN 160,71              

P.15.000.091336

Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada difusor em acrílico translúcido p/2 lâmpadas 
fluorescentes 28/32/36/54W, ref. L40S232B AMES, 750228 LC da ARM, FHT05‐S228 Lumicenter, PL 
289/24 TL Prolumi, AL 7551.2FT28 Ajalumi ou equivalente

UN 160,38              

P.15.000.092173
Luminária pública fechada pétala pequena em alumínio fundido, refrator lente em vidro temperado, 
ref. DI‐1031V da Repume, LX‐17/3 da Lumel ou equivalente UN 558,05              

P.15.000.092174
Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala; ref. TPC 105/1‐0° da Trópico, DTS‐
1‐60 da Repume, SUP‐1 da AMES, RCA Lâmpadas, SB‐1 Reto da Induspar ou equivalente UN 87,96                

P.15.000.092175
Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala; ref. TPC 105/2‐180° da Trópico, 
DTS‐2‐60 da Repume, SUP‐02 da AMES, RCA lâmpadas, SB‐2 Angular da Induspar ou equivalente UN 113,62              

P.16.000.067001

Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, 
fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE‐LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da 
Segurimax ou equivalente

UN 289,71              

P.16.000.067014
Bloco autônomo de iluminação emergência, autonomia mínima 1 hora, completo, 2 lâmpadas 11W, 
ref. Fluxoon 2x11 Aureon, F‐2x11W Gevi Gamma ou equivalente UN 279,03              
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P.16.000.091001
Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada 
fluorescente de 32W UN 277,76              

P.16.000.091030 Central de detecção e alarme de incêndio, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220V/12V UN 713,87              

P.16.000.091342
Central para iluminação de emergência, completa (incluso 9 baterias de 150A ‐ 1h30min), de 5000 a 
7500 W, ref. UNILAMP USE 110/7000 Unitron ou equivalente UN 26.246,66         

P.16.000.091343
Luminária para unidade centralizada pendente, completa, com duas lâmpadas fluorescentes 
compactas 9W, ref. PL 9W, LFA‐18D/2F da Aureon ou equivalente UN 321,31              

P.16.000.091345
Luminária para unidade centralizada de sobrepor, completa, com lâmpada fluorescente de 15W, PL 
15W,  ref. G45 da Gevi gamma ou equivalente UN 86,70                

P.16.000.091551
Central de iluminação de emergência com autonomia de 1 hora até 240W, ref. BF/42 da unilamp, 
ILU300P/12V da Gevi Gamma, CIE 12/360 da Aureon ou equivalente UN 874,27              

P.17.000.030001

Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 8 câmeras IP em Full HD a 30FPS, 
armazenamento de 6 TB, 1 interface de rede Fast Ethernet; ref. NVD 1008 P da Intelbras ou 
equivalente

UN 1.252,26           

P.17.000.030003

Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP em Full HD a 30FPS, 
armazen. de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme; ref. NVD 3016 P da 
Intelbras ou equivalente

UN 1.582,21           

P.17.000.030005

Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP em Full HD a 30FPS, 
para armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme; 
referência NVD 7032 da Intelbras ou equivalente

UN 3.869,96           

P.17.000.030502
Fonte de alimentação chaveada universal (bivolt), com saída de 24V 1,5A 35W; reerência comercial 
LRS‐35‐24 da Mean Well, I20667 Metaltex ou equivalente UN 205,62              

P.17.000.030515 Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm UN 2.439,55           
P.17.000.030518 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U UN 19,97                
P.17.000.030520 Rack fechado, ventilado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm, ref. Carthom´s UN 1.282,55           
P.17.000.030522 Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm UN 799,57              
P.17.000.030523 Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm UN 81,87                
P.17.000.030524 Bandeja fixa para rack, 19" x 800 mm UN 106,56              
P.17.000.030525 Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm UN 169,70              
P.17.000.030531 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U UN 33,77                

P.17.000.030537

Detector ou sensor de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano, endereçável; 
ref. Gevi gamma, AFDG2E da Abafire, AGD da Contech, IL022 da Aerot, MGC1000 da Minipa ou 
equivalente

UN 428,96              

P.17.000.030538 Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável UN 1.274,59           

P.17.000.030550
Alarme hidráulico com gongo, cobertura e corpo em alumínio fundido ASTM‐B‐209, pintado na cor 
vermelha; ref. Reliablel, Skop ou equivalente UN 1.167,26           

P.17.000.030555
Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual; ref. LSC‐ISO da Global Fire, IRC485T03 da 
Tecnohold, IDL 520 da Intelbras, MIC‐E 02251 da Ilumac ou equivalente UN 193,55              

P.17.000.030562

Câmera fixa colorida compacta, resolução 1/3 Megapixels, tipo mini com lente varifocal, para áreas 
internas e externas; ref. VIP S3120 IP mini Bullet 1.3MP da Intelbras, IP GSIP1300TVP Bullet da Giga 
ou equivalente

UN 949,95              

P.17.000.030563

Câmera Dome IP HD 1.3MP, para áreas internas e externas, função WDR, com lente varifocal, 
possui função SIP (vídeo chamadas); ref. IP Dome HD VIP E4220Z da Intelbras, GV EDR2100‐0F da 
Geovision ou equivalente

UN 3.589,28           

P.17.000.030575
Câmera fixa com domo e suporte de fixação, sensor de imagem CMOS, função WDR e IP 66; ref. 
NDI‐50022‐V3 da Bosch ou equivalente UN 10.266,68         

P.17.000.030578

Switch Gigabit para servidor central com 24 portas PoE frontais e 2 portas SFP, capacidade de 10 / 
100 / 1000 MBPS; ref. WS‐C2960X‐24PD‐L da Cisco, N2024P da Dell, JL255A 2930F da HP Aruba ou 
equivalente

UN 14.926,10         

P.17.000.030580 Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB UN 1.533,62           
P.17.000.030581 Bandeja deslizante para Rack de 19" padrão, com profundidade de 770 mm UN 165,04              

P.17.000.030583
Estação de trabalho "WorkStation" para central de monitoramento com até 3 monitores, memória 
RAM de 8 GB; referência T3620 MT da empresa Dell ou equivalente CJ 10.509,91         

P.17.000.030586
Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs com teclado e joystick, compatível com sistema 
de CFTV, IP ou analógico; ref. modelo VTN‐2000 da Intelbras ou equivalente UN 4.313,91           
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P.17.000.030587
Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores, memória RAM de 16 GB DDR4, 
Placa de vídeo 5 GB DD5; ref. Z4 da marca HP ou equivalente CJ 15.887,12         

P.17.000.030600
Central de pabx híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais (digital e analógico), recurso 
PBX‐Networking, ref. KX‐TDE600 IP Panasonic ou equivalente CJ 70.754,70         

P.17.000.030601
Central de pabx híbrida de telefonia para 8 linhas tronco+128 ramais (digital e analógico); ref. 
Impacta 220 Intelbras, Impacta 300 Intelbras ou equivalente CJ 24.577,26         

P.17.000.030603
Central de pabx para 2 linhas e 8 ramais; ref. Conecta + da Intelbras, incluso o kit de mais 1 placa de 
4 ramais e 1 placa Disa de atendimento automático

UN 1.568,49           

P.17.000.030700
Sinalizador audiovisual endereçável com LEDs pulsantes do tipo flash, ref. SAV‐E da Firemac, 
VALKYRIE A da Global Fire ou equivalente UN 441,08              

P.17.000.030701 Chave de fluxo para ar UN 246,55              
P.17.000.030702 Repetidor de Sinal I/I e V/I UN 1.641,60           
P.17.000.030703 Sensor de temperatura ambiente PT100 2 fios UN 179,58              
P.17.000.030704 Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa UN 1.121,89           
P.17.000.030705 Controlador lógico programável 16 entradas/16 saídas UN 3.667,68           
P.17.000.030706 Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica UN 4.368,85           
P.17.000.030707 Módulo de expansão para 8 de entradas e saídas digitais UN 751,47              
P.17.000.030708 Módulos de expansão para 4 canais de saídas analógicas UN 2.948,20           

P.17.000.030710
Termostato de segurança 90‐110C, ref. BT‐TRL‐90110 da Slic Equipamentos, LS1 da Actua Controls 
ou equivalente UN 74,33                

P.17.000.030711
Transmissor de pressão compacto, escala de pressão de 0 A 10 BAR, sinal de saída de 4 ‐ 20 MA; 
ref. MBS1700 da Danfos, PX119 da Omega, RTP‐420 da Rücken ou equivalente UN 1.047,73           

P.17.000.030712
Transmissor de temperatura/umidade para dutos 3% 4‐20 mA, ref. RHP‐3D11 da Slic equipamentos, 
ou equivalente UN 1.983,15           

P.17.000.030715
Termostato para aquecimento ou refrigeração com programação horária, referência comercial Full 
Gauge ou equivalente UN 436,12              

P.17.000.030716
Poço Termométrico em alumínio com haste de 30mm e rosca 1/2" npt, ref. Comercial: Full Gauge 
ou equivalente UN 56,36                

P.17.000.031477
Ponto de acesso de dados (Acess Point), para acesso em rede local sem fio, ref. com.: EAP245‐
AC1750‐V1 da TP‐Link, WAP150 da Cisco, DAP‐2610 da D‐Link ou equivalente UN 1.120,88           

P.17.000.031489
Central de pabx híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais (digital e analógico); ref. 
Intelbras Impacta 40 /68i, Panasonic KXTES 32 ou equivalente CJ 7.026,87           

P.17.000.031490 Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 mínimo com porta de saída em fibra UN 2.851,80           

P.17.000.031495
Video porteiro eletrônico colorido com um interfone; referência comercial HDL 90.02.01.033, 
90.02.01.700 ou equivalente CJ 1.365,04           

P.17.000.035701 Porteiro eletrônico com 1 interfone, ref. Amelco AM‐M100 CJ 200,06              

P.17.000.035705

Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforço maior de 800kg e até 1400 
kg, mono 220 V, com 3 controles de acesso; ref. DZ IND 1500 / EURUS 2000 da PPA ou equivalente ‐ 
instalado

CJ 6.029,55           

P.17.000.035713
Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg, mono 220 V, 
com 2 controles de acesso; ref. DZ4 DK 1/3hp da Rossi ou equivalente ‐ instalado CJ 2.940,72           

P.17.000.037603

Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, com fio, com etiquetas informativas em 
alumínio com impressão UV e adesivos, resistente às intempéries conforme NBR 9050/2015, para 
pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 242,32              

P.17.000.037604

Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sem fio (Wireless), com etiquetas informativas 
em alumínio com impressão UV e adesivos, resistente às intempéries conforme NBR 9050/2015, 
para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ 697,92              

P.17.000.041097 Inversor de frequência, com potência de 50 CV, 220 volts, referência Weg ou equivalente UN 28.314,26         

P.17.000.041098 Inversor de frequência, com potência de 25 a 30 CV, referência Weg ou equivalente UN 15.703,21         

P.17.000.041119
Dispositivo de partida ´Soft Starter´ para motor 220 V, trifásico de 40cv, ref. SSW070130T5SZ da 
Weg ou equivalente UN 4.819,08           

P.17.000.041120
Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifásico 220 V, ref. SSW070045T5SZ da Weg ou 
equivalente

UN 2.480,48           
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P.17.000.041121
Dispositivo Soft Starter para motor 25 cv, trifásico 220 V, ref. SSW070085T5SZ da Weg ou 
equivalente

UN 3.725,14           

P.17.000.042200
Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 0,25 a 20 cv; ref. 
CFW500D31P0T4DB20 da Weg ou equivalente UN 7.150,81           

P.17.000.042462
Alarme sonoro bitonal de 220V, para painel de comando; ref. 104/220 B Cutler Hammer ou 
equivalente

UN 425,13              

P.17.000.042521
Detector óptico de fumaça endereçável, com base de fixação, ref. BH‐300 da Kidde, Protege ou 
equivalente

UN 206,06              

P.17.000.042522 Distribuidor interno óptico para 1 U 24 fibras (DIO) B48, para montagem em rack 19"/ 23" UN 679,68              

P.17.000.042523
Adaptador, modelo MM (62,5) SC‐SPC, MM (62,5) LC‐SPC ou MM (62,5) ST‐ST‐SPC ou equivalente, 
para distribuidor interno óptico 24 fibras (DIO) B48 UN 105,34              

P.17.000.042527
Protetor de surto para bloco de distribuição, referência MPDG Slim RG / MPDG Slim RS da Bargoa, 
MP‐R‐CC (G) da Clamper ou equivalente UN 19,27                

P.17.000.042538 Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas 75 Ohms, ref. WDI/275 Wadt ou equivalente UN 8,33                  
P.17.000.042539 Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas 75 Ohms, ref. WDI/475 Wadt ou equivalente UN 12,95                

P.17.000.042541
Amplificador de potência, 50 dB, para VHF e CATV, frequência 40 a 550 MHz, ref. WCATV Wadt ou 
equivalente

UN 457,50              

P.17.000.042546
Bloco de distribuição com protetor de surtos para 10 pares; referência comercial BTDG NA/BTDG 
NF, circuito aberto/fechado da Bargoa ou equivalente UN 34,36                

P.17.000.042561
Antena parabólica multiponto e receptor analógico, ref. Antena Elsys, Century, ou equivalente; 
Receptor Petit Etrs39, Nano Box Vr Century ou equivalente; com controle remoto

UN 480,29              

P.17.000.042562
Filtro passivo e misturador de sinais VHF / UHF / CATV, ref. PQMB‐2300B da Proeletronic ou 
equivalente

UN 12,01                

P.17.000.042563 Modulador de canais modelo ágil, ref. PQMO‐2600G2 da Proeletronic ou equivalente UN 182,67              

P.17.000.042566
Amplificador transistorizado de linha VHF (50 a 220 MHz, 50 dB) ou UHF (470 a 800 MHz, 48 dB), 
nível de saída 1, 4 e 8 canais, conectores de saída F‐fêmea ‐ 110/220V UN 514,96              

P.17.000.046322
Sensor de presença infravermelho passivo e microondas sem fio, alcance 12m, frequência 
433,92Mhz, cobertura 90°; ref. Intelbras IVP2000 SR ou equivalente UN 91,60                

P.17.000.050018 Transceptor Gigabit SX conectável de formato pequeno (SFP); ref. MGBSX1 da Cisco ou equivalente UN 1.388,30           

P.17.000.050162
Sistema ininterrupto de energia monofásico no break, de 5 a 7,5 kVA (110 / 120 V), autonomia 15 
minutos

UN 20.532,41         

P.17.000.050167 Sistema ininterrupto de energia monofásico de 2 kVA (127 / 127 V), autonomia 40 minutos UN 5.430,47           

P.17.000.050178 Sistema ininterrupto de energia trifásico de 10 kVA (220 / 220 V), autonomia 15 minutos UN 37.262,08         

P.17.000.050179 Sistema ininterrupto de energia trifásico de 20 kVA (220 / 208 / 108 V), autonomia 15 minutos UN 49.492,84         

P.17.000.050181 Sistema ininterrupto de energia trifásico on line, de 15 kVA (208 / 110 V), autonomia 15 minutos UN 49.468,10         

P.17.000.050183
Sistema ininterrupto de energia monofásico on line, de 5 kVA (220 / 110 V), com autonomia 15 
minutos

UN 13.596,10         

P.17.000.050186
Sistema ininterrupto de energia, monofásico no break, de 600 VA (127 / 127 V, com autonomia de 
10 a 15 minutos

UN 775,91              

P.17.000.050192 Sistema ininterrupto de energia trifásico de 10 kVA (220 / 110 V), autonomia 2 horas UN 43.515,13         
P.17.000.050208 Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 40 kVA (220/110V) UN 37.528,62         

P.17.000.050214 Sistema ininterrupto de energia trifásico on line, de 20 kVA (220/127V), automação 15 minutos UN 58.321,92         

P.17.000.050215 Sistema ininterrupto de energia trifásico on line, de 60 kVA (220/127V), automação 15 minutos UN 125.416,98      

P.17.000.050218 Sistema ininterrupto de energia trifásico on line, de 80 kVA (220/127V), automação 15 minutos UN 134.294,56      

P.17.000.050220
Sistema ininterrupto de energia, trifásico de 20 kVA, no break, entrada 380 V e saída 220 V, com 
autonomia de 15 minutos

UN 55.193,96         

P.17.000.050224
Sistema ininterrupto de energia on line senoidal, de 50 kVA (220/110 V), com automação de 15 
minutos

UN 72.907,56         
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P.17.000.050225
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal, de 5 kVA (220/110 V), com automação de 
15 minutos

UN 25.681,95         

P.17.000.050226
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal, de 10 kVA (220/110 V), com autonomia 
de 15 minutos

UN 36.943,87         

P.17.000.050231
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal, de 7,5 kVA (220/110 V), com autonomia 
de 15 minutos

UN 31.421,44         

P.17.000.050257

Sistema ininterrupto de energia trifásico on line senoidal, de 40kVA, 380V/220V, com autonomia de 
15 minutos; ref. Conception da CM Comandos Lineares, Sigma da Beta Eletronic, Energy Master, 
Oneupsti, Processtec ou equivalente

UN 81.718,17         

P.17.000.067301 Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares com suporte BER‐10 UN 20,48                

P.17.000.090534
Destravador magnético eletroímã (sem fonte), para porta corta‐fogo de 24 Vcc, ref. Gevi gamma ou 
equivalente

UN 239,98              

P.17.000.090899 Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm UN 1.241,83           

P.17.000.091007
Detector termovelocimétrico com base endereçável; ref. Johnson Controls, Fire & Security, Aerotex 
Extintores ou equivalente UN 169,19              

P.17.000.091009
Sirene audiovisual tipo endereçável, potência de 90 a 110db, tensão até 24Vcc, corrente 100mA, 
leds alto brilho; ref. VRE‐SVF da Verin, Strobe 99dB da Siemens ou equivalente UN 290,49              

P.17.000.091031
Sirene tipo corneta com potência nominal de 12V, potência sonora entre 115dB a 120dB, potência 
elétrica de 15 a 20W; ref. NA/12V da Aureon, GLK, DNI ou equivalente UN 56,49                

P.17.000.091404
Aparelho telefônico multifrequencial, analógico, teclas: FLASH, HOOK, PAUSE, LND e MODE, 
controle discagem em pulso e tom, controle de volume em 3 níveis UN 72,96                

P.17.000.091560 Sirene eletrônica em caixa metálica de 12 / 24 Volts UN 109,73              

P.17.000.091621
Cancela automática com gabinete aço e barreira em alumínio de 3,50 até 4,00 m; ref. Gatter 
Peccinin, Barrier da PPA, Prime DC da Garen, Max Peccinin, Brasso jetflex da PPA ou equivalente UN 3.631,33           

P.17.000.092197 Estabilizador eletrônico de tensão monofásico com potência, 5 kVA UN 9.512,88           
P.17.000.092199 Estabilizador eletrônico de tensão monofásico com potência, 10 kVA UN 12.618,53         

P.17.000.092292
Controlador de acesso com identificação por impressão digital (biometria) e software de 
gerencimento; ref. SS 411E da Intelbras, iDAccess da Controlid ou equivalente CJ 2.960,07           

P.17.000.092764 Central alarme microprocessada para até 125 zonas, ref. FP‐01 da Gevi Gamma ou equivalente UN 2.901,58           

P.17.000.092765 Repetidora sinais do painel sinóptico para central UN 951,00              

P.17.000.092771
Detector microprocessado metais tipo portal; ref. MAGXXI linha 300 / 3P da Magnetec; DMP‐01/MP 
da Priel ou equivalente UN 11.627,64         

P.18.000.042520 Painel frontal cego de 19´ x 1 U; ref. Itcomtech/20, Furukawa, Garra ou equivalente UN 10,30                
P.18.000.042526 Painel frontal cego de 19´ x 2 U; ref. Itcomtech/20, Furukawa, Garra ou equivalente UN 12,35                
P.18.000.045100 Caixa base lateral tipo ´N´ (1300x400x250mm), ref. Phaynell, JSA ou equivalente UN 722,24              
P.18.000.045101 Caixa de medição tipo ´M´ externa de (900x1200x270)mm, padrão Eletropaulo UN 1.609,80           
P.18.000.045102 Caixa para seccionadora tipo ´T´, (900x600x250)mm, padrão Eletropaulo UN 616,67              
P.18.000.045103 Caixa de medição tipo II, (300 x 560 x 200)mm, padrão concessionárias UN 158,55              
P.18.000.045106 Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300x1200x270)mm, padrão Eletropaulo UN 2.652,50           
P.18.000.045108 Caixa de proteção para TC, em chapa 14, (1000x750x300) mm, padrão CPFL UN 1.094,34           
P.18.000.045109 Caixa de medição externa tipo ´L´ (900x600x270)mm, padrão Eletropaulo UN 1.016,79           
P.18.000.045110 Caixa de medição ´A1´para cabine primária (1000x1000x300)mm, padrão Eletropaulo UN 2.363,56           
P.18.000.045111 Caixa de proteção dos bornes do medidor, em chapa 18, (300x250x90) mm padrão CPFL UN 137,88              

P.18.000.045116 Caixa de entrada tipo ´E´ de (560x350x210)mm, ref. BN, Olipe, ou equivalente ‐ padrão Eletropaulo UN 248,65              

P.18.000.045121 Caixa de medição polifásica tipo III, (500x600x200)mm, padrão concessionárias UN 258,85              
P.18.000.049566 Suporte para transformação em poste/estaleiro UN 182,89              

P.18.000.050127
Quadro Telebras de embutir em chapa de (200 x 200 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, 
Lintermani ou equivalente UN 39,59                

P.18.000.050128
Quadro Telebras de embutir em chapa de (400 x 400 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, 
Lintermani ou equivalente UN 81,13                

P.18.000.050129
Quadro Telebras de embutir em chapa de (600 x 600 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, 
Lintermani ou equivalente UN 143,86              

P.18.000.050130
Quadro Telebras de embutir em chapa de (800 x 800 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, 
Lintermani ou equivalente UN 482,84              
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P.18.000.050131
Quadro Telebras de embutir em chapa de (120 x 120 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, 
Lintermani ou equivalente UN 991,61              

P.18.000.050132
Quadro Telebras de sobrepor em chapa de (200 x 200 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, 
Lintermani ou equivalente UN 83,99                

P.18.000.050133
Quadro Telebras de sobrepor em chapa de (400 x 400 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, 
Lintermani ou equivalente UN 166,26              

P.18.000.050134
Quadro Telebras de sobrepor ema chapa de (600 x 600 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. 
Olipe, Lintermani ou equivalente UN 293,20              

P.18.000.050135
Quadro Telebras de sobrepor em chapa de (800 x 800 x 120) mm, com fundo de madeira, ref. Olipe, 
Lintermani ou equivalente UN 450,04              

P.18.000.050269
Cubículo de média tensão para uso ao tempo IP‐53 (mínimo), classe 24kV para 300kVA, padrão 
CPFL, Piratininga, Elektro, Eletropaulo, etc.; ref. Beghim, ABB, VR Painéis, Gimi ou equivalente CJ 145.425,94      

P.18.000.050271
Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt‐on de 150 A, QDETG‐U II, 
ref. 904501 da Cemar ou equivalente UN 525,22              

P.18.000.050272
Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt‐on de 150 A, QDETG‐U II, 
ref. 904502 da Cemar ou equivalente UN 511,77              

P.18.000.050273
Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt‐on de 150 A, QDETG‐U II, 
ref. 904503 da Cemar ou equivalente UN 697,70              

P.18.000.050274
Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt‐on de 150 A, QDETG‐U II, 
ref. 904504 da Cemar ou equivalente UN 705,87              

P.18.000.050275
Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt‐on de 225 A, QDETG‐U II, 
ref. 904505 da Cemar ou equivalente UN 1.110,34           

P.18.000.050276
Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt‐on de 225 A, QDETG‐U II, 
ref. 904506 da Cemar ou equivalente UN 1.482,30           

P.18.000.050277
Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt‐on de 150 A, QDSTG‐U II, 
ref. 904507 da Cemar ou equivalente UN 621,81              

P.18.000.050278
Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt‐on de 150 A, QDSTG‐U II, 
ref. 904508 da Cemar ou equivalente UN 727,24              

P.18.000.050279
Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt‐on de 150 A, QDSTG‐U II, 
ref. 904509 da Cemar ou equivalente UN 832,30              

P.18.000.050280
Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt‐on de 150 A, QDSTG‐U II, 
ref. 904510 da Cemar ou equivalente UN 847,42              

P.18.000.050281
Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt‐on de 225 A, QDSTG‐U II, 
ref. 904511 da Cemar ou equivalente UN 1.239,64           

P.18.000.050282
Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt‐on de 225 A, QDSTG‐U II, 
ref. 904512 da Cemar ou equivalente UN 1.978,16           

P.18.000.050287

Cubículo de média tensão para uso ao tempo IP‐53 (mínimo), classe 17,5kV e 300kVA, padrão CPFL, 
Piratininga, Elektro, Eletropaulo, etc.; referência comercial Beghim, ABB, VR Painéis, Gimi ou 
equivalente

CJ 116.045,88      

P.18.000.091179
Painel autoportante/modular em chapa de aço, com proteção mínima IP‐54, sem componentes; 
referência comercial Taunus, Press Mat ou equivalente M2 6.153,34           

P.18.000.091704
Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço carbono, espessura 2,25mm, 
acabamento pintura eletrostática; ref. Painel Mix, Painel.ind.br ou equivalnete M2 565,70              

P.18.000.092638 Banco de medição para transformadores, TP/TC, Eletropaulo e Cesp UN 1.064,57           

P.18.000.092639
Suporte para fixação lateral em cabine primária para TP´s 80 x 35 x 42 cm, em ferro cantoneira L: 1 
1/2´ x esp. 1/8´ UN 141,73              

P.19.000.024014 Conector grampo cabo/haste de 3/4´ UN 22,26                
P.19.000.040501 Isolador tipo castanha de 85x90mm UN 21,26                

P.19.000.040516
Grampo ´C´ de Ø 3/8´ e balancim grande para perfilado, ref. BF‐078+BF‐081 Bandeirantes, RP 
2033+RP 2034 Real Perfil ou equivalente CJ 9,42                  

P.19.000.040517
Gancho longo em chapa de aço zincado, para fixação de luminárias; ref. Perfilaço, TWT ou 
equivalente

UN 4,47                  

P.19.000.042219
Captor tipo FRANKLIN, Hmin.= 300mm, 4 ou mais pontas,1 descida, cromado, ref. PRT‐101 Paratec, 
PK‐0003 Paraklin, TEL‐020 Termotécnica ou equivalente UN 86,97                

P.19.000.042220
Captor tipo FRANKLIN, Hmin.= 300mm, 4 ou mais pontas, 2 descidas, cromado, ref. PRT‐102 
Paratec, PK‐0004 Paraklin, TEL‐022 Termotécnica ou equivalente UN 133,83              
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P.19.000.042223 Isolador galvanizado reforçado para fixação a 90° UN 15,73                
P.19.000.042224 Isolador galvanizado simples, chapa de encosto UN 5,53                  
P.19.000.042225 Isolador galvanizado simples reforçado, chapa de encosto UN 8,07                  
P.19.000.042226 Isolador galvanizado simples com calha para telha ondulada UN 14,04                
P.19.000.042227 Isolador galvanizado simples reforçado com calha para telha ondulada UN 17,02                
P.19.000.042231 Isolador galvanizado simples para mastro 2´, com 1 descida UN 10,80                
P.19.000.042232 Isolador galvanizado simples para mastro 2´, com 2 descidas UN 15,15                
P.19.000.042233 Isolador galvanizado reforçado para mastro 2´, com 1 descida UN 13,47                
P.19.000.042234 Isolador galvanizado reforçado para mastro 2´, com 2 descida UN 17,79                
P.19.000.042235 Abraçadeira de contraventagem para mastro de 2´ UN 12,69                
P.19.000.042236 Apoio para mastro em aço galvanizado de 2´ UN 12,07                
P.19.000.042237 Base para mastro em aço galvanizado de 2´, ref. PK 0505 da Paraklim ou equivalente UN 78,95                
P.19.000.042238 Contraventagem com cabo para mastro de 2´ UN 180,56              

P.19.000.042240
Mastro simples galvanizado de 2´, altura de 3 a 5 m, Inclusive luva de redução, ref. 703 Paraklin ou 
equivalente

M 82,65                

P.19.000.042241 Suporte porta bandeira simples para mastro de 2´ UN 11,79                
P.19.000.042242 Suporte reforçado para porta bandeira de 2´ UN 40,35                
P.19.000.042243 Abraçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ UN 16,60                
P.19.000.042248 Conector de emenda em latão para cabo até 50mm², com 4 parafusos UN 29,02                

P.19.000.042249

Conector tipo olhal reforçado cabo/haste de 3/4", em latão forjado natural; ref. PK 0105 Paraklin, 
PRT‐909 Paratec, 662401 Magnet, DR‐098 Raycon, PG‐0105 Paragam, TH‐34‐R Intelli, TTC006‐1 
Conimel ou equivalente

UN 18,06                

P.19.000.042250

Conector tipo olhal reforçado cabo/haste de 5/8", em latão forjado natural; ref. PK‐0104 Paraklin, 
PRT‐908 Paratec, 662301 Magnet, DR‐097 Raycon, PG‐0104 Paragam, Th‐58‐R Intelli, TTC004‐1 
Conimel ou equivalente

UN 7,61                  

P.19.000.042252
Haste de aterramento de 5/8"x2,4 m, em aço SAE1010/1020, trefilado e revestido de cobre 
eletrolítico; ref. PK0065 da Paraklin, TEL5824 da Termotécnica ou equivalente UN 138,05              

P.19.000.042253 Mastro para sinalizador de obstáculo de 1,50m x 3/4´ UN 45,75                
P.19.000.042254 Suporte para tubo de proteção com grapa de encosto 2´ UN 10,73                
P.19.000.042255 Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar 2´ UN 10,02                
P.19.000.042257 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica em aço galvanizado UN 48,46                

P.19.000.042380
Abraçadeira para cabo modelo MB‐4 da 3M Scotch para fixação de cabo elétrico de potência, 
isolado de tensão até 35 KV UN 252,36              

P.19.000.042433
Haste de aterramento de 3/4"x3 m, em aço SAE1010/1020, trefilado e revestido de cobre 
eletrolítico; ref. 6757 da Magnet, PK0068 da Paraklin ou equivalente UN 244,01              

P.19.000.042474 Isolador galvanizado uso geral, 20 cm, PK‐0195 da Paraklin,TEL‐210 ou equivalente UN 5,89                  
P.19.000.042476 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h= 400 mm UN 34,83                
P.19.000.042477 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h= 250 mm UN 20,87                
P.19.000.042478 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm, h= 600 mm UN 51,44                
P.19.000.043502 Armação secundária para 1 estribo UN 32,79                
P.19.000.043503 Armação secundária para 2 estribos UN 40,17                
P.19.000.043504 Isolador tipo disco para 15kV UN 89,83                
P.19.000.043505 Isolador tipo roldana baixa tensão de 76 x 79 mm UN 8,66                  

P.19.000.044301 Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´; ref. TEL 780 Termotécnica ou equivalente M 193,75              

P.19.000.044304
Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aço com pintura esmaltada, de 
400x400mm e tampa, uso interno, ref. Tel‐900 Termotécnica ou equivalente UN 535,43              

P.19.000.044305
Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aço com pintura esmaltada, de 
200x200mm e tampa, uso interno, ref. Tel‐901 Termotécnica ou equivalente UN 371,17              

P.19.000.044306 Fixador componente A+B; ref. FGG 01 da Gelcam ou equivalente KG 50,74                

P.19.000.044307 Suporte para fixação de terminal aéreo e ou cabo de cobre; ref. SGG01 da Gelcam ou equivalente UN 4,05                  

P.19.000.044308
Terminal aéreo em barra de cobre circular maciço, diâmetro de 1/4´ x 300; ref. TAG da Gelcam ou 
equivalente

UN 11,86                

P.19.000.044309 Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm²; ref. Termotécnica ou equivalente UN 1,50                  
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P.19.000.044310 Presilha em latão para cabos acima 50 até 120 mm²; ref. Termotécnica ou equivalente UN 2,07                  

P.19.000.044311
Suporte para fixação de terminal aéreo e ou cabo de cobre nu; ref. SGG02/SGG03 da Gelcam ou 
equivalente

UN 5,98                  

P.19.000.044314
Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8" e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada; 
ref. SGG 03 (longitudinal) da Gelcam ou equivalente UN 5,99                  

P.19.000.044315
Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8", com base plana; ref. SGG 04/F da Gelcam ou 
equivalente

UN 4,62                  

P.19.000.044320
Cordoalha flexível "jumpers" de 25 X 300 mm, com 4 furos de 11 mm; ref. Barbanera, Raycon, 
TEL5703 da Termotécnica ou equivalente UN 45,38                

P.19.000.044321
Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão ‐ 16 mm², ref. TEC 5116 Termotécnica, Paraklin ou 
equivalente

UN 3,20                  

P.19.000.044322
Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão ‐ 35 mm², ref. TEC 5135 Termotécnica, Paraklin ou 
equivalente

UN 5,51                  

P.19.000.044323
Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão ‐ 50 mm², ref. TEC 5150 Termotécnica, Paraklin ou 
equivalente

UN 9,20                  

P.19.000.044326
Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão ‐ 50 mm², ref. TEC 5175 Termotécnica, Paraklin ou 
equivalente

UN 14,29                

P.19.000.044327
Conector tipo "X" fundido em bronze para aterramento de tela, para cabo 16 ‐ 50mm², ref. TEL 
6945 da Termotécnica ou equivalente UN 97,62                

P.19.000.044328
Malha fechada pré‐fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 30cm para aterramento, ref. 
MPT‐16 da Fastweld ou equivalente M2 227,90              

P.19.000.044330
Tela equipotencial em aço inoxidável, largura 200 mm, espessura 1,4mm, ref. TEL 758KV Belinox, 
Termotécnica ou equivalente M 69,30                

P.19.000.044331
Cordoalha flexível "jumpers" de 25 X 235 mm, com 4 furos de 11 mm; ref. Barbanera, Raycon, 
TEL5702 da Termotécnica ou equivalente UN 40,07                

P.19.000.048002
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´ x 3 m; ref. TEL 771 da Termotécnica ou 
equivalente

M 9,33                  

P.19.000.048007
Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´ x 3 m; ref. TEL 770 da Termotécnica ou 
equivalente

M 16,07                

P.19.000.048040 Isolador suporte pedestal de epóxi e/ou porcelana com guia barra 25kV, completo ‐ uso interno UN 155,91              

P.19.000.048071 Kit solda com cartucho para solda exotérmica n. 25 a 45 UN 8,15                  
P.19.000.048072 Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 65 a 115 UN 17,95                
P.19.000.048073 Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250 UN 34,82                
P.19.000.048074 Alicate para solda exotérmica; referência U‐L160 da Unisolda ou equivalente UN 120,76              
P.19.000.048075 Alicate para solda exotérmica; referência U‐S84 da Unisolda ou equivalente UN 96,11                

P.19.000.048080
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16‐16mm² a 35‐
35mm²; referência UXA da Unisolda ou equivalente UN 97,50                

P.19.000.048081
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50‐25mm² a 95‐
50mm²; referência UXA da Unisolda ou equivalente UN 163,35              

P.19.000.048084
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 35‐
35mm² a 50‐35mm²; referência UXB da Unisolda ou equivalente UN 170,19              

P.19.000.048085
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em X sobreposto, bitola do cabo de 50‐
50mm² a 95‐50mm²; referência UXB da Unisolda ou equivalente UN 173,95              

P.19.000.048087
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em T, bitola do cabo 16‐16mm² a 50‐
35mm², 70‐35mm² e 95‐35mm², ref. UTA da Unisolda ou equivalente UN 121,31              

P.19.000.048088
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50‐50mm² a 95‐
50mm²; referência UTA da Unisolda ou equivalente UN 158,96              

P.19.000.048089
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal reto, bitola do cabo de 16mm² a 
70mm²; referência USS da Unisolda ou equivalente UN 99,56                

P.19.000.048091
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐haste em X sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 
50mm² para haste de 5/8 e 3/4; ref. UGXB da Unisolda ou equivalente UN 181,04              

P.19.000.048093
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐haste em T, bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8 
e 3/4; referência UGTA da Unisolda ou equivalente UN 176,94              

P.19.000.048094
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para 
haste de 5/8 e 3/4; referência UGTA da Unisolda ou equivalente UN 179,07              
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P.19.000.048095
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² 
para haste de 5/8 e 3/4; referência UGY da Unisolda ou equivalente UN 223,23              

P.19.000.048096
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 35mm² para 
haste de 5/8; referência UGT da Unisolda ou equivalente UN 98,75                

P.19.000.048097
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para 
haste de 5/8 e 3/4; referência UGT da Unisolda ou equivalente UN 165,82              

P.19.000.048098
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo 
35mm² para haste 5/8 e 3/4; ref. URR da Unisolda ou equivalente UN 123,39              

P.19.000.048099
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐ferro construção com cabo paralelo, bitola cabo 
50mm² a 70mm² para haste 5/8 e 3/4; ref. URR da Unisolda ou equivalente UN 296,50              

P.19.000.048100
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐ferro construção com cabo X sobreposto, bitola cabo 
de 35mm² a 70mm² para haste 5/8; ref. URC Unisolda ou equivalente UN 157,52              

P.19.000.048101
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐ferro construção com cabo X sobreposto, bitola cabo 
35mm² a 70mm² para haste 3/8; ref. URC da Unisolda ou equivalente UN 158,10              

P.19.000.048102
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐terminal com duas fixações, bitola do cabo de 25mm² a 
50mm² para terminal 3x25; ref. ULAB2 da Unisolda ou equivalente UN 97,75                

P.19.000.048103
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐superfície de aço, bitola do cabo de 16mm² a 35mm²; 
referência UHC da Unisolda ou equivalente UN 148,88              

P.19.000.048104
Molde para solda exotérmica conexão cabo‐superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² a 95mm²; 
referência UHC da Unisolda ou equivalente UN 177,64              

P.19.000.048105 Cruzeta de aço galvanizado a fogo, tipo 'U' de 2400mm, para fixação de muflas ou para‐raios UN 529,56              

P.19.000.048530 Braçadeira circular de 290 mm, em aço carbono galvanizado a fogo para poste UN 62,01                
P.19.000.049505 Alca pré‐formada dupla de distribuição CA‐CAA 2,0 a 4,0 UN 25,44                

P.19.000.049506
Captor terminal aéreo horizontal 3/8´ x 250mm, com 1 furo, galvanizado a fogo sem bandeirinha, 
ref. TEL 044 da Termotécnica ou equivalente UN 12,44                

P.19.000.049507 Isolador rígido de pino Hi‐Top, para 15 kV UN 30,84                
P.19.000.049517 Olhal para parafuso M16 (5/8´) UN 19,99                
P.19.000.049533 Gancho suspensão com olhal UN 17,60                
P.19.000.049561 Alca pré‐formada de distribuição estai para cabo de aço 4´ CA‐CAA UN 5,49                  
P.19.000.049562 Manilha sapatilha de ferro UN 16,79                
P.19.000.049567 Chapa para estai 8 x 76 x 60 x 70 mm 45° UN 16,09                
P.19.000.049568 Sapatilha para cabo de aço de 3/8´ UN 3,33                  
P.19.000.049569 Alca pré‐formada estai para cabo de aço 3/8´ UN 30,00                

P.19.000.070864
Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm, em alumínio, ref. Tagal da Gelcam, PK 1989 da Paraklin ou 
equivalente

UN 4,96                  

P.19.000.090405 União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´ UN 50,43                
P.19.000.090406 Prensa vergalhão ´T´ diâmetro 3/8´ (derivação) UN 23,07                

P.19.000.090409 Isolador suporte pedestal de epóxi e/ou porcelana com guia barra 15kV, completo ‐ uso interno UN 114,27              

P.19.000.090544 Isolador em epoxi 1kV para barramento de 50mm UN 19,40                

P.19.000.091371
Haste de aterramento de 5/8"x3 m, em aço SAE1010/1020, trefilado e revestido de cobre 
eletrolítico; ref. PK0066 da Paraklin, TEL5830 da Termotécnica ou equivalente UN 175,52              

P.19.000.091389 Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm UN 6,86                  
P.19.000.091390 Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS UN 2,39                  

P.19.000.092009

Captor terminal aéreo h= 600mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo; ref. PRT‐
152A/156A/160A/164A Paratec, PK‐0034/0083/0097/0177 Paraklin, TEL‐040/050/051/052 
Termotécnica ou equivalente

UN 15,08                

P.19.000.092010 Sinalizador obstáculo simples sem fotocélula PK‐0149 UN 36,06                
P.19.000.092011 Sinalizador obstáculo duplo sem fotocélula PK‐0150 UN 78,22                

P.19.000.092012 Sinalizador de obstáculo duplo com célula fotoelétrica, ref. PK‐0107 da Paraklin ou equivalente UN 123,76              

P.19.000.092013 Sinalizador obstáculo simples com célula fotoelétrica; ref. PK 0106 da Paraklin ou equivalente UN 57,42                

P.19.000.092152
Para‐raios de distribuição, classe 12 kV / 10 kA, encapsulado com polímero; ref. PBP‐1210 Balestro 
ou equivalente UN 192,69              
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P.19.000.092153
Para‐raios de distribuição, classe 12 kV / 5 kA, encapsulado com polímero; ref. PBP‐1205 Balestro 
ou equivalente UN 181,38              

P.19.000.092154
Para‐raios de distribuição, classe 15 kV / 5 kA, encapsulado com polímero; ref. PBP‐1505 Balestro 
ou equivalente UN 187,23              

P.19.000.092155
Para‐raios de distribuição, classe 15 kV / 10 kA, encapsulado com polímero; ref. PBP‐1510 Balestro 
ou equivalente UN 192,10              

P.19.000.092265
Sinalizador visual de advertência, entrada/saída de garagem sequencial duplo, com base fixação, 
placa de sinalização; referência comercial RT‐23P Rontan, EG‐30 da Seton ou equivalente CJ 374,28              

P.19.000.092266
Sinalizador audiovisual de advertência LED, bivolt, entrada/saída de garagem sequencial duplo, com 
base fixação, placa de sinalização; referência comercial RT23PA Rontan, EG‐30 Sonic ou equivalente CJ 162,68              

P.20.000.043252

Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de aluminio, composto por: calha 
condutora trifásica com neutro 100%, igual ou superior a 630 V (Ui), para uso interno; ref. 
Megabarre, Beghin, Helzin ou equivalente

Axm 157,11              

P.21.000.040002 Poste concreto armado circular, H= 11m p/400kgf UN 1.923,18           
P.21.000.040003 Poste concreto armado circular, H= 11m p/600kgf UN 2.495,00           
P.21.000.040004 Poste concreto armado circular, H= 10m p/400kgf UN 1.805,16           
P.21.000.040005 Poste concreto armado circular, H= 12m p/200kgf UN 1.451,44           
P.21.000.040006 Poste concreto armado circular, H= 9m p/200kgf UN 798,69              
P.21.000.040010 Poste concreto armado circular, H= 12m p/400kgf UN 2.494,41           
P.21.000.040011 Poste concreto armado circular, H= 12m p/600kgf UN 2.803,45           
P.21.000.040012 Poste concreto armado circular, H= 12m p/1000kgf UN 5.172,48           
P.21.000.042347 Poste concreto armado circular, H= 7,00m p/200kgf UN 836,66              
P.21.000.042349 Poste concreto armado circular, H= 10m p/200kgf UN 1.308,71           
P.21.000.049570 Pedra de concreto para estaiamento, ref. ND.01.46.01/1 Elektro UN 91,86                
P.23.000.042218 Barra de neutro com parafuso isolantes (capacidade de 4 a 12 fios) UN 22,31                

P.23.000.043131
Cabo de cobre flexível de 2x1,5mm², encordoamento com isolação termoplástico PVC/E 105°C, 
classe 4, tensão de isolamento 600V, para sistema de detecção incêndio M 5,36                  

P.23.000.043132
Cabo de cobre flexível de 3x1,5mm², encordoamento com isolação termoplástico PVC/E 105°C, 
classe 4, tensão de isolamento 600V, para sistema de detecção incêndio M 7,00                  

P.23.000.043133
Cabo de cobre flexível de 2x2,5mm², encordoamento com isolação termoplástico PVC/E 105°C, 
classe 4, tensão de isolamento 600V, para sistema de detecção incêndio M 7,21                  

P.23.000.043252

Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de cobre, composto por: calha 
condutora trifásica com neutro 100%, igual ou superior a 630 V (Ui), para uso interno; ref. Beghin, 
Helzin ou equivalente

Axm 503,33              

P.23.000.043661 Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3‐600A UN 69,86                
P.23.000.049627 Barramento de cobre nu (qualquer bitola) KG 112,88              

P.24.000.045045 Condulete em PVC para 5 e/ou 6 entradas de 1´, ref. linha Top da Tigre, Daisa ou equivalente UN 11,18                

P.24.000.045047 Tampa tomada redonda para condulete em PVC de 1´, ref. linha Top da Tigre, Daisa ou equivalente UN 7,30                  

P.25.000.024009 Fita anticorrosiva 50mm; ref. 50 Scotchrap, Torofita ou equivalente rolo 177,13              
P.25.000.024010 Fita anticorrosiva 100 mm; ref. 50 Scotchrap, Torofita ou equivalente rolo 364,64              
P.25.000.025010 Acoplador a relé 24 VCC/VAC ‐ 1 contato reversível UN 119,59              

P.25.000.042591
Caixa de emenda ventilada em polipropileno, para até 200 pares; ref. CEANS SS da Corning ou 
equivalente

UN 149,59              

P.25.000.091386 Arame de espinar em aço inoxidável, nu (1,14 mm), para TV a cabo M 0,47                  
P.25.000.091392 Fita em aço inoxidável para poste tubular; comprimento de 0,50 m, largura de 19 mm M 4,40                  
P.25.000.091393 Fecho em aço inoxidável para fita de 19 mm UN 0,83                  
P.26.000.042408 Régua de bornes para 9 polos, 600V/50A UN 24,32                

P.26.000.044005 Disjuntor a seco aberto trifásico, 600V de 800A, 50/60Hz, ref. DM/800FM, Beghim ou equivalente UN 31.998,69         

P.26.000.044006
Disjuntor fixo PVO trifásico 17,5kV, acionamento manual, de 630A x 350 MVA, 50/60 Hz e 
acessórios, ref. PL15kV da Beghim ou equivalente UN 15.527,12         

P.26.000.044007
Disjuntor em caixa moldada, termomagnético, tripolar, 1250A, Vn= 690V, 50/60Hz, faixa de ajuste 
de 800 até 1250A, ref. DWA1600S‐1250‐3 da Weg ou equivalente UN 13.025,42         
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P.26.000.044008
Disjuntor em caixa moldada, termomagnético tripolar. 1600A,Vn= 690V, 50/60Hz, faixa de ajuste de 
1000 até 1600A; ref. DWA1600S‐1600‐3 da Weg ou equivalente UN 17.582,11         

P.26.000.044025
Disjuntor fixo PVO 15kV, 630x350MVA, com carrinho, bobinas, chave contato 3NA+3NF, relé 
PX17104, relé capacitivo, relé supervisor e TC´s CJ 32.680,49         

P.26.000.044029
Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5kV, equipado com motorização de fechamento, com rele de 
proteção

UN 32.038,17         

P.26.000.044032
Dispositivo e/ou interruptor diferencial residual de 125 A x 30 mA ‐ 4 polos ‐ 380 V, ref. fabricação 
Siemens, Schneider ou equivalente UN 2.026,46           

P.26.000.044036
Disjuntor em caixa moldada, termomagnético tripolar, 2000 A, Vn= 1200 V, 50/60 Hz, faixa de 
ajuste de 1600 até 2000 A UN 37.851,02         

P.26.000.044037
Disjuntor em caixa moldada, termomagnético tripolar, 2500 A, Vn= 1200 V, 50/60 Hz, faixa de 
ajuste de 2000 até 2500 A UN 58.021,27         

P.26.000.044039 Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 3200A, ref. ABW32 da Weg ou equivalente UN 72.155,52         

P.26.000.044041 Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 4000A, ref. ABW40 da Weg ou equivalente UN 127.794,47      

P.26.000.044045

Disjuntor caixa aberta tripolar extraível, acionamento motorizado 220/240V, bloco contato 
4NF+4NA, 500V de 6300A, ref. 3WL Siemens, EMAX da ABB, Masterpact NW Schneider ou 
equivalente

UN 410.747,56      

P.26.000.044055

Disjuntor em caixa moldada tripolar de 480 V, de 10A até 60 V, ref. Det 
134010/134025/134030/134040/134050 e 134060 da GE, DS da Soprano, SD da Steck ou 
equivalente

UN 525,88              

P.26.000.044056
Disjuntor em caixa moldada tripolar de 480 V, de 70A até 150 V, ref. Det 
134070/134080/134090/1340100/134125 e 134150 da GE ou equivalente UN 511,75              

P.26.000.044057
Disjuntor em caixa moldada tripolar termomagnético fixo de 415 V, de 175 A até 250 A, ref. THQD 
34175/34200/34225 e 34250 da GE ou equivalente UN 692,57              

P.26.000.044065
Disjuntor bipolar 10A até 50A ‐ 480Vca ‐ em caixa moldada, referência linha TED 124010 a TED 
124050 da GE ou equivalente UN 436,16              

P.26.000.044066
Disjuntor bipolar 150A ‐ 600Vca ‐ em caixa moldada, referência linha TED 126150 da GE ou 
equivalente

UN 668,34              

P.26.000.044602
Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA, 2 polos, ref. 5SM1 312‐0 MB da Siemens ou 
equivalente

UN 213,42              

P.26.000.044603
Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 2 polos, ref. 5SM1 314‐0 MB Siemens ou 
equivalente

UN 222,55              

P.26.000.044605
Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA, 4 polos, ref. PBA 480/030 da GE, 5SM1‐347‐0 da 
Siemens ou equivalente UN 385,75              

P.26.000.044606
Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA, 4 polos, ref. BPC 4100/030 da GE, 30‐100‐4 da 
Weg, SDR‐049031 da Steck ou equivalente UN 490,69              

P.26.000.044611
Dispositivo referencial residual de 25A x 30mA ‐ 4 polos; ref. WRx12530mA da Cutler Hammer, 
5SV5  342‐0MB da Siemens, SDR 425‐30 da Steck ou equivalente UN 265,83              

P.26.000.044612
Disjuntor termomagnético tripolar, 630 A, Vn= 690, 50/60 Hz, In= 440 até 630 A, ref. DWA800H‐630‐
3 da Weg ou equivalente UN 10.656,84         

P.26.000.044613

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 30A, conforme selo de 
conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB 
ou equivalente

UN 17,42                

P.26.000.044614

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 35 até 50A, conforme selo de 
conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB 
ou equivalente

UN 26,69                

P.26.000.044616

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 50A, conforme selo de 
conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB 
ou equivalente

UN 98,04                

P.26.000.044617

Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 60 até 100A, conforme selo de 
conformidade do INMETRO para os modelos de 60  A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, 
Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente

UN 141,11              

P.26.000.044618

Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10 até 50A, conforme selo de 
conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB 
ou equivalente

UN 128,74              
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P.26.000.044619

Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 60 até 100A, conforme selo de 
conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, 
Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente

UN 152,79              

P.26.000.044624
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480V, corrente de 
60 até 100A; ref. Gi 20/21 da Eletromar/Cutler Hammer ou equivalente UN 440,85              

P.26.000.044625
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600V, corrente 
de 125A; ref. Gi 21 da Eletromar/Cutler Hammer ou equivalente UN 630,64              

P.26.000.044627

Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600V, 
corrente de 300 até 400A; ref. DWB400N320‐3DA da WEG, DAM1‐630S‐400A da JNG, 
1SDA054437R1BR da ABB ou equivalente

UN 2.958,38           

P.26.000.044628

Disjuntor série universal, caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600V, corrente 
500 até 630A; ref. DCM630S3‐500A/DCM630S3‐600A Metaltex, DAM1‐630S‐500A JNG, 
DWB800S500‐3DA WEG, FM6‐SD630‐630 BHS, 1SDA054396R1BR da ABB ou equivalente

UN 4.674,19           

P.26.000.044629
Disjuntor série universal, caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600V, corrente 
de 700 até 800A; ref. Li 37/38 da  Eletromar/Cutler Hammer ou equivalente UN 6.693,20           

P.26.000.044631 Mini‐disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 32A UN 48,83                
P.26.000.044632 Mini‐disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 40 até 50A UN 51,31                
P.26.000.044633 Mini‐disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 63A UN 58,21                

P.26.000.044634
Mini‐disjuntor termomagnético, bipolar 400V, corrente de 80A até 100A; ref. 5SP4 191‐7 Siemens, 
SDD‐2C100 Steck, 9350 Alumbra ou equivalente UN 144,23              

P.26.000.044635 Mini‐disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10 até 32A UN 68,08                
P.26.000.044636 Mini‐disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 40 até 50A UN 70,68                

P.26.000.044637
Mini‐disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A, ref. Pial Legrand, 
Eletromar/Cuttler Hammer, ABB, GE ou  equivalente UN 80,62                

P.26.000.044638 Mini‐disjuntor termomagnético, tripolar 400V, corrente de 80 até 125A UN 1.499,55           
P.26.000.044639 Mini‐disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 32A UN 12,82                
P.26.000.044640 Mini‐disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, 40 até 50A UN 15,47                

P.26.000.090541
Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V/304‐044031, Siemens 5SM1 344‐0 ou 
equivalente

UN 290,52              

P.26.000.090542
Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA, 4 polos industrial, ref. V/304‐046031 da GE, 5SM1 
346‐0 da Siemens ou equivalente UN 344,22              

P.26.000.092804 Dispositivo diferencial residual de 25A x 300mA 4 polos, ref. 5SM1642‐0 da Siemens ou equivalente UN 291,02              

P.27.000.042258 Fusível NH 00 6A a 125A UN 25,63                
P.27.000.042259 Fusível NH 1 36A a 250A UN 59,10                
P.27.000.042260 Fusível NH 2 224A a 400A UN 84,59                
P.27.000.042261 Fusível NH 3 400A a 630A UN 116,26              
P.27.000.042308 Base tripolar para fusível de 15kV UN 819,89              
P.27.000.042309 Base unipolar para fusível de 15kV UN 321,09              
P.27.000.042310 Fusível HH 15KV de 2.5A a 50A UN 146,36              
P.27.000.042311 Fusível HH 15KV de 60 a 100A UN 314,44              

P.27.000.042432
Vara para manobra em fibra de vidro, diâmetro de 38mm, elementos separados, para tensão até 36 
kV

UN 609,29              

P.27.000.043536
Chave comutadora seletora com 3 polos e 3 posições para 25 A, ref. CA20‐A270.600‐ER ou 
equivalente

UN 424,14              

P.27.000.043538
Chave comutadora seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A, ref. CA20B‐A730.600‐E ou 
equivalente

UN 287,54              

P.27.000.043541
Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível para 100 A, ref. SS32‐100/4 da 
Holec ou equivalente UN 2.573,62           

P.27.000.043652 Chave fusível base ´C´ para 25kV/100A, com capacidade de ruptura até 6,3kA, com fusível UN 299,64              

P.27.000.043653
Chave seccionadora tripolar seca para 400 A ‐ 15 kV ‐ com prolongador, ref. INB‐V da Inebrasa, SAN‐
15‐400 da Moran ou equivalente UN 1.345,97           

P.27.000.043654
Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A ‐ 15 kV ‐ com prolongador, ref. INB‐V da 
Inebrasa, SAN‐15‐630 da Moran ou equivalente UN 1.659,22           

P.27.000.043656 Chave fusível base ´C´ para 15kV/100A, com capacidade de ruptura até 10kA, com fusível UN 379,20              
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P.27.000.043657 Chave fusível base ´C´ para 15kV/200A, com capacidade de ruptura até 10kA, com fusível UN 396,67              

P.27.000.043663
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta fusível até 
NH‐00‐125, sem fusível UN 1.237,31           

P.27.000.043664
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta fusível até 
NH‐00‐160, sem fusível UN 1.757,43           

P.27.000.043665
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta fusível até 
NH‐1‐250, sem fusível UN 3.785,03           

P.27.000.043666
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta fusível até 
NH‐2‐400, sem fusível UN 4.430,26           

P.27.000.043667
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e porta fusível até 
NH‐3‐630, sem fusível UN 8.705,25           

P.27.000.043668
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho com porta fusível até NH‐00‐160, 
sem fusível UN 322,95              

P.27.000.043669
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho com porta fusível até NH‐1‐250, 
sem fusível UN 564,52              

P.27.000.043670
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho com porta fusível até NH‐2‐400, 
sem fusível UN 825,78              

P.27.000.043671
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho com porta fusível até NH‐3‐630, 
sem fusível, referência 3NP1163‐1DA10 da Siemens, SP 630 da Holec ou equivalente UN 1.762,91           

P.27.000.043672 Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível para 400A UN 5.323,19           
P.27.000.043673 Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível para 600/630A UN 7.038,37           
P.27.000.043674 Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível para 1000A UN 10.385,54         

P.27.000.043676
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta fusível, 
de 1250A UN 9.302,22           

P.27.000.043677
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta fusível, 
de 1000A UN 4.772,54           

P.27.000.043678
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta fusível, 
de 630A UN 2.106,19           

P.27.000.043679
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta fusível, 
de 400A UN 2.022,40           

P.27.000.043680
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta fusível, 
de 250A UN 1.339,90           

P.27.000.043681
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta fusível, 
de 160A UN 1.815,54           

P.27.000.043691
Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A / 15 kV ‐ com prolongador, ref. Inebrasa, SANR‐15‐
400 da Moran ou equivalente UN 1.721,48           

P.27.000.043694
Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A / 25 kV ‐ com prolongador, ref. Inebrasa, SANR‐25‐
400 da Moran ou equivalente UN 2.411,08           

P.27.000.044001 Base fusíveis Diazed completa até 25A UN 29,52                
P.27.000.044002 Base fusíveis Diazed completa para 63A UN 43,79                
P.27.000.044050 Base tipo NH completa para 125A UN 28,05                
P.27.000.044051 Base tipo NH completa para 250A UN 106,98              
P.27.000.044052 Base tipo NH completa para 400A UN 155,68              

P.27.000.044053
Chave comutadora tetrapolar, reversão sob carga, sem porta‐fusível, 630, A 690V, tensão de 
isolamento 1000V, ref. BB32‐630/4 (back to back) da Holec UN 9.745,69           

P.27.000.044101 Fusível Diazed rap/ret 35A a 63A UN 11,37                

P.27.000.044102
Fusível Diazed retardado 2A a 25A, referência modelo 2A 500V 5SB2 11 da Siemens, 20A 500VCA 
FDW‐20S / 25A 500VCA FDW‐25S Web ou equivalente UN 8,71                  

P.27.000.090322
Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca para 160A/690V; ref. RIW160‐3 H da WEG, 
S32‐160/3 da Holec, N160 da THS ou equivalente UN 766,52              

P.27.000.090384
Chave comutadora seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A, ref. CA20‐A220.600‐EG ou 
equivalente

UN 158,23              

P.27.000.090387 Comutador voltímetro, 3 fases, 3 fios 10 A, ref. 5TW0 020‐1 da Siemens ou equivalente UN 111,67              
P.27.000.090388 Comutador amperímetro de 10 A, ref. 5TW 020‐1 da Siemens ou equivalente UN 141,65              

P.27.000.090449 Chave de boia normalmente fechada, ref. Masterflux, CB2002 Mar Girius Revers ou equivalente UN 48,38                
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P.27.000.090450
Chave comutadora seletora com 1 polo e 3 posições para 63 A, ref. 5TW3063‐1 Siemens ou 
equivalente

UN 587,98              

P.27.000.090456

Amperímetro em ferro móvel 96x96mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa TC 
0 A/50 A até 0 A/2,0 kA; ref. 2CNM515423R2000 da ABB, 7kM15515424Z1500 da Siemens ou 
equivalente

UN 399,41              

P.27.000.090468
Fusível de vidro para TP 0,5 A / 15 kV; ref. V14X160KT da Deckfuse, LD14mm da Rehtom ou 
equivalente

UN 34,28                

P.27.000.091349
Voltímetro ferro móvel de 96x96mm, escalas variáveis; ref. FM96 da Renz, FQ0207 600V da 
MultInst ou equivalente UN 124,10              

P.28.000.046542
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea para duas lâmpadas 
fluorescentes tubulares, TL‐5, base bipino bilateral, 2 x 28 W ‐ 220 V UN 88,03                

P.28.000.049715
Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor de 
sódio 150W / 220V UN 103,12              

P.28.000.049716
Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor de 
sódio 250W / 220V UN 145,89              

P.28.000.049717
Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor de 
sódio 400W / 220V UN 164,10              

P.28.000.049718
Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor de 
sódio 1000W / 220V UN 479,47              

P.28.000.049719
Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor 
metálico 70W / 220V UN 79,24                

P.28.000.049720
Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor 
metálico 150W / 220V UN 91,72                

P.28.000.049721
Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor 
metálico 250W / 220V UN 119,56              

P.28.000.049722
Reator eletromagnético de alto fator de potência com capacitor e ignitor, para lâmpada vapor 
metálico 400W / 220V UN 142,60              

P.28.000.049734
Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada 
fluorescente tubular ´HO´, base bipino bilateral, 2x110W / 220V UN 106,96              

P.28.000.049735
Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada 
fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x16W / 127‐220V UN 37,20                

P.28.000.049743
Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada 
fluorescente tubular, base bipino bilateral, 2x32W / 127‐220V UN 50,55                

P.28.000.049769
Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada 
fluorescente compacta´2U´, 1x26W / 127‐220 V UN 30,25                

P.28.000.049771
Reator eletrônico com partida instantânea de alto fator de potência (AFP), para lâmpada 
fluorescente compacta´2U´, 2x26W / 127‐220 V UN 48,02                

P.28.000.092320
Transformador eletrônico para lâmpada halógena dicroica de 50 W / 220 V; ref. Xelux, Trancil, 
Taschibra ou equivalente UN 25,67                

P.29.000.042163 Rele de corrente Ajustável de 0 a 200A UN 343,92              
P.29.000.042164 Relé de tempo eletrônico de 3 ‐ 30seg 220V 50/60Hz UN 89,24                

P.29.000.042273
Relé de sobrecarga bimetálico, faixa de ajuste de 9 a 12 A, tamanho S00, ref. Siemens 3R11 16‐
1KBOR, ou equivalente UN 249,94              

P.29.000.042275 Relé de tempo eletrônico 0.6‐6seg. 220V 50/60HZ UN 92,64                

P.29.000.042277
Contator de potência 9 A ‐ 2NA + 2NF; ref. LC1D09M7+LADN11 da Schneider, CWM9‐22‐30D23 da 
Weg ou equivalente UN 275,17              

P.29.000.042278 Contator de potência 12 A ‐ 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente UN 316,32              
P.29.000.042279 Contator de potência 16 A ‐ 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente UN 306,54              
P.29.000.042280 Contator de potência 22 A / 25 A ‐ 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente UN 361,70              
P.29.000.042281 Contator de potência 32 A ‐ 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente UN 514,84              
P.29.000.042282 Contator de potência 38 / 40 A ‐ 2NA + 2NF; ref. Siemens ou equivalente UN 807,90              

P.29.000.042408
Contator de potência de 65A ‐ 2NA + 2NF, ref. modelo 3RT1044‐1AN10+3RH1921‐1HA22 da 
Siemens ou equivalente UN 1.234,86           

P.29.000.042409
Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto com faixas de ajuste de 0,4/0,63A até 
16/25A, ref. 3UA52 da Siemens ou equivalente UN 323,29              

P.29.000.042411
Contator de potência 12 A ‐ 1NA + 1NF, referência comercial 3RT1024‐1AN20+3RH1921‐1EA11 da 
Siemens ou equivalente UN 245,63              
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P.29.000.042412 Relé bimetálico de sobrecarga acoplamento direto com faixa de ajuste 20 até 63A UN 433,25              

P.29.000.042413
Relé supervisor trifásico contra falta de fase e inversão de fase, ref. UNSX da Ward / PST da Pextron 
ou equivalente UN 2.480,42           

P.29.000.042423
Relé de tempo eletrônico, com cíclico com escala de tempo fixa de 15 minutos, 110/220V ‐ 50/60 
Hz; ref. Dte‐1 da Digimec ou equivalente UN 80,69                

P.29.000.042425
Minicontator auxiliar 4 NA para 220 V, corrente alternada, ref. 3RH1140‐1AN10 da Siemens ou 
equivalente

UN 100,99              

P.29.000.042426
Contator auxiliar 2NA + 2NF para tensão até 240 V, corrente alternada, ref. 3RH1122‐1AN10 da 
Siemens ou equivalente UN 130,28              

P.29.000.042427 Contator auxiliar 4NA + 4NF, ref. 3TH4244 Siemens ou equivalente UN 160,44              

P.29.000.042456 Relé de sobrecarga eletrônico de 55 A até 250 A, ref. 3RB21 63‐4GC2 da Siemens ou equivalente UN 3.220,26           

P.29.000.042458 Contator de potência 110 A ‐ 2NA + 2NF, ref. 3RT1054‐1AP36 da Siemens ou equivalente UN 2.932,01           
P.29.000.042480 Relé de impulso bipolar, 16 A, 250 V CA, ref. Finder ou equivalente UN 249,43              

P.29.000.042587
Contator de potência, corrente nominal 220 A ‐ 2NA + 2NF, tensão variável 24 V a 440 V, 50/60Hz, 
ref. 3RT1064‐6AP36 da Siemens ou equivalente UN 7.153,75           

P.29.000.042900
Contator de potência 50A, 2NA + 2NF; referência 3RT2036‐1AN20n + 3RH2911‐1HA11 da Siemens 
ou equivalente UN 966,25              

P.29.000.042901 Contator de potência 150 A, 2NA + 2NF, ref. 3RT1055‐6AP36 da Siemens ou equivalente UN 3.271,91           
P.29.000.090337 Relé fotoelétrico 50/60Hz 110/220V, com suporte 1200VA UN 73,37                

P.30.000.034000
Cabo coaxial RGC‐06, 75ohms, com condutor em aço cobreado e blindagem em trança de cobre 
60% e cobertura em capa PVC antichama, ref. KMP, RFS ou equivalente M 2,71                  

P.30.000.034009
Cabo coaxial tipo RG 6, malha mínima 90%, capa polietileno antichama preto/branco, ref. Eldtec, 
Cableteck, Commscope ou equivalente M 2,52                  

P.30.000.040530 Terminal modular unipolar externo, ref. 5633K da 3M até 70mm²/15kV UN 278,16              
P.30.000.040531 Terminal modular unipolar interno, ref. 5623K da 3M até 70mm²/15kV UN 233,10              
P.30.000.042207 Conector Split‐Bolt para cabo de 25mm², em latão, simples UN 10,05                
P.30.000.042208 Conector Split‐Bolt para cabo de 35mm², em latão, simples UN 10,81                
P.30.000.042209 Conector Split‐Bolt para cabo de 50mm², em latão, simples UN 14,09                
P.30.000.042211 Conector Split‐Bolt para cabo de 25mm², em latão, com rabicho UN 16,36                
P.30.000.042212 Conector Split‐Bolt para cabo de 35mm², em latão, com rabicho UN 20,06                
P.30.000.042213 Conector Split‐Bolt para cabo de 50mm², em latão, com rabicho UN 21,49                
P.30.000.042251 Esticador para cabo de cobre, latão UN 19,98                
P.30.000.042454 Terminal de compressão para cabo 2,5mm² UN 0,88                  
P.30.000.049424 Receptáculo porcelana com parafuso rosca E‐27 UN 6,04                  
P.30.000.049430 Terminal de pressão para cabo 6 até 10mm² (8AWG) UN 5,56                  
P.30.000.049431 Terminal de pressão para cabo 25mm² (4AWG) UN 8,09                  
P.30.000.049432 Terminal de pressão para cabo 50mm² (1/0AWG) UN 13,17                
P.30.000.049434 Terminal de pressão para cabo 70mm² (3/0AWG) UN 12,94                
P.30.000.049435 Terminal de pressão para cabo 95mm² (4/0AWG) UN 21,34                
P.30.000.049437 Terminal de pressão/compressão para cabo 185mm² (400MCM) UN 42,02                

P.30.000.049510
Conector em latão estanhado (mini gar) para terminais aéreos, com porca e arruela galvanizado a 
fogo, para cabo 16 a 50mm², TEL 583 da Termotécnica ou equivalente UN 38,67                

P.30.000.049531

Conector com rabicho, porca 3/8", rosca, em latão natural, para cabo 16 até 35mm²; ref. TEL 625 
Termomecânica, PK‐0152 Paraklin, PRT‐919 Paratec, 602500 Magnet, DR‐216/DR‐219 Raycon, PG‐
0070 Áraga, PFR‐35R Intelli, PFR‐015 Conimel ou equivalente

UN 19,18                

P.30.000.049541 Terminal de pressão/compressão para cabo 120mm² (250MCM) UN 28,04                
P.30.000.049542 Terminal de pressão/compressão para cabo 240mm² (500MCM) UN 42,29                
P.30.000.049582 Terminal de pressão para cabo 16mm² (6AWG) UN 9,06                  
P.30.000.067008 Bloco ligação interna 10 pares com canaleta BLI‐10 UN 4,71                  
P.30.000.090458 Terminal de pressão para cabo 35mm² UN 9,42                  
P.30.000.090763 Terminal de pressão para cabo 150mm² UN 29,22                
P.30.000.091016 Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG59 UN 9,09                  
P.30.000.091017 Conector de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 59 UN 5,57                  
P.31.000.049508 Cruzeta em madeira de 90 x 112,5 x 2000mm UN 162,75              
P.31.000.049509 Cruzeta em madeira de 2400mm UN 224,48              
P.31.000.049514 Sela para cruzeta de madeira UN 18,26                
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Q.01.000.029063
Elevador hidráulico de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 paradas ‐ uso 
interno em alvenaria UN 139.839,30      

Q.01.000.029067
Elevador hidráulico de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas ‐ uso 
interno em alvenaria UN 132.283,84      

Q.01.000.029068
Plataforma para elevação até 2,00 m nas dimensões (900 x 1400) mm ‐ percurso até 1,00 m de 
altura

CJ 46.652,25         

Q.01.000.029069
Plataforma para elevação até 2,00 m nas dimensões (900 x 1400) mm ‐ percurso superior a 1,00 m 
de altura CJ 36.149,87         

Q.01.000.031441
Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 12.000 BTU/h, com controle remoto, ref. 
Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente CJ 2.459,57           

Q.01.000.032300
Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 18.000 BTU/h, com controle remoto, ref. 
Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente CJ 3.481,13           

Q.01.000.032302
Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 18.000 BTU/h, com controle remoto, ref. 
Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente CJ 6.135,12           

Q.01.000.032322
Ventilador centrífugo de dupla aspiração "limite‐load" vazão 20.000 m³/h, pressão 50 mmCA ‐ 
380/660 V / 60 Hz, ref. CLD 560 da Projelmec ou equivalente UN 15.061,31         

Q.01.000.047537

Insuflador de ar compacto para renovação de ar em ambientes, com filtros classe G4 (branco) + 
filtro classe M5 (azul) vazão máxima 54 m³/h ou com 2 filtros classe G4 vazão máxima 93 m³/h, 
conforme Lei 13.589/2018; ref. Splitvent Sicflux ou equivalente

UN 319,02              

Q.01.000.047538

Exaustor elétrico doméstico para banheiro, estrutura em plástico, potência 13 a 20W, vazão 
nominal livre 150 a 190m³/h, ref. B12 Plus da Cata, Silent 200cz da Soler & Palau, Ventokit 150 da 
Westaflex, Inline‐190 da Sicflux ou equivalente

UN 419,01              

Q.01.000.091400
Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 30.000 BTU/h, com controle remoto, ref. 
Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente CJ 5.836,37           

Q.01.000.091550
Ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 24.000 BTU/h, com controle remoto, ref. 
Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente CJ 5.114,05           

Q.01.000.091675
Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 24.000 BTU/h, com controle remoto, ref. 
Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente CJ 6.682,33           

Q.01.000.091676
Ar condicionado a frio, tipo split cassete, capacidade de 36.000 BTU/h, com controle remoto, ref. 
Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente CJ 10.621,32         

Q.01.000.091678
Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 24.000 BTU/h, com controle remoto, ref. 
Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente CJ 5.635,11           

Q.01.000.091679
Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 36.000 BTU/h, com controle remoto, ref. 
Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente CJ 9.149,37           

Q.01.000.098098
Ar condicionado a frio, tipo split piso teto, capacidade de 48.000 BTU/h, com controle remoto; ref. 
Hitachi, Elgin, Carrier ou equivalente CJ 9.641,51           

Q.01.000.098201 Cortina de ar com duas velocidades, para vão 1,20 m, ref. Springer, Elgin ou equivalente CJ 1.014,81           
Q.01.000.098203 Cortina de ar com duas velocidades, para vão 1,50 m, ref. Springer, Elgin ou equivalente CJ 1.263,70           
Q.02.000.024314 Câmara frigorífica para resfriados M2 1.900,79           
Q.02.000.091438 Câmara frigorífica para congelados M2 2.248,36           

Q.03.000.020669
Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais para reuso em fins não 
potáveis, vazão 2m³/h; ref. Acquaciclus ou equivalente UN 94.411,78         

Q.04.000.031001 Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade até 6 TR UN 38.255,91         
Q.04.000.031002 Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR UN 44.222,12         

Q.04.000.031003 Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 TR UN 51.095,42         

Q.04.000.031004 Unidade Condensadora VRF para sistema de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 TR UN 56.940,06         

Q.04.000.031006

Resfriador de líquidos chiller refrigerado a ar (condensação a ar) controlado por microprocessador, 
com compressor tipo Scroll, capacidade de  80 TR, ref. Aquasnap modelo 30RBA  da Carrier ou 
equivalente

UN 261.360,13      

Q.04.000.031016 Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação a ar, capacidade de 20 TR UN 96.151,78         

Q.04.000.031017

Resfriador de líquidos chiller refrigerado a ar (condensação a ar) controlado por microprocessador, 
com compressor tipo Scroll, capacidade de 160 TR, ref. Aquasnap 30RB‐A 170‐446 da Carrier ou 
equivalente ‐ instalado

UN 399.792,40      
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Q.04.000.031020 Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 1 TR UN 3.678,32           

Q.04.000.031021 Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 2 TR UN 4.755,42           

Q.04.000.031022 Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo hiwall, capacidade de 3 TR UN 6.394,16           

Q.04.000.031030 Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 1 TR UN 4.094,80           

Q.04.000.031031 Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 2 TR UN 4.715,03           

Q.04.000.031032 Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 3 TR UN 5.597,91           

Q.04.000.031033 Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade de 4 TR UN 6.483,63           

Q.04.000.031040 Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 1 TR UN 3.779,15           

Q.04.000.031041 Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2 TR UN 4.293,59           

Q.04.000.031042 Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 3 TR UN 4.660,22           

Q.04.000.031043 Unidade Evaporadora VRF para sistema de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 4 TR UN 4.813,09           

Q.04.000.031301
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo 10.000 m³/h, pressão 30mmca ‐ 220 / 380 V / 60HZ; 
ref. Sirocco ou equivalente UN 8.163,56           

Q.04.000.031400
Duto flexível em alumínio, seção circular, isolado termicamente com lã de vidro de 25 mm; ref. 
Isodec RT 10 cm (4") Multivac ou equivalente M 9,95                  

Q.04.000.031401
Duto flexível em alumínio, seção circular, isolado termicamente com lã de vidro de 25 mm; ref. 
Isodec RT 15 cm (6") Multivac ou equivalente M 15,09                

Q.04.000.031402
Duto flexível em alumínio, seção circular, isolado termicamente com lã de vidro de 25 mm; ref. 
Isodec RT 20 cm (8") Multivac ou equivalente M 24,75                

Q.04.000.031404
Damper Corta Fogo tipo comporta, formato circular ou retangular, com elemento fusível e chave 
fim de curso, referência comercial série FKA‐TI‐BR‐120 fabricante TROX ou equivalente M2 5.369,12           

Q.04.000.031408

Difusor de jato de ar orientável, de longo alcance, tipo Jet‐Nozzles, formato redondo, para 
insuflamento de ar, em alumínio pintado com esmalte sintético, vazão de ar 1.330 m³/h, ref. DUE‐S 
de 400 da Trox ou equivalente

UN 1.149,01           

Q.04.000.031409
Damper de regulagem manual, modelo RG‐B; tamanho: 0,10 m² a 0,14 m²; referência comercial: 
Trox, Difus‐ar ou equivalente M2 2.046,97           

Q.04.000.031410

Tanque de expansão, capacidade (volume mínimo) de 250 litros, completo, para compensação da 
dilatação térmica da água no sistema de ar condicionado central, ref. modelo Statico 250 l da Imi‐
Hydronic, TAP‐250 V da Schneider ou equivalente

UN 7.265,91           

Q.04.000.031415
Registro de regulagem de vazão de ar, tipo OB, confeccionado em chapa galvanizada pintada com 
esmalte sintético, medindo 40 x 5 cm, ref. RG fabricante Trox ou equivalente UN 156,92              

Q.04.000.031416
Damper de regulagem manual, modelo RG‐B; tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²; ref. Trox, Difus‐ar ou 
equivalente

M2 1.680,35           

Q.04.000.031417 Difusor de insuflação de ar, tipo direcional, medindo 30 x 30 cm, ref. DQ‐32 da Trox ou equivalente UN 315,88              

Q.04.000.031418
Damper de regulagem manual, modelo RG‐B; tamanho: 0,21 m² a 0,40 m²; ref. Trox, Difus‐ar ou 
equivalente

M2 1.283,54           

Q.04.000.031419
Difusor de insuflação de ar, tipo direcional, medindo 45 x 15 cm, ref. DI‐RG‐32 da Trox ou 
equivalente

UN 247,38              

Q.04.000.031425
Difusor para insuflamento de ar com plenum, modelo ADLK‐S‐AG, tamanhos 2,3,4,e 5; ref. Trox ou 
equivalente

M2 4.102,97           

Q.04.000.031426
Difusor para insuflamento de ar com plenum, modelo ALS‐DS com 2 aberturas, tamanho 200 cm; 
ref. Trox ou equivalente M 4.143,64           

Q.04.000.031427 Difusor de plástico, modelo DVK‐R, diâmetro 15 cm; ref. Multivac ou equivalente UN 87,72                
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Q.04.000.031428 Difusor de plástico, modelo DVK‐R, diâmetro 20 cm; ref. Multivac ou equivalente UN 88,16                
Q.04.000.031429 Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR‐AG; tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² M2 2.370,33           
Q.04.000.031430 Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR‐AG; tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² M2 1.734,00           
Q.04.000.031431 Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR‐AG; tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² M2 1.459,31           
Q.04.000.031432 Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR‐AG; tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² M2 1.305,31           
Q.04.000.031433 Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR‐AG; tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² M2 1.098,99           
Q.04.000.031434 Grelha de porta, modelo AGS‐T; tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² M2 3.190,43           
Q.04.000.031435 Grelha de porta, modelo AGS‐T; tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² M2 1.848,63           
Q.04.000.031436 Grelha de porta, modelo AGS‐T; tamanho: 0,14 m² a 0,30 m² M2 1.517,43           

Q.04.000.031440

Grelha de insuflação ou retorno, dupla deflexão e registro, lâminas convergentes, aletas verticais 
ajustáveis individualmente, em alumínio anodizado, tamanho: acima de 0,5 até 1,0 m²; ref. mod. 
VAT‐DG da Trox ou equivalente

M2 1.622,31           

Q.04.000.031441

Grelha de insuflação ou retorno, dupla deflexão e registro, lâminas convergentes, aletas verticais 
ajustáveis individualmente, em alumínio anodizado, tamanho: acima de 0,1 até 0,5 m²; ref. mod. 
VAT‐DG da Trox ou equivalente

M2 1.933,73           

Q.04.000.031442

Grelha de insuflação ou retorno, dupla deflexão e registro, lâminas convergentes, aletas verticais 
ajustáveis individualmente, em alumínio anodizado, tamanho: até 0,1 m²; ref. mod. VAT‐DG da Trox 
ou equivalente

M2 2.658,12           

Q.04.000.031443

Painel rígido em lã de vidro, alta densidade, dimensões 2,70x1,20m, espessura de 25mm, revestidos 
face externa FSK (Foil Scrim Kraft aluminizado) e face interna tecido de vidro preto; ref. Climaver 
Acustic da Isover ou equivalente

M2 83,88                

Q.04.000.032307

Caixa ventiladora tipo compacta em estrutura e painéis em aço galvanizado, contendo ventilador 
centrífugo de dupla aspiração e motor elétrico para acionamento, vazão de 4.600 m³/hora e 
pressão estática de 30 mmca

UN 6.874,72           

Q.04.000.032309

Caixa ventiladora tipo compacta em estrutura e painéis em aço galvanizado, contendo ventilador 
centrífugo de dupla aspiração e motor elétrico para acionamento, vazão de 28.000 m³/h e pressão 
estática de 30 mmca

UN 21.798,30         

Q.04.000.032311

Resfriadora de líquidos, compressor Screw/parafuso (chiller), condensação à ar, capacidade 120 TR, 
compacto, com tubulações, fiações e controles internos, 380V/60Hz, ref. 30 RB‐A Carrier, R407C 
série SAZ mod. RCU120SAZ4A7P Chiller Hitachi ou equivalente

UN 477.978,44      

Q.04.000.032314
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo 8.800 m³/h e motor 2,2 kW ‐ tensão 220/380V/60Hz, 
pressão 35 mmCA

UN 10.238,31         

Q.04.000.032316
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo 1.710 m³/h e motor 0,37 kW ‐ tensão 220/380V/60Hz, 
pressão 35 mmCA

UN 5.355,34           

Q.04.000.032317
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo 1.190 m³/h e tensão 220/380V/60Hz, pressão 37 
mmCA; ref. GV‐SVDL 155 da Motovent ou equivalente UN 4.598,21           

Q.04.000.032319

Resfriadora de líquidos com compressor Screw/parafuso (chiller), condensação à ar, capac. 200‐210 
TR, compacto, c/tubulações, fiações e controles internos, 380V/60Hz; ref. 30 RB‐A Carrier, R407C 
série SAZ mod. RCU210SAZ4A7P chiller Hitachi ou equivalente

UN 723.668,31      

Q.04.000.032321

Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassette, com ventiladores centrífugos de 
dupla aspiração e motor elétrico, estrutura e painéis de plástico de alta resistência, refrigeração 
20.000 Btu/h ‐ 1,6 TR, ref. 40HK‐20 Carrier ou equivalente

UN 5.490,52           

Q.04.000.032323

Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassette, com ventiladores centrífugos de 
dupla aspiração e motor elétrico, estrutura e painéis de plástico de alta resistência, refrigeração 
25.000 Btu/h ‐ 2,1 TR, ref. 40HK‐25 Carrier ou equivalente

UN 5.385,31           

Q.04.000.032324

Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassette, com ventiladores centrífugos de 
dupla aspiração e motor elétrico, estrutura e painéis de plástico de alta resistência, refrigeração 
32.000 Btu/h ‐ 2,6 TR, ref. 40HK‐32 Carrier ou equivalente

UN 5.683,57           

Q.04.000.032325

Tratamento ar compacta fancolete hidrônico, piso‐teto, serpentina, filtros ar, ventiladores/motores 
elétricos, revest. isolamento térmico/acústico, vazão 637m³/h, refrig 14.000Btu/h ‐ 1,2TR 
220V/1Ph/60Hz; ref. 42LS14 Carrier ou equivalente

UN 5.276,71           

Q.04.000.032327

Tratamento ar compacta fancolete hidrônico, piso‐teto, serpentina, filtros ar, ventiladores/motores 
elétricos, revest. isolamento térmico/acústico, vazão 1.215m³/h, refrig. 25.000Btu/h, 2,1TR 
220V/1Ph/60Hz; ref. Carrier ou equivalente

UN 5.682,98           
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Q.04.000.032329

Tratamento ar compacta fancolete hidrônico, piso‐teto, serpentina, filtros ar, ventiladores/motores 
elétricos, revest. isolamento térmico/acústico, vazão 1.758m³/h, refrigeração 36.000Btu/h, 3TR 
220V/1Ph/60Hz; ref. Carrier ou equivalente

UN 7.020,43           

Q.04.000.032331

Tratamento ar compacta fancolete hidrônico, piso‐teto, serpentina, filtros ar, ventiladores/motores 
elétricos, revest. isolamento térmico/acústico, vazão 2.166m³/h, refrig 48.000Btu/h‐4TR 
220V/1Ph/60Hz; ref. Carrier, Hitachi ou equivalente

UN 7.075,25           

Q.04.000.032333
Tratamento de ar fan‐coil tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 10 TR, ref. 
TKM‐227 10TR ‐ 50mmca Trox, modelo YE/10 fabricante York ou equivalente UN 19.204,73         

Q.04.000.032335
Tratamento de ar fan‐coil tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 40 TR, ref. 
TKM‐227 40TR ‐ 50mmca Trox, modelo YE/40 fabricante York ou equivalente UN 53.789,04         

Q.04.000.032337
Tratamento de ar fan‐coil tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 50 TR, ref. 
TKM‐227 50TR ‐ 50mmca Trox, modelo TCA‐LQ‐50/8ROWS Hitachi ou equivalente UN 48.968,05         

Q.04.000.032340
Unidades de Tratamento de ar (fan‐coil) ‐ 4.000 m³/h ‐ 6TR, pressão estática externa 50mmCA; ref. 
Carrier, Trox, Constarco ou equivalente UN 16.777,98         

Q.04.000.032344 Válvula de balanceamento diâmetro 1 " a 2‐1/2" UN 982,71              
Q.04.000.032345 Válvula borboleta na configuração wafer motorizada atuador floating diâmetro 3'' a 4" UN 2.536,86           

Q.04.000.032346 Atuador Floating de 40Nm, sinal de controle 3 e 2 pontos, tensão de entrada AC/DC 24V, IP 54 UN 2.793,48           

Q.04.000.032347

Válvula motorizada de esfera, com duas vias atuador floating; diâmetro de 1 1/2" a 3/4"; ref. EMO‐
85M‐24+S6064 da Actua Controls, CN7510A2001+VB02 1/2"' e 3/4"' da Honeywell,  B239+ARB24‐3 
da Belimo ou equivalente

UN 2.414,48           

Q.04.000.032348
Válvula duas vias on/off retorno elétrico, diâmetro 1/2" a 3/4"; ref. ACTBV80S‐215/ACTBV80S‐220 
da Actua ou equivalente UN 386,02              

Q.04.000.032349 Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional diâmetro 2" a 2 1/2" UN 2.107,39           
Q.04.000.032350 Atuador proporcional de 10 Nm, tensão de entrada AC/DC 24 V, IP 54 UN 964,21              
Q.04.000.032351 Válvula esfera duas vias flangeada Ø3'' UN 2.145,12           

Q.04.000.032357
Veneziana com tela, anodizado natural, com filtro G4 e furos; referência comercial modelo AWG 
fabricantes Trox, Difus‐ar ou equivalente M2 1.598,65           

Q.04.000.032358 Veneziana com tela, modelo AWG; referência comercial: Trox ou equivalente M2 1.085,39           

Q.04.000.032359
Veneziana com tela, modelo AWG, tamanho 38,5x33 cm; referência comercial: Trox, Difus‐ar ou 
equivalente

UN 173,72              

Q.04.000.032360
Veneziana com tela, modelo AWG, tamanho 78,5x33 cm; referência comercial: Trox, Difus‐ar ou 
equivalente

UN 269,07              

R.02.000.038018 Óleo de linhaça L 21,12                
R.02.000.039013 Ácido muriático L 14,73                

R.03.000.020338
Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha 
EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas M2 153,14              

R.03.000.020341
Tela em poliéster, malha 2 x 2 mm, gramatura mínima de 36g/m², estruturante para 
impermeabilização a frio M2 2,32                  

R.03.000.020342
Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, gramatura mínima de 205g/m², ref. Pinteiro 5110P 
ou 5111P da Nortene, ou equivalente M2 2,07                  

R.03.000.027502 Tela em polietileno (nylon), malha 10x10cm ‐ fio com espessura de 2 mm, instalada M2 11,16                
S.01.000.020910 Marco de concreto tronco pirâmide, padrão INCRA UN 141,77              
S.01.000.031559 Pavimento de concreto rolado (concreto pobre) para base de pavimento rígido M3 283,55              
S.01.000.038760 Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura M2 7,63                  
S.01.000.080102 Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros ‐ COND.D H 222,38              
S.01.000.080105 Vassoura mecânica ‐ rebocada mecanicamente H 66,87                
S.01.000.080119 Trator com pneus industrial, agrícola com peso de 5 T H 152,45              

S.01.000.080125
Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão 
interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 H 26,63                

S.01.000.080129 Compressor de ar XA 125 MWD ‐ COND. D H 157,34              
S.01.000.080149 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora H 373,36              
S.01.000.080157 Rompedor Pneumático ATLAS COPCO TEX 32 PS H 32,73                
S.01.000.080178 Rolo compactador vibratório de um cilindro/PN 7T H 166,36              
S.01.000.080258 Caminhão carroceria em madeira, capacidade até 8 toneladas H 229,51              
S.01.000.080266 Pá‐carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ ‐ COND. D H 158,50              

Pagina 89 de 93



Versão 187

Data Base: AGOSTO/22

Referência  Descrição do Insumo Unidade Custo (R$)

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS

RELATÓRIO DE INSUMOS

DO ESTADO DE SÃO PAULO

S.01.000.080271 Escavadeira hidráulica sobre pneus 0,25m³ H 315,22              
S.01.000.080272 Escavadeira hidráulica sobre esteira 100 HP (74 kW) H 502,23              
S.01.000.080303 Trator sobre esteira com lamina/Ripper 2,28m³ H 400,67              
S.01.000.080308 Caminhão basculante caçamba minério, capacidade de 8,0m³ ‐ COND.D H 273,81              
S.01.000.080311 Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ ‐ COND. D H 211,00              
S.01.000.080312 Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros ‐ COND.D H 239,94              

S.01.000.080330
Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. 
CA25PD DYNAPAC H 402,16              

S.01.000.080332 Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR H 322,94              

S.01.000.080334
Placa vibratória impacto de 1.700 kg, com motor diesel, ou gasolina, ou elétrico, ref. Placa 
Vibratoria Dynapac CM13 da Flygt do Brasil ou equivalente H 28,31                

S.01.000.080337
Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 
kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas H 250,21              

S.01.000.080338 Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas H 243,44              
S.01.000.080342 Trator de esteira lâmina reta/riper ‐ 328HP, CATEPILLAR‐D8R PS328 ou equivalente H 473,53              
S.01.000.080344 Trator sobre esteiras potência 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu H 401,94              
S.01.000.080349 Veículo com capacidade para 4 pessoas H 106,12              
S.01.000.080351 Guindauto MUNCK M‐640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg H 273,61              
S.01.000.080352 Veículo utilitário com capacidade para 9 pessoas ‐ 1.600 CC ‐ COND.D H 104,62              
S.01.000.080357 Locação de estação total H 7,88                  
S.01.000.080358 Locação de nível com tripé H 0,61                  
S.01.000.081345 Fresadora, largura útil 1 m; ref. Fresadora Wirtgem 1000C ou equivalente H 565,86              
S.01.000.091701 Sinalização horizontal com resina vinílica ou acrílica M2 38,98                
S.01.000.091713 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico ‐ solo M2 69,79                
S.01.000.091714 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 26,90                
S.03.000.020120 Placa de advertência em chapa de alumínio, espessura 2mm, com pintura refletiva M2 1.238,41           
S.03.000.026616 Cantoneira em alumínio KG 35,93                
S.03.000.026664 Chapa de aço galvanizado nas bitolas: nº 22, n° 24 e n° 26 KG 15,17                
S.03.000.028009 Cola de contato para chapa vinílica / borracha KG 44,89                
S.03.000.028010 Silicone para envidraçamento estrutural, 280g UN 23,99                
S.03.000.028011 Perfil de borracha EPDM maciço de 18x15mm, para esquadrias M 11,00                

S.03.000.032568 Rodapé em mármore branco com espessura de 2 cm e altura de 7,0cm, acabamento polido M 46,73                

S.03.000.036500 Tampão ferro dúctil de 300 x 300mm, classe 125 (ruptura > 125 kN), conforme NBR 10160/2005 UN 131,78              

S.03.000.040001 Poste concreto armado circular, H= 11m p/200kgf UN 1.629,84           
S.03.000.040007 Poste concreto armado circular, H= 9m p/300kgf UN 1.417,55           
S.03.000.040009 Poste concreto armado circular, H= 9m p/400kgf UN 1.057,23           
S.03.000.042306 Placa de sinalização em chapa de aço N.16, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão" M2 993,30              
S.03.000.060255 Anel pré‐moldado em concreto, diâmetro externo de 0,80 m, h= 0,50 m UN 139,28              
S.03.000.061192 Curva 45° em aço galvanizado, rosca macho/fêmea, Ø 2 1/2´ UN 187,83              
S.03.000.061193 Curva 90° em aço galvanizado, rosca fêmea/fêmea, Ø 2 1/2´ UN 240,46              
S.03.000.080127 Máquina projetora de concreto H 23,02                
S.03.000.080128 Compressor de ar rebocável, vazão 748pcm, motor a diesel, pot. 210cv H 220,25              
S.03.000.080129 Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14cv H 20,91                

S.03.000.080328
Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica, para espaços limitados, tração 4x4, 
capacidade acima de 30 ton, potência 97 KW H 207,76              

S.03.000.085678

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liquida 88 HP, peso 
operacional mínimo 6674 kg capacidade da carregadeira de 1 m³ e da retroescavadeira mínima de 
0,26 m³, profundidade de escavação máxima de 4,37 m

H 151,31              

S.04.000.020160 Batente de alumínio para divisória M 54,66                
S.04.000.020750 Mão de obra / equipamentos mecânico e rotativo / corte / laser M2 23,96                

S.04.000.021027
Vigas em cambará, cedrinho, eucalipto‐citriodora, eucalipto‐saligna, garapa, cupiúba, itaúba, de 6,0 
x 16,0cm M 35,15                

S.04.000.021028 Madeira serrada G1‐C6 M3 4.763,55           
S.04.000.021087 Chapa compensada plastificada de 12 mm de espessura M2 62,69                
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S.04.000.021093 Locação de andaime torre metálico (1,5x1,5m), com piso metálico MXMES 20,69                

S.04.000.021094
Locação de andaime tubular fachadeiro, largura mínima de 1,00 m com piso metálico e sapatas 
ajustáveis

M2XME 8,93                  

S.04.000.021531 Barra de transferência em aço liso, diâmetro de 12,5 mm e comprimento de 35 cm UN 7,11                  
S.04.000.022069 Espaçador treliçado de aço, H= 5 cm M 11,08                

S.04.000.023626
Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625 x 625mm; ref. linha Sahara NRC0.60, 
borda T24 da OWA do Brasil ou equivalente M2 141,79              

S.04.000.024045 Disco diamantado para máquinas serra‐mármore UN 42,84                
S.04.000.024123 Fibra de polipropileno corrugada KG 34,23                
S.04.000.026514 Parafuso auto‐atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 0,05                  
S.04.000.026601 Perfil ´U´ enrijecido (60x45x20)mm chapa 14 galvanizado M 68,71                
S.04.000.026727 Parafuso auto‐atarraxante 5,5x38mm com arruela e bucha tipo S8 CJ 0,98                  

S.04.000.026728 Parafuso em inoxidável auto‐atarraxante sextavado M6x50mm com bucha plástica tipo S6 CJ 1,52                  

S.04.000.027499 Galvanização a frio (tinta rica em zinco) L 327,66              
S.04.000.027515 Placas pré‐moldada em concreto dimensões (1,60x0,60x0,03m) M 73,24                
S.04.000.028017 Endurecedor superficial para concreto KG 21,52                
S.04.000.028073 Cola para piso vinílico L 53,00                
S.04.000.031142 Porta/balcão tipo basculante com acionamento manual ‐ 3,50 x 1,50 m ‐ BA‐10 M2 1.411,06           
S.04.000.031215 Ferro trabalhado KG 71,95                

S.04.000.031547
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para duas paradas, portas 
unilaterais

CJ 116.326,84      

S.04.000.031548
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para três paradas, portas 
unilaterais

CJ 131.435,00      

S.04.000.031550
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para três paradas, portas 
bilaterais

CJ 136.827,41      

S.04.000.031551
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para quatro paradas, 
portas bilaterais CJ 147.515,47      

S.04.000.031552
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg para quatro paradas, 
portas unilaterais CJ 142.590,00      

S.04.000.031554 Fornecimento e instalação de vidro laminado 5+5mm, inclusive acessórios em alumínio M2 937,88              
S.04.000.031686 Tela alambrado soldada galvanizada fio 3,0mm, malha 5 x 15 cm M2 32,91                
S.04.000.031731 Dobradiça em aço cromado com pino e bola em aço de 3 1/2´ x 3´ UN 21,61                
S.04.000.031733 Dobradiça 03 estágios ferro galvanizado DN 1´ x 4´ UN 44,60                
S.04.000.032569 Granito com espessura de 2cm e acabamento polido M2 473,73              
S.04.000.032570 Granito com espessura de 3cm e acabamento polido M2 844,00              
S.04.000.033032 Lambri em madeira macho/fêmea 10 x 1 cm, exceto pinus M2 81,00                
S.04.000.033562 Plaqueta laminada para revestimento em áreas internas e externas M2 36,15                
S.04.000.034030 Fita crepe 25mm x 50m UN 7,07                  

S.04.000.034045
Forro fibra mineral acústico, borda Square Lay‐in, placas de 1250x625x16mm ou 625x625x16mm, 
pintura base poliester, estrutura de sustentação perfil ´T´; ref. Giorgian ou equivalente M2 126,83              

S.04.000.034078

Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas 
fluorescentes tubulares, ref. 123232 BC da ARM, FAA04‐E228 da Lumicenter, PL 377/24 da Prolumi 
ou equivalente

UN 135,68              

S.04.000.036075 Junta elástica estrutural neoprene aplicada, ref. JJ2020F da Juntas Jeene M 251,25              
S.04.000.036701 Tampo para suporte rede voleibol / trave de futebol UN 15,34                

S.04.000.036702
Rede para volei em poliamida (nylon), malha de 10x10cm, fio com espessura de 2mm, com 4 faixas 
de arremate em lona UN 183,23              

S.04.000.036703 Poste para voleibol oficial, galvanizado, com pintura em esmalte na cor verde, completo PAR 1.148,07           
S.04.000.038009 Selador para pintura latex L 12,24                
S.04.000.038010 Lixa carbeto de silício de 7´ UN 4,87                  

S.04.000.039006
Adesivo/selador à base de emulsão PVA/acrílica, ref. KZ Heydi da Viapol, Denverfix da Denver ou 
equivalente

KG 14,90                

S.04.000.039086
Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo 
o verso UN 205,30              

S.04.000.042631 Cantoneira em aço galvanizado de 2" x 2" x 1/8" M 41,05                
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S.04.000.042634 Trilho chapa 50x60x1,9mm galvanizado para porta de correr M 57,14                
S.04.000.042635 Rodizio em aço duplo de 1 1/2" UN 23,68                

S.04.000.046214
Sensor presença com fotocélula, bivolt, para iluminação teto, alcance 6m,120°, tempo de 
desligamento 1 ou 4 minutos

UN 36,99                

S.04.000.049579 Serra circular H 0,87                  
S.04.000.062028 Baguete plástico tipo Tarucel, D= 6 mm M 0,17                  
S.04.000.062553 Anel borracha para tubo PVC 40mm (1 1/2´) UN 1,43                  
S.04.000.065610 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22 UN 830,01              
S.04.000.065676 Tampo em MDF de 25 mm de espessura com laminado melamínico M2 1.600,89           

S.04.000.066171
Ducha higiênica com registro, ref. Belle Epoque Light 1984 C51 da Deca, Delicatta 10906 da Docol, 
Aquarius 2195‐A da Fabrimar ou equivalente UN 346,01              

S.04.000.069500 Solução limpadora diluída em água L 2,31                  
S.04.000.069508 Solda liga chumbo e estanho de 70x30 KG 191,24              
S.04.000.069569 Parafuso francês 5/16´ x 3/4´ com porca e arruela galvanizadas CJ 0,83                  
S.04.000.080135 Lixadeira elétrica H 1,14                  
S.04.000.080173 Rolo compactador liso de 1000 kg H 29,87                
S.04.000.080237 Máquina de lavagem a pressão tipo Vap (água fria, pressão 1700PSI) H 2,37                  
S.04.000.080341 Placa vibratória ‐ 60 kg H 4,48                  

S.04.000.081346 Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente H 25,60                

S.04.000.081349 Caminhão MUNCK 3 toneladas H 173,63              
S.04.000.081350 Caminhão MUNCK 15 toneladas H 238,46              
S.04.000.081351 Caminhão guindaste sobre pneus com capacidade de carga de 25 Toneladas H 258,17              
S.04.000.081352 Caminhão guindaste sobre pneus com capacidade de carga de 30 Toneladas H 278,37              

S.04.000.090258
Tela tipo mosquiteira em arame galvanizado malha 14, fio 30, abertura 1,5 mm, com requadro em 
perfis e chapas de ferro galvanizado ‐ removível

M2 1.049,58           

S.05.000.009700 Defensa metálica semimaleável simples M 311,83              
S.05.000.020219 Estaca pré‐moldada cravada para 70T M 184,67              

S.05.000.020220
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, com perfuração em rocha (sem fornecimento de 
materiais)

M 679,24              

S.05.000.020276 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, em rocha M 592,00              
S.05.000.020356 Tela em polietileno para proteção de fachada, trama de 2,2mm M2 2,64                  
S.05.000.020392 Hidrojateamento para limpeza de superfície, por meio de jato d´água de alta pressão M2 6,20                  
S.05.000.021023 Sarrafo de pinus, 1´ x 4´ ‐ bruto M 3,45                  
S.05.000.021048 Ripa de imbuia 3,5 x 1,5 cm M 4,78                  
S.05.000.021049 Moldura de 3 cm, guarnição em padrão Imbuia ‐ tipo meia M 47,82                
S.05.000.021061 Tábua de pinus, 1´ x 12´ ‐ bruta M 12,51                
S.05.000.021062 Pontalete de pinus, 3´ x 3´ ‐ bruto M 6,81                  
S.05.000.021100 Pré misturado a quente T 551,67              
S.05.000.021101 Pré misturado a frio T 685,68              

S.05.000.024121
Manta asfáltica com armadura poliéster tipo III, esp.4 mm anti raiz, ref. Torodin Anti Raiz Viapol ‐ 
instalado

M2 113,27              

S.05.000.026500 Tela em aço inoxidável 430, perfurada, espessura de 1,6mm, diâmetro do furo 17mm M2 213,28              
S.05.000.026515 Parafuso auto‐atarraxante com cabeça panela e bucha de nylon S‐8 UN 0,86                  

S.05.000.026607
Grelha tipo boca de leão em ferro fundido ductil, articulada, classe mín. 250 ‐ 25T, medidas 
aproximadas: 810x270mm ‐ NBR 10160 UN 345,05              

S.05.000.026608 Ferro perfilado trabalhado KG 15,86                
S.05.000.027511 Chapéu tipo chinês para duto galvanizado de 35cm, bitola 22, para exaustor UN 95,51                
S.05.000.028002 Solvente para materiais base epóxi L 37,06                

S.05.000.032432
Caixilho em alumínio anodizado comum, fixo sem ventilação permanente, H= 1,00m, L= 1,20m, 
rerfil 30 ‐ sem vidros M2 713,38              

S.05.000.032433 Caixilho de alumínio anodizado comum, tipo maxim‐ar, H= 0,90m, L‐ 1,20m, linha 30 ‐ sem vidros M2 981,60              

S.05.000.035587 Piso podotátil colorido intertravado, tipo alerta ou direcional, espessura de 6 cm M2 72,03                
S.05.000.036031 Junta plástica de dilatação para pisos de 3/4´x 1/8´ (17 x 3 mm) M 1,58                  
S.05.000.036705 Mastro para bandeira em aço galvanizado completo engastado, altura livre de 9,00 m CJ 3.566,87           
S.05.000.036714 Mastro para bandeira em aço galvanizado completo engastado, altura livre de 7,00 m UN 1.691,05           
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S.05.000.038556 Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina Granulosa) ‐ h= 1,50 / 2,00m UN 36,85                
S.05.000.039039 Argamassa mista com areia grossa 1:2:8 M3 582,22              
S.05.000.039040 Argamassa de cimento e areia ‐ média 1:5 M3 518,78              

S.05.000.039104
Placa de identificação para estacionamento (placa+poste+base), com desenho universal de 
acessibilidade, tipo pedestal CJ 685,28              

S.05.000.040132
Poste telecônico reto em aço galvanizado a fogo, altura de 7 m, com base, chumbadores, porcas e 
arruelas

UN 1.313,03           

S.05.000.065621 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22 UN 1.130,52           

S.05.000.090089
Cubículo de medição blindado de média tensão, completo, uso abrigado, classe 15 kV, ref. Piccolo 
Gimi, Beguin ou equivalente CJ 133.409,86      

S.05.000.093275 Retirada de estrutura metálica KG 2,04                  

S.06.000.009687
Caminhão carroceria fixa aberta madeira, capacidade 5T ‐ 160CV ‐ PBT*8250, capacidade máxima 
de tração 11T ‐ Diesel H 140,49              

S.06.000.011700 Escoramento com estacas pranchas metálicas ‐ profundidade até 4 m M2 295,96              
S.06.000.011701 Escoramento com estacas pranchas metálicas ‐ profundidade até 6 m M2 310,00              
S.06.000.011702 Escoramento com estacas pranchas metálicas ‐ profundidade até 8 m M2 332,85              
S.06.000.028076 Aparelho corte oxiacetileno H 1,84                  
S.06.000.061088 Junta Gibault em ferro fundido, DN= 80mm completa UN 300,49              
S.06.000.061089 Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm completa UN 344,03              
S.06.000.067004 Escavação e carga mecanizada em campo aberto com rompedor hidráulico, em rocha M3 268,21              
S.06.000.080349 Veículo leve 4 portas ‐ 65 a 80cv ‐ Fiat Pálio ou similar H 40,62                
S.07.000.009521 Grupo gerador ‐ 2,5/3 kVA H 4,13                  
S.07.000.009675 Martelete perfurador/rompedor elétrico ‐ 1,5 kW H 0,80                  

S.07.000.009800
Bate‐estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e 
carroceria de 4 t ‐ 136 kW H 349,48              

S.07.000.080230
Pá‐carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 
a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR H 297,84              

S.07.000.080308
Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000l em rodovia 
pavimentada para distância médias de transporte igual ou inferior a 100km. af_02/2016 TxKM 1,81                  

S.08.000.000001 Chapa em microfibra MDF cru, espessura de 2mm M2 75,26                
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01 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO
01.02 Parecer técnico

01.02.071
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para 
empreendimentos com área construída até 1.000 m²

UN 6.218,40 6.218,40

01.02.081
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para 
empreendimentos com área construída de 1.001 a 2.000 m²

UN 8.269,26 8.269,26

01.02.091
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para 
empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m²

UN 14.125,76 14.125,76

01.02.101
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para 
empreendimentos com área construída de 5.001 a 10.000 m²

UN 19.368,08 19.368,08

01.02.111
Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para 
empreendimentos com área construída acima de 10.000 m²

UN 22.570,50 22.570,50

01.06 Projeto de instalações elétricas

01.06.021
Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a 
concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA UN 7.942,64 7.942,64

01.06.031

Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a 
concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e 
demanda de 75 kVA a 300 kVA

UN 13.453,18 13.453,18

01.06.032

Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto 
a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 kVA a 
300 kVA

UN 18.204,76 18.204,76

01.06.041

Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a 
concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 
kVA a 2 MVA

UN 24.214,50 24.214,50

01.17 Projeto executivo
01.17.031 Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 3.128,84 3.128,84

01.17.041 Projeto executivo de arquitetura em formato A0 UN 4.229,84 4.229,84

01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 2.294,69 2.294,69

01.17.061 Projeto executivo de estrutura em formato A0 UN 3.139,53 3.139,53

01.17.071 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 985,10 985,10

01.17.081 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 1.311,29 1.311,29

01.17.111 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 1.093,89 1.093,89

01.17.121 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 1.516,73 1.516,73

01.17.151 Projeto executivo de climatização em formato A1 UN 2.105,56 2.105,56

01.17.161 Projeto executivo de climatização em formato A0 UN 2.870,11 2.870,11

01.17.171 Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A1 UN 1.817,73 1.817,73

01.17.181 Projeto executivo de chuveiros automáticos em formato A0 UN 2.349,48 2.349,48

01.20 Levantamento topográfico e geofísico

01.20.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
levantamento topográfico TX 1.217,58 1.217,58

01.20.280 Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre M2 0,05 0,15 0,20

01.20.691

Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades ‐ área até 20.000 m² (mínimo de 
3.500 m²)

M2 0,51 0,51 1,02

01.20.701

Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades ‐ área acima de 20.000 m² até 
200.000 m²

M2 0,39 0,40 0,79

01.20.711
Levantamento planimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades ‐ área acima de 200.000 m²

M2 0,33 0,32 0,65

01.20.721
Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação ‐ área 
até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)

M2 0,44 0,44 0,88

01.20.731
Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação ‐ área 
acima de 20.000 m² até 200.000 m²

M2 0,21 0,49 0,70

01.20.741
Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação ‐ área 
acima de 200.000 m²

M2 0,27 0,28 0,55

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO
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01.20.751
Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação ‐ 
área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)

M2 0,38 0,40 0,78

01.20.761
Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação ‐ 
área acima de 20.000 m² até 200.000 m²

M2 0,34 0,34 0,68

01.20.771
Levantamento planimétrico cadastral com áreas acima de 50% de ocupação ‐ 
área acima de 200.000 m²

M2 0,33 0,33 0,66

01.20.781

Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades ‐ área até 20.000 m² (mínimo de 
3.500 m²)

M2 0,54 0,54 1,08

01.20.791

Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades ‐ área acima de 20.000 m² até 
200.000 m²

M2 0,43 0,43 0,86

01.20.801
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas ocupadas 
predominantemente por comunidades ‐ área acima de 200.000 m²

M2 0,34 0,34 0,68

01.20.811
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação ‐ 
área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²)

M2 0,45 0,46 0,91

01.20.821
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação ‐ 
área acima de 20.000 m² até 200.000 m²

M2 0,37 0,37 0,74

01.20.831
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação ‐ 
área acima de 200.000 m²

M2 0,32 0,32 0,64

01.20.841
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 
ocupação ‐ área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²)

M2 0,53 0,53 1,06

01.20.851
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 
ocupação ‐ área acima de 20.000 m² até 200.000 m²

M2 0,35 0,35 0,70

01.20.861
Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas acima de 50% de 
ocupação ‐ área acima de 200.000 m²

M2 0,21 0,38 0,59

01.20.871
Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural até 2 alqueires 
(mínimo de 10.000 m²)

M2 0,22 0,21 0,43

01.20.881
Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 2 até 5 
alqueires

M2 0,16 0,16 0,32

01.20.891
Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 5 até 10 
alqueires

M2 0,12 0,13 0,25

01.20.901 Levantamento planialtimétrico cadastral em área rural acima de 10 alqueires M2 0,11 0,11 0,22

01.20.911 Transporte de referência de nível (RN) ‐ classe IIN (mínimo de 2 km) KM 819,36 648,01 1.467,37

01.20.921
Implantação de marcos através de levantamento com GPS (mínimo de 3 
marcos)

UN 856,15 442,92 1.299,07

01.21 Estudo geotecnico (sondagem)

01.21.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
sondagem

TX 1.207,89 1.207,89

01.21.090
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
sondagem rotativa TX 6.562,46 6.562,46

01.21.100 Sondagem do terreno a trado M 87,17 87,17

01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 96,35 96,35

01.21.120 Sondagem do terreno rotativa em solo M 355,16 355,16

01.21.130 Sondagem do terreno rotativa em rocha M 639,46 639,46

01.21.140
Sondagem do terreno à percussão com a utilização de torquímetro (mínimo 
de 30 m)

M 89,75 89,75

01.23 Tratamento, recuperação e trabalhos especiais em concreto

01.23.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
corte em concreto armado

TX 319,91 319,91

01.23.020 Limpeza de armadura com escova de aço M2 2,71 5,84 8,55

01.23.030 Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi M2 108,64 43,16 151,80

01.23.056 Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco M2 25,71 41,16 66,87

01.23.060 Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos M2 29,21 29,21

01.23.070 Demarcação de área com disco de corte diamantado M 1,03 4,32 5,35
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01.23.100
Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço 
e recuperação estrutural M3 440,80 440,80

01.23.140 Furação de 1 1/4´ em concreto armado M 204,12 204,12

01.23.150 Furação de 1 1/2´ em concreto armado M 211,16 211,16

01.23.160 Furação de 2 1/4´ em concreto armado M 286,60 286,60

01.23.190 Furação de 2 1/2´ em concreto armado M 292,81 292,81

01.23.200
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
perfuração em concreto TX 275,54 275,54

01.23.221
Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de 
armadura (para até 8mm)

UN 11,10 11,10

01.23.222
Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de 
armadura (para 10mm)

UN 11,37 11,37

01.23.223
Furação para 16mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de 
armadura (para 12,5mm)

UN 13,57 13,57

01.23.231
Furação para até 10mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de 
armadura (para até 8mm)

UN 16,65 16,65

01.23.232
Furação para 12,5mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de 
armadura (para 10mm)

UN 16,76 16,76

01.23.233
Furação para 16mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de 
armadura (para 12,5mm)

UN 20,01 20,01

01.23.234
Furação para 20mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de 
armadura (para 16mm)

UN 20,74 20,74

01.23.236
Furação para até 10mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de 
armadura (para 8mm)

UN 22,20 22,20

01.23.237
Furação para 12,5mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de 
armadura (para 10mm)

UN 22,35 22,35

01.23.238
Furação para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de 
armadura (para 12,5mm)

UN 26,68 26,68

01.23.239
Furação para 20mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de 
armadura (para 16mm)

UN 27,65 27,65

01.23.254 Furação de 1´ em concreto armado M 181,56 181,56

01.23.260 Furação de 2´ em concreto armado M 266,40 266,40

01.23.264 Furação de 3´ em concreto armado M 301,11 301,11

01.23.270 Furação de 4´ em concreto armado M 334,82 334,82

01.23.274 Furação de 5´ em concreto armado M 386,18 386,18

01.23.280 Furação de 6´ em concreto armado M 468,12 468,12

01.23.510 Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm M 200,54 200,54

01.23.700
Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de 
carbono

TX 1.673,92 3.968,19 5.642,11

01.23.701
Preparação de substrato para colagem de fibra de carbono, mediante 
lixamento e/ou apicoamento e escovação M2 6,47 42,19 48,66

01.23.702 Fibra de carbono para reforço estrutural de alta resistência ‐ 300 g/m² M2 296,00 301,00 597,00

01.27 Estudo e programa ambientais

01.27.011
Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e 
gestão de perdas UN 206,00 8.815,07 9.021,07

01.27.021 Projeto e implementação de educação ambiental UN 206,00 11.807,85 12.013,85

01.27.031 Projeto e implementação de controle ambiental de obra UN 206,00 10.448,07 10.654,07

01.27.041 Laudo de caracterização de vegetação UN 594,50 24.330,89 24.925,39

01.27.051 Laudo de caracterização da fauna associada à flora UN 594,50 37.335,23 37.929,73

01.27.061 Projeto e implementação de monitoramento da fauna durante a obra UN 594,50 14.800,65 15.395,15

01.27.071 Laudo de autodepuração UN 483,50 17.764,21 18.247,71

01.27.091 Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000 m² UN 294,80 28.772,72 29.067,52

01.28 Poço profundo

Pagina 3 de 108



Versão 187
Data Base: AGOSTO/22

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%

Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

01.28.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
perfuração para poço profundo ‐ profundidade até 200 m TX 8.405,03 8.405,03

01.28.020
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
perfuração para poço profundo ‐ profundidade acima de 200 m e até 300 m TX 10.753,59 10.753,59

01.28.030
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
perfuração para poço profundo ‐ profundidade acima de 300 m TX 13.208,10 13.208,10

01.28.040
Perfuração rotativa para poço profundo em camadas de solos sedimentares, 
diâmetro de 8 1/2" (215,90 mm)

M 368,46 368,46

01.28.050
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 10" (250 mm)

M 405,33 405,33

01.28.060
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 12" (300 mm)

M 707,54 707,54

01.28.070
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 14" (350 mm)

M 967,37 967,37

01.28.080
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 16" (400 mm)

M 1.199,05 1.199,05

01.28.090
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 18" (450 mm)

M 1.428,96 1.428,96

01.28.100
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 20" (500 mm)

M 1.622,98 1.622,98

01.28.110
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 22" (550 mm)

M 1.904,56 1.904,56

01.28.120
Perfuração rotativa para poço profundo em aluvião, arenito, ou solos 
sedimentados em geral, diâmetro de 26" (650 mm)

M 2.310,65 2.310,65

01.28.130
Perfuração rotativa para poço profundo em solos e/ou rocha 
metassedimentar alterada em geral, diâmetro de 20" (508 mm)

M 471,25 471,25

01.28.140
Perfuração roto‐pneumática para poço profundo em rocha metassedimentar 
em geral, diâmetro de 12 1/4" (311,15 mm)

M 1.310,77 1.310,77

01.28.150
Perfuração rotativa para poço profundo em rocha sã (basalto), diâmetro de 
14" (350 mm)

M 5.157,41 5.157,41

01.28.160
Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto 
alterado), diâmetro de 8" (200 mm)

M 376,72 376,72

01.28.170
Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto 
alterado), diâmetro de 10" (250 mm)

M 461,11 461,11

01.28.180
Perfuração rotativa para poço profundo em rocha alterada (basalto 
alterado), diâmetro de 12" (300 mm)

M 496,61 496,61

01.28.190
Perfuração roto‐pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 6" (150 mm)

M 293,43 293,43

01.28.200
Perfuração roto‐pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 8" (200 mm)

M 466,09 466,09

01.28.210
Perfuração roto‐pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 10" (250 mm)

M 677,96 677,96

01.28.220
Perfuração roto‐pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 12" (300 mm)

M 1.742,40 1.742,40

01.28.230
Perfuração roto‐pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 14" (350 mm)

M 2.110,88 2.110,88

01.28.240
Perfuração roto‐pneumática para poço profundo em rocha sã (basalto), 
diâmetro de 18" (450 mm)

M 2.689,49 2.689,49

01.28.250
Revestimento interno de poço profundo tubo liso em aço galvanizado, 
diâmetro de 6" (152,40 mm) ‐ união solda M 514,78 514,78

01.28.260
Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado 
standard, diâmetro de 6" (150 mm)

M 340,70 340,70

01.28.270
Revestimento interno de poço profundo tubo PVC geomecânico nervurado 
reforçado, diâmetro de 8" (200 mm)

M 687,20 687,20
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01.28.280
Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto, diâmetro de 6" 
(152,40 mm)

M 553,49 553,49

01.28.290
Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 
6" (150 mm)

M 546,26 546,26

01.28.300
Revestimento interno de poço profundo tubo preto DIN 2440, diâmetro de 
8" (200 mm)

M 827,98 827,98

01.28.310
Revestimento interno de poço profundo tubo de aço preto liso calandrado, 
diâmetro de 16" (406,40 mm)

M 1.680,18 1.680,18

01.28.350 Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 12" M 1.169,85 1.169,85

01.28.360 Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 14" M 1.242,51 1.242,51

01.28.370 Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 16" M 1.471,62 1.471,62

01.28.380 Revestimento da boca de poço profundo tubo chapa 3/16", diâmetro de 20" M 1.599,38 1.599,38

01.28.390
Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, 
diâmetro de 6" (150 mm)

M 484,10 484,10

01.28.400
Filtro PVC geomecânico nervurado tipo reforçado para poço profundo, 
diâmetro de 8" (200 mm)

M 856,69 856,69

01.28.410
Filtro espiralado galvanizado simples (standard) para poço profundo, 
diâmetro de 6" (152,40 mm)

M 1.144,78 1.144,78

01.28.420
Filtro espiralado galvanizado reforçado para poço profundo, diâmetro de 6" 
(152,40 mm)

M 1.269,09 1.269,09

01.28.430
Filtro espiralado em aço inoxidável reforçado para poço profundo, diâmetro 
de 6" (152,40 mm)

M 2.301,81 2.301,81

01.28.440 Filtro galvanizado tipo NOLD para poço profundo, diâmetro de 6" (150 mm) M 930,99 930,99

01.28.450 Pré‐filtro tipo pérola para poço profundo M3 1.588,00 1.588,00

01.28.460 Pré‐filtro tipo Jacareí para poço profundo M3 1.901,99 1.901,99

01.28.470 Perfilagem ótica (filmagem / endoscopia) para poço profundo M 88,42 88,42

01.28.480 Perfilagem elétrica de poço profundo M 172,03 172,03

01.28.490
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
bombeamento, limpeza, desenvolvimento e teste de vazão TX 3.499,86 3.499,86

01.28.500 Limpeza e desenvolvimento do poço profundo H 436,44 436,44

01.28.510 Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa H 357,43 357,43

01.28.520 Ensaio de vazão escalonado para poço profundo H 306,41 306,41

01.28.530 Ensaio de recuperação de nível para poço profundo H 290,70 290,70

01.28.540 Desinfecção de poço profundo UN 1.899,87 1.899,87

01.28.550 Análise físico‐química e bacteriológica da água para poço profundo CJ 2.896,02 2.896,02

01.28.560 Centralizador de coluna para poço profundo, diâmetro de 4" ou 6" UN 323,12 323,12

01.28.570
Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro 
(cimentação do espaço anular) M3 1.893,14 1.893,14

01.28.580
Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 
3,00 m²)

UN 1.340,90 506,84 1.847,74

01.28.590 Lacre do poço profundo (tampa) UN 996,43 996,43

01.28.600 Licença de perfuração para poço profundo UN 5.676,51 5.676,51

01.28.610 Outorga de direito de uso para poço profundo UN 4.146,59 4.146,59

01.28.620 Parecer técnico junto a CETESB UN 7.153,14 7.153,14

02 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
02.01 Construção provisória
02.01.021 Construção provisória em madeira ‐ fornecimento e montagem M2 398,57 124,76 523,33

02.01.171 Sanitário/vestiário provisório em alvenaria M2 618,87 314,92 933,79

02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências 
da CETESB UNMES 804,10 804,10
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02.01.200 Desmobilização de construção provisória M2 17,78 6,88 24,66

02.02 Container

02.02.120 Locação de container tipo alojamento ‐ área mínima de 13,80 m² UNMES 698,66 79,51 778,17

02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 
ponto para chuveiro ‐ área mínima de 13,80 m²

UNMES 1.067,98 133,32 1.201,30

02.02.140
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 
mictórios e 4 pontos para chuveiro ‐ área mínima de 13,80 m²

UNMES 1.022,93 133,32 1.156,25

02.02.150 Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² UNMES 669,42 79,51 748,93

02.02.160 Locação de container tipo guarita ‐ área mínima de 4,60 m² UNMES 594,62 26,51 621,13

02.03 Tapume, vedação e proteções diversas
02.03.030 Proteção de superfícies em geral com plástico bolha M2 0,61 1,95 2,56

02.03.060 Proteção de fachada com tela de nylon M2 5,16 19,22 24,38

02.03.080 Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada M2 18,59 28,64 47,23

02.03.110 Tapume móvel para fechamento de áreas M2 54,10 51,92 106,02

02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 54,10 51,57 105,67

02.03.200
Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o 
madeiramento

M2MES 40,46 0,97 41,43

02.03.240 Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso M2 12,67 3,89 16,56

02.03.250 Tapume fixo em painel OSB ‐ espessura 8 mm M2 88,23 37,14 125,37

02.03.260 Tapume fixo em painel OSB ‐ espessura 10 mm M2 85,39 37,14 122,53

02.03.270 Tapume fixo em painel OSB ‐ espessura 12 mm M2 99,78 37,14 136,92

02.03.500
Proteção em madeira e lona plástica para equipamento mecânico ou 
informática ‐ para obras de reforma

M3 60,38 42,85 103,23

02.05 Andaime e balancim

02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 11,89 11,89

02.05.080
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 
10 m M 30,00 30,00

02.05.090
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 
m

M2 11,89 11,89

02.05.100
Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura 
superior a 10 m M2 30,00 30,00

02.05.195
Balancim elétrico tipo plataforma para transporte vertical, com altura até 60 
m

UNMES 1.920,76 1.920,76

02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 20,69 4,67 25,36

02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis M2MES 8,93 4,67 13,60

02.06 Alocação de equipe, equipamento e ferramental

02.06.030
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 
12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica UNMES 8.519,69 3.333,60 11.853,29

02.06.040
Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 20 
m, capacidade de carga de 227 kg, diesel UNMES 17.419,65 3.333,60 20.753,25

02.08 Sinalização de obra
02.08.020 Placa de identificação para obra M2 791,74 89,45 881,19

02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon M2 410,45 25,31 435,76

02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 130,20 51,06 181,26

02.09 Limpeza de terreno

02.09.030
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M2 2,63 4,87 7,50

02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, 
com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de 
até 1 km

M2 4,23 0,16 4,39

02.09.130
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 
cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M2 4,56 0,16 4,72

02.09.150 Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) ‐ idade até 4 anos M3 80,12 8,76 88,88

02.09.160 Corte e derrubada de eucalipto (1° corte) ‐ idade acima de 4 anos M3 94,37 10,32 104,69

Pagina 6 de 108



Versão 187
Data Base: AGOSTO/22

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%

Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

02.10 Locação de obra
02.10.020 Locação de obra de edificação M2 10,61 5,61 16,22

02.10.040 Locação de rede de canalização M 1,05 0,39 1,44

02.10.050 Locação para muros, cercas e alambrados M 1,05 0,39 1,44

02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 1,03 0,80 1,83

03 DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO

03.01 Demolição de concreto, lastro, mistura e afins
03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 214,17 214,17

03.01.040 Demolição manual de concreto armado M3 389,40 389,40

03.01.060 Demolição manual de lajes pré‐moldadas, incluindo revestimento M2 29,21 29,21

03.01.200
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3 468,05 116,82 584,87

03.01.210
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

M3 445,60 116,82 562,42

03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3 245,25 77,88 323,13

03.01.230
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

M3 222,80 77,88 300,68

03.01.240

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 24,01 7,79 31,80

03.01.250
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

M2 22,28 7,79 30,07

03.01.260
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M3 240,09 77,88 317,97

03.01.270
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

M3 222,80 77,88 300,68

03.02 Demolição de alvenaria
03.02.020 Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento M3 116,82 116,82

03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

M3 77,88 77,88

03.03 Demolição de revestimento em massa

03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 2,92 2,92

03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 5,84 5,84

03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa de piso M2 9,74 9,74

03.04 Demolição de revestimento cerâmico e ladrilho hidráulico
03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 11,68 11,68

03.04.030 Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base M2 9,74 9,74

03.04.040
Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou 
ladrilho hidráulico, incluindo a base M 2,92 2,92

03.05 Demolição de revestimento sintético
03.05.020 Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base M2 7,79 7,79

03.06 Demolição de revestimento em pedra e blocos maciços

03.06.050

Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou 
lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e 
descarregamento

M2 18,02 9,74 27,76

03.06.060
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou 
lajota de concreto, inclusive acomodação do material

M2 1,59 9,74 11,33

03.07 Demolição de revestimento asfáltico

03.07.010
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2 24,65 3,89 28,54
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03.07.030
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

M2 22,28 3,89 26,17

03.07.050
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2 9,73 1,36 11,09

03.07.070
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive 
acomodação do material

M2 6,99 1,36 8,35

03.07.080
Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção 
do material fresado até 10 quilômetros e varrição M2 13,14 0,58 13,72

03.08 Demolição de forro / divisórias

03.08.020
Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de 
fixação/tarugamento

M2 10,12 10,12

03.08.040
Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de 
fixação/tarugamento

M2 5,84 5,84

03.08.060 Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação M2 5,84 5,84

03.08.200 Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos M2 6,43 6,43

03.09 Demolição de impermeabilização e afins
03.09.020 Demolição manual de camada impermeabilizante M2 15,66 15,66

03.09.040
Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel 
Kraft

M2 18,79 18,79

03.09.060 Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio M 6,26 6,26

03.10 Remoção de pintura
03.10.020 Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com lixa M 0,07 1,42 1,49

03.10.040 Remoção de pintura em rodapé, baguete ou moldura com produto químico M 0,71 1,42 2,13

03.10.080
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com produtos 
químicos

M2 3,54 11,36 14,90

03.10.100
Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com 
lixamento

M2 0,36 8,52 8,88

03.10.120 Remoção de pintura em massa com produtos químicos M2 3,54 8,52 12,06

03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento M2 0,36 5,68 6,04

03.16 Remoção de sinalização horizontal
03.16.010 Remoção de sinalização horizontal existente M2 87,05 87,05

03.16.011 Remoção de tacha/tachões UN 2,95 8,63 11,58

04 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO

04.01 Retirada de fechamento e elemento divisor
04.01.020 Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada M2 35,54 35,54

04.01.040
Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes 
metálicos

M2 30,80 30,80

04.01.060 Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore M2 18,95 18,95

04.01.080 Retirada de fechamento em placas pré‐moldadas, inclusive pilares M2 2,69 0,66 3,35

04.01.090
Retirada de barreira de proteção com arame de alta segurança, simples ou 
duplo

M 4,10 4,10

04.01.100 Retirada de cerca M 12,07 12,07

04.02 Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira)

04.02.020 Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² M 1,29 1,29

04.02.030 Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² M 4,32 4,32

04.02.050 Retirada de estrutura em madeira tesoura ‐ telhas de barro M2 23,74 23,74

04.02.070 Retirada de estrutura em madeira tesoura ‐ telhas perfil qualquer M2 19,42 19,42

04.02.090 Retirada de estrutura em madeira pontaletada ‐ telhas de barro M2 17,27 17,27

04.02.110 Retirada de estrutura em madeira pontaletada ‐ telhas perfil qualquer M2 12,95 12,95

04.02.140 Retirada de estrutura metálica KG 2,04 2,04

04.03 Retirada de telhamento e proteção
04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2 15,58 15,58
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04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 7,79 7,79

04.03.060 Retirada de cumeeira ou espigão em barro M 5,84 5,84

04.03.080 Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer M 9,74 9,74

04.03.090 Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação M2 11,85 11,85

04.04 Retirada de revestimento em pedra e blocos maciços

04.04.010
Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou 
fachada

M2 41,65 41,65

04.04.020 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso M2 25,31 25,31

04.04.030 Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore M 17,52 17,52

04.04.040 Retirada de degrau em pedra, granito ou mármore M 19,47 19,47

04.04.060 Retirada de rodapé em pedra, granito ou mármore M 15,58 15,58

04.05 Retirada de revestimentos em madeira

04.05.010 Retirada de revestimento em lambris de madeira M2 54,60 54,60

04.05.020 Retirada de piso em tacos de madeira M2 11,68 11,68

04.05.040 Retirada de soalho somente o tablado M2 15,10 15,10

04.05.060 Retirada de soalho inclusive vigamento M2 25,89 25,89

04.05.080 Retirada de degrau em madeira M 12,95 12,95

04.05.100 Retirada de rodapé inclusive cordão em madeira M 2,92 2,92

04.06 Retirada de revestimentos sintéticos e metálicos

04.06.010 Retirada de revestimento em lambris metálicos M2 54,60 54,60

04.06.020 Retirada de piso em material sintético assentado a cola M2 4,32 4,32

04.06.040 Retirada de degrau em material sintético assentado a cola M 4,01 4,01

04.06.060 Retirada de rodapé inclusive cordão em material sintético M 0,97 0,97

04.06.100
Retirada de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de 
sustentação

M2 47,49 47,49

04.07 Retirada de forro, brise e fachada
04.07.020 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas M2 12,08 12,08

04.07.040 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas M2 6,47 6,47

04.07.060 Retirada de sistema de fixação ou tarugamento de forro M2 4,87 4,87

04.08 Retirada de esquadria e elemento de madeira

04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 21,59 21,59

04.08.040 Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, fixadas M 1,66 1,66

04.08.060 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados M 12,95 12,95

04.08.080
Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, 
etc.

M2 5,84 5,84

04.08.100 Retirada de armário em madeira ou metal M2 19,42 19,42

04.09 Retirada de esquadria e elementos metálicos

04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 30,21 30,21

04.09.040 Retirada de folha de esquadria metálica UN 25,31 25,31

04.09.060 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 10,36 10,36

04.09.080 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados M 7,11 7,11

04.09.100 Retirada de guarda‐corpo ou gradil em geral M2 30,21 30,21

04.09.120 Retirada de escada de marinheiro com ou sem guarda‐corpo M 34,53 34,53

04.09.140 Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento UN 25,31 25,31

04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral M2 4,10 4,10

04.10 Retirada de ferragens e acessórios para esquadrias
04.10.020 Retirada de fechadura ou fecho de embutir UN 11,85 11,85

04.10.040 Retirada de fechadura ou fecho de sobrepor UN 4,74 4,74

04.10.060 Retirada de dobradiça UN 2,37 2,37

04.10.080 Retirada de peça ou acessório complementar em geral de esquadria UN 18,68 18,68

04.11 Retirada de aparelhos, metais sanitários e registro
04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 42,59 42,59

04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 60,43 60,43
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04.11.040 Retirada de complemento sanitário chumbado UN 14,21 14,21

04.11.060 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor UN 5,92 5,92

04.11.080 Retirada de registro ou válvula embutidos UN 54,44 54,44

04.11.100 Retirada de registro ou válvula aparentes UN 31,23 31,23

04.11.110 Retirada de purificador/bebedouro UN 31,23 31,23

04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 7,38 7,38

04.11.140 Retirada de sifão ou metais sanitários diversos UN 11,36 11,36

04.11.160 Retirada de caixa de descarga de sobrepor ou acoplada UN 21,58 21,58

04.12 Retirada de aparelhos elétricos e hidráulicos
04.12.020 Retirada de conjunto motor‐bomba UN 90,45 90,45

04.12.040 Retirada de motor de bomba de recalque UN 71,80 71,80

04.13 Retirada de impermeabilização e afins
04.13.020 Retirada de isolamento térmico com material monolítico M2 5,84 5,84

04.13.060 Retirada de isolamento térmico com material em panos M2 0,97 0,97

04.14 Retirada de vidro

04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete M2 14,20 14,20

04.14.040 Retirada de esquadria em vidro M2 43,16 43,16

04.17 Retirada em instalação elétrica ‐ letra A ate B

04.17.020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 19,15 19,15

04.17.040 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço UN 71,80 71,80

04.17.060 Remoção de suporte tipo braquet UN 23,94 23,94

04.17.080 Remoção de barramento de cobre M 19,15 19,15

04.17.100 Remoção de base de disjuntor tipo QUIK‐LAG UN 7,18 7,18

04.17.120 Remoção de base de fusível tipo Diazed UN 7,18 7,18

04.17.140 Remoção de base e haste de para‐raios UN 47,86 47,86

04.17.160 Remoção de base ou chave para fusível NH tipo tripolar UN 23,94 23,94

04.17.180 Remoção de base ou chave para fusível NH tipo unipolar UN 21,54 21,54

04.17.200 Remoção de braçadeira para passagem de cordoalha UN 19,15 19,15

04.17.220 Remoção de bucha de passagem interna ou externa UN 19,15 19,15

04.17.240 Remoção de bucha de passagem para neutro UN 14,36 14,36

04.18 Retirada em instalação elétrica ‐ letra C
04.18.020 Remoção de cabeçote em rede de telefonia UN 11,97 11,97

04.18.040 Remoção de cabo de aço e esticadores de para‐raios M 16,75 16,75

04.18.060 Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa UN 239,30 239,30

04.18.070 Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa UN 191,44 191,44

04.18.080 Remoção de caixa de entrada telefônica completa UN 95,72 95,72

04.18.090 Remoção de caixa de medição padrão completa UN 53,14 53,14

04.18.120 Remoção de caixa estampada UN 7,10 7,10

04.18.130 Remoção de caixa para fusível ou tomada instalada em perfilado UN 8,52 8,52

04.18.140 Remoção de caixa para transformador de corrente UN 53,14 53,14

04.18.180 Remoção de cantoneira metálica M 11,97 11,97

04.18.200 Remoção de captor de para‐raios tipo Franklin UN 23,94 23,94

04.18.220 Remoção de chapa de ferro para bucha de passagem UN 19,15 19,15

04.18.240 Remoção de chave automática da boia UN 28,71 28,71

04.18.250 Remoção de chave base de mármore ou ardósia UN 23,94 23,94

04.18.260 Remoção de chave de ação rápida comando frontal montado em painel UN 47,86 47,86

04.18.270 Remoção de chave fusível indicadora tipo Matheus UN 71,80 71,80

04.18.280
Remoção de chave seccionadora tripolar seca mecanismo de manobra 
frontal

UN 134,66 134,66

04.18.290 Remoção de chave tipo Pacco rotativo UN 35,89 35,89
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04.18.320 Remoção de cinta de fixação de eletroduto ou sela para cruzeta em poste UN 9,74 9,74

04.18.340 Remoção de condulete UN 19,07 19,07

04.18.360 Remoção de condutor aparente diâmetro externo acima de 6,5 mm M 5,75 5,75

04.18.370 Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm M 2,87 2,87

04.18.380 Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm M 4,79 4,79

04.18.390 Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm M 2,39 2,39

04.18.400 Remoção de condutor especial M 33,67 33,67

04.18.410 Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu M 9,57 9,57

04.18.420 Remoção de contator magnético para comando de bomba UN 47,86 47,86

04.18.440 Remoção de corrente para pendentes UN 9,57 9,57

04.18.460 Remoção de cruzeta de ferro para fixação de projetores UN 71,80 71,80

04.18.470 Remoção de cruzeta de madeira UN 101,00 101,00

04.19 Retirada em instalação elétrica ‐ letra D ate I
04.19.020 Remoção de disjuntor de volume normal ou reduzido UN 197,01 197,01

04.19.030 Remoção de disjuntor a seco aberto tripolar, 600 V de 800 A UN 47,86 47,86

04.19.060 Remoção de disjuntor termomagnético UN 11,97 11,97

04.19.080 Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem M2 47,86 47,86

04.19.100 Remoção de gancho de sustentação de luminária em perfilado UN 9,57 9,57

04.19.120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra UN 19,15 19,15

04.19.140 Remoção de isolador tipo castanha e gancho de sustentação UN 4,79 4,79

04.19.160 Remoção de isolador tipo disco completo e gancho de suspensão UN 7,18 7,18

04.19.180 Remoção de isolador tipo pino, inclusive o pino UN 11,97 11,97

04.19.190 Remoção de isolador galvanizado uso geral UN 11,97 11,97

04.20 Retirada em instalação elétrica ‐ letra J ate N

04.20.020
Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação 
padrão

UN 33,67 33,67

04.20.040 Remoção de lâmpada UN 3,89 3,89

04.20.060 Remoção de luz de obstáculo UN 47,86 47,86

04.20.080 Remoção de manopla de comando de disjuntor UN 23,94 23,94

04.20.100 Remoção de mão francesa UN 19,47 19,47

04.20.120 Remoção de terminal modular (mufla) tripolar ou unipolar UN 67,33 67,33

04.21 Retirada em instalação elétrica ‐ letra O ate S
04.21.020 Remoção de óleo de disjuntor ou transformador L 0,78 0,78

04.21.040 Remoção de pára‐raios tipo cristal‐valve em cabine primária UN 71,80 71,80

04.21.050 Remoção de pára‐raios tipo cristal‐valve em poste singelo ou estaleiro UN 95,72 95,72

04.21.060 Remoção de perfilado M 19,15 19,15

04.21.100 Remoção de porta de quadro ou painel M2 47,86 47,86

04.21.130 Remoção de poste de concreto UN 136,81 134,66 271,47

04.21.140 Remoção de poste metálico UN 136,81 134,66 271,47

04.21.150 Remoção de poste de madeira UN 150,81 150,81

04.21.160 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem M2 95,72 95,72

04.21.200 Remoção de reator para lâmpada UN 16,84 16,84

04.21.210 Remoção de reator para lâmpada fixo em poste UN 95,72 95,72

04.21.240 Remoção de relé UN 22,71 22,71

04.21.260 Remoção de roldana UN 3,89 3,89

04.21.280 Remoção de soquete UN 3,89 3,89

04.21.300 Remoção de suporte de transformador em poste singelo ou estaleiro UN 31,15 31,15

04.22 Retirada em instalação elétrica ‐ letra T ate o final
04.22.020 Remoção de terminal ou conector para cabos UN 4,87 4,87

04.22.040 Remoção de transformador de potência em cabine primária UN 331,67 331,67

04.22.050 Remoção de transformador de potencial completo (pequeno) UN 31,11 31,11

04.22.060
Remoção de transformador de potência trifásico até 225 kVA, a óleo, em 
poste singelo UN 273,61 382,88 656,49
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04.22.100
Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo acima de 50 
mm

M 23,94 23,94

04.22.110 Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm M 11,97 11,97

04.22.120
Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo acima de 50 
mm

M 47,86 47,86

04.22.130 Remoção de tubulação elétrica embutida com diâmetro externo até 50 mm M 23,94 23,94

04.22.200 Remoção de vergalhão M 9,57 9,57

04.30 Retirada em instalação hidráulica
04.30.020 Remoção de calha ou rufo M 4,48 4,48

04.30.040 Remoção de condutor aparente M 2,92 2,92

04.30.060
Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e 
ralos

M 7,79 7,79

04.30.080 Remoção de hidrante de parede completo UN 85,17 85,17

04.30.100 Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros UN 143,58 143,58

04.31 Retirada em instalação de combate a incêndio
04.31.010 Retirada de bico de sprinkler UN 13,47 13,47

04.35 Retirada de sistema e equipamento de conforto mecânico

04.35.050 Retirada de aparelho de ar condicionado portátil UN 21,70 21,70

04.40 Retirada diversa de pecas pre‐moldadas

04.40.010
Retirada manual de guia pré‐moldada, inclusive limpeza, carregamento, 
transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M 0,92 7,79 8,71

04.40.020 Retirada de soleira ou peitoril em geral M 3,89 3,89

04.40.030 Retirada manual de guia pré‐moldada, inclusive limpeza e empilhamento M 7,79 7,79

04.40.050
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento

M2 7,34 11,68 19,02

04.40.070
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e 
empilhamento

M2 11,68 11,68

04.41 Retirada de dispositivos viários
04.41.001 Retirada de placa de solo M2 45,69 17,27 62,96

05 TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA
05.04 Transporte de material solto

05.04.060
Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo ‐
ensacado

M3 27,54 105,14 132,68

05.07 Transporte comercial, carreteiro e aluguel

05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica ‐ terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

M3 82,55 11,68 94,23

05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

M3 110,66 11,68 122,34

05.07.060
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material rejeitado e 
misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro M3 118,50 11,68 130,18

05.07.070 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ gesso e/ou drywall M3 112,30 11,68 123,98

05.08 Transporte mecanizado de material solto

05.08.060 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km M3 22,53 22,53

05.08.080 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 42,25 42,25

05.08.100 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km M3 52,46 52,46
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05.08.120 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km M3 59,66 59,66

05.08.140 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km M3XKM 2,98 2,98

05.08.220
Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à 
disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M3 17,83 17,83

05.09 Taxas de recolhimento

05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 33,81 33,81

05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 25,90 25,90

05.09.008
Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo telhas 
cimento amianto

T 1.002,23 1.002,23

05.10 Transporte mecanizado de solo
05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria M3 5,36 5,36

05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3 8,74 8,74

05.10.021
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 2° km até o 3° km M3 13,04 13,04

05.10.022
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 3° km até o 5° km M3 14,41 14,41

05.10.023
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 5° km até o 10° km M3 19,26 19,26

05.10.024
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 10° km até o 15° km M3 28,86 28,86

05.10.025
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 15° km até o 20° km M3 38,44 38,44

05.10.026
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 20° km M3XKM 1,86 1,86

05.10.030 Transporte de solo brejoso por caminhão até o 2° km M3 15,02 15,02

05.10.031
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 2° km 
até o 3° km M3 20,72 20,72

05.10.032
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 3° km 
até o 5° km M3 21,63 21,63

05.10.033
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 5° km 
até o 10° km M3 27,64 27,64

05.10.034
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 10° 
km até o 15° km M3 41,44 41,44

05.10.035
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 15° 
km até o 20° km M3 55,24 55,24

05.10.036
Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 20° 
km

M3XKM 2,68 2,68

06 SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL

06.01 Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha
06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 48,68 48,68

06.01.040 Escavação manual em solo brejoso em campo aberto M3 60,75 60,75

06.02 Escavação manual em valas e buracos de solo, exceto rocha

06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 58,41 58,41

06.02.040
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 
m

M3 75,54 75,54

06.11 Reaterro manual sem fornecimento de material

06.11.020 Reaterro manual para simples regularização sem compactação M3 8,37 8,37

06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 18,16 18,16

06.11.060 Reaterro manual com adição de 2% de cimento M3 19,60 65,42 85,02

06.12 Aterro manual sem fornecimento de material

06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg M3 60,14 60,14

06.14 Carga / carregamento e descarga manual

06.14.020 Carga manual de solo M3 11,68 11,68

07 SERVICO EM SOLO E ROCHA, MECANIZADO

Pagina 13 de 108



Versão 187
Data Base: AGOSTO/22

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%

Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

07.01 Escavação ou corte mecanizados em campo aberto de solo, exceto rocha

07.01.010 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida M3 16,59 0,27 16,86

07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 17,04 0,27 17,31

07.01.060 Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto M3 28,24 0,91 29,15

07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 15,49 15,49

07.02 Escavação mecanizada de valas e buracos em solo, exceto rocha

07.02.020 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 10,21 1,25 11,46

07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m M3 11,51 1,41 12,92

07.02.060 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 20,94 0,81 21,75

07.02.080
Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, 
com escavadeira hidráulica M3 22,16 0,77 22,93

07.05 Escavação mecanizada em solo brejoso ou turfa
07.05.010 Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa M3 40,07 1,82 41,89

07.05.020 Escavação e carga mecanizada em solo vegetal superficial M3 34,23 1,46 35,69

07.06 Escavação ou carga mecanizada em campo aberto

07.06.010
Escavação e carga mecanizada em campo aberto, com rompedor hidráulico, 
em rocha M3 268,21 268,21

07.10 Apiloamento e nivelamento mecanizado de solo
07.10.020 Espalhamento de solo em bota‐fora com compactação sem controle M3 6,79 0,11 6,90

07.11 Reaterro mecanizado sem fornecimento de material

07.11.020 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 3,95 2,72 6,67

07.11.040
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% 
PN

M3 21,31 2,50 23,81

07.12 Aterro mecanizado sem fornecimento de material

07.12.010
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento 
de solo em áreas fechadas M3 19,40 0,41 19,81

07.12.020
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento 
de solo em campo aberto M3 13,79 0,29 14,08

07.12.030
Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo 
em campo aberto M3 14,00 0,13 14,13

07.12.040
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo 
aberto, sem compactação do aterro M3 21,39 0,39 21,78

08 ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM
08.01 Escoramento

08.01.020 Escoramento de solo contínuo M2 37,69 57,41 95,10

08.01.040 Escoramento de solo descontínuo M2 19,83 34,53 54,36

08.01.060 Escoramento de solo pontaletado M2 13,44 8,35 21,79

08.01.080 Escoramento de solo especial M2 48,00 66,81 114,81

08.01.100 Escoramento com estacas pranchas metálicas ‐ profundidade até 4 m M2 295,96 295,96

08.01.110 Escoramento com estacas pranchas metálicas ‐ profundidade até 6 m M2 310,00 310,00

08.01.120 Escoramento com estacas pranchas metálicas ‐ profundidade até 8 m M2 332,85 332,85

08.02 Cimbramento

08.02.020 Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M3 19,62 31,32 50,94

08.02.040 Cimbramento em perfil metálico para obras de arte KG 9,97 2,15 12,12

08.02.050 Cimbramento tubular metálico M3MES 5,83 1,95 7,78

08.02.060 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico M3 14,81 14,81

08.03 Descimbramento

08.03.020 Descimbramento em madeira M3 8,63 8,63
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08.05 Manta, filtro e dreno
08.05.010 Geomembrana em polietileno de alta densidade PEAD de 1 mm M2 33,83 0,73 34,56

08.05.100 Dreno com pedra britada M3 112,75 21,59 134,34

08.05.110 Dreno com areia grossa M3 140,61 12,95 153,56

08.05.180
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e 
transversal de 9kN/m M2 5,36 12,95 18,31

08.05.190
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e 
transversal de 14kN/m M2 8,14 12,95 21,09

08.05.220
Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e 
transversal de 27kN/m M2 16,13 12,95 29,08

08.06 Barbaca

08.06.040 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm M 13,86 15,10 28,96

08.06.060 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm M 19,27 17,27 36,54

08.06.080 Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 100 mm M 18,45 21,59 40,04

08.07 Esgotamento

08.07.050
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
rebaixamento de lençol freático TX 11.318,67 11.318,67

08.07.060
Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol 
freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 dias CJxDI 664,59 664,59

08.07.070 Ponteiras filtrantes, profundidade até 5 m UN 368,17 368,17

08.07.090 Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa HPXh 2,99 3,89 6,88

08.10 Contenção

08.10.040 Enrocamento com pedra arrumada M3 122,11 129,48 251,59

08.10.060 Enrocamento com pedra assentada M3 258,69 250,52 509,21

08.10.108

Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga 
zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, 
independente do formato ou utilização

M3 830,44 116,49 946,93

08.10.109

Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga 
zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, 
independente do formato ou utilização

M3 603,87 143,07 746,94

09 FORMA

09.01 Forma em tabua
09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 42,14 56,11 98,25

09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 175,65 64,75 240,40

09.01.040 Forma em madeira comum para caixão perdido M2 67,17 51,79 118,96

09.01.150 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas M2 6,65 6,65

09.01.160 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas M2 7,90 7,90

09.02 Forma em madeira compensada

09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 128,94 60,43 189,37

09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente M2 139,33 60,43 199,76

09.02.060 Forma curva em compensado para estrutura aparente M2 121,96 107,91 229,87

09.02.080 Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento M2 90,24 58,26 148,50

09.02.100 Forma em compensado para encamisamento de tubulão M2 47,23 47,48 94,71

09.02.120 Forma ripada de 5 cm na vertical M2 112,67 94,43 207,10

09.02.130
Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento 
tubular metálico

M2 99,24 37,16 136,40

09.02.140
Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento 
tubular metálico

M2 99,24 66,27 165,51

09.02.150
Forma curva em compensado para estrutura convencional com cimbramento 
tubular metálico

M2 64,04 113,75 177,79

09.04 Forma em papelão
09.04.020 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25 cm M 89,52 10,24 99,76

09.04.030 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 30 cm M 127,98 10,24 138,22
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09.04.040 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 35 cm M 154,48 10,24 164,72

09.04.050 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 40 cm M 176,30 10,24 186,54

09.04.060 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 45 cm M 194,74 10,24 204,98

09.04.070 Forma em tubo de papelão com diâmetro de 50 cm M 161,28 10,24 171,52

09.07 Forma em polipropileno

09.07.060
Forma em polipropileno (cubeta) e acessórios para laje nervurada com 
dimensões variáveis ‐ locação M3 363,38 75,54 438,92

10 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL
10.01 Armadura em barra
10.01.020 Armadura em barra de aço CA‐25 fyk = 250 MPa KG 11,86 2,51 14,37

10.01.040 Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 9,81 2,51 12,32

10.01.060 Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 11,97 2,51 14,48

10.02 Armadura em tela
10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 14,40 1,25 15,65

11 CONCRETO, MASSA E LASTRO
11.01 Concreto usinado com controle fck ‐ fornecimento do material

11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 424,55 424,55

11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 443,55 443,55

11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 463,41 463,41

11.01.170 Concreto usinado, fck = 35 MPa M3 484,14 484,14

11.01.190 Concreto usinado, fck = 40 MPa M3 505,82 505,82

11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa ‐ para bombeamento M3 479,66 479,66

11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa ‐ para bombeamento M3 498,07 498,07

11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento M3 518,09 518,09

11.01.321 Concreto usinado, fck = 35 MPa ‐ para bombeamento M3 539,01 539,01

11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa ‐ para bombeamento M3 561,76 561,76

11.01.520
Concreto usinado, fck = 30 MPa ‐ para bombeamento em estaca hélice 
contínua

M3 548,30 548,30

11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa ‐ para perfil extrudado M3 525,01 525,01

11.02 Concreto usinado não estrutural ‐ fornecimento do material

11.02.020 Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ M3 462,00 462,00

11.02.040 Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ M3 489,30 489,30

11.02.060 Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ M3 446,67 446,67

11.03 Concreto executado no local com controle fck ‐ fornecimento do material

11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 382,52 116,82 499,34

11.03.140 Concreto preparado no local, fck = 30 MPa M3 440,99 116,82 557,81

11.04 Concreto não estrutural executado no local ‐ fornecimento do material

11.04.020 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ M3 296,81 48,68 345,49

11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ M3 331,31 48,68 379,99

11.04.060 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ M3 403,55 48,68 452,23

11.05 Concreto e argamassa especial
11.05.010 Argamassa em solo e cimento a 5% em peso M3 83,90 48,68 132,58

11.05.030 Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência M3 3.770,45 54,60 3.825,05

11.05.040 Argamassa graute M3 355,00 54,60 409,60

11.05.060
Concreto ciclópico ‐ fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), 
concreto fck 15 Mpa

M3 341,52 358,90 700,42

11.05.120 Execução de concreto projetado ‐ consumo de cimento 350 kg/m³ M3 2.451,25 656,80 3.108,05

11.11 Argamassas especiais

11.11.030
Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ 
‐ material para injeção em estaca raiz M3 535,13 48,68 583,81

11.16 Lançamento e aplicação
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11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 
e/ou enchimento

M3 82,10 82,10

11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 164,20 164,20

11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 113,42 113,42

11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 49,29 62,63 111,92

11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 15,06 15,06

11.18 Lastro e enchimento

11.18.020 Lastro de areia M3 158,83 68,15 226,98

11.18.040 Lastro de pedra britada M3 135,30 29,21 164,51

11.18.060 Lona plástica M2 2,44 0,58 3,02

11.18.070 Enchimento de laje com concreto celular com densidade de 1.200 kg/m³ M3 690,75 89,73 780,48

11.18.080 Enchimento de laje com tijolos cerâmicos furados M3 283,50 38,94 322,44

11.18.110 Enchimento de nichos em geral, com material proveniente de entulho M3 38,94 38,94

11.18.140 Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 160,22 19,47 179,69

11.18.150 Lastro e/ou fundação em rachão manual M3 132,40 58,41 190,81

11.18.160 Enchimento de nichos em geral, com areia M3 158,83 91,84 250,67

11.18.180 Colchão de areia M3 174,64 0,19 174,83

11.18.190 Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P‐1 M3 316,67 15,58 332,25

11.18.220 Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS‐5F M3 1.135,17 15,58 1.150,75

11.20 Reparos, conservações e complementos ‐ GRUPO 11
11.20.030 Cura química de concreto à base de película emulsionada M2 1,64 4,87 6,51

11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 17,68 17,68

11.20.090 Selante endurecedor de concreto antipó M2 4,48 4,87 9,35

11.20.120 Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente M3 8.608,31 1.690,72 10.299,03

11.20.130 Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto M 126,17 129,48 255,65

12 FUNDACAO PROFUNDA
12.01 Broca

12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa M 18,18 45,43 63,61

12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ completa M 28,33 47,25 75,58

12.01.061 Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm ‐ completa M 40,95 75,22 116,17

12.04 Estaca pre‐moldada de concreto

12.04.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca pré‐moldada

TX 5.700,00 5.700,00

12.04.020 Estaca pré‐moldada de concreto até 20 t M 87,73 1,95 89,68

12.04.030 Estaca pré‐moldada de concreto até 30 t M 91,52 1,95 93,47

12.04.040 Estaca pré‐moldada de concreto até 40 t M 120,86 1,95 122,81

12.04.050 Estaca pré‐moldada de concreto até 50 t M 140,48 1,95 142,43

12.04.060 Estaca pré‐moldada de concreto até 60 t M 187,26 1,95 189,21

12.04.070 Estaca pré‐moldada de concreto até 70 t M 199,44 1,95 201,39

12.05 Estaca escavada mecanicamente

12.05.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca escavada TX 1.942,97 1.942,97

12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 35,95 14,39 50,34

12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t M 51,26 20,80 72,06

12.05.040 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 35 cm até 40 t M 66,81 28,49 95,30

12.05.150 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t M 88,75 37,69 126,44

12.06 Estaca tipo STRAUSS

12.06.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca tipo Strauss TX 2.178,64 2.178,64

12.06.020 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t M 58,44 12,12 70,56

12.06.030 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t M 73,43 17,49 90,92
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12.06.040 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 38 cm até 40 t M 96,36 23,83 120,19

12.06.080 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 45 cm até 60 t M 160,03 31,09 191,12

12.07 Estaca tipo RAIZ

12.07.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca tipo Raiz em solo TX 17.999,15 17.999,15

12.07.030 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 10 cm para 10 t, em solo M 172,46 8,82 181,28

12.07.050 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 12 cm para 15 t, em solo M 184,92 11,05 195,97

12.07.060 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, em solo M 238,36 16,72 255,08

12.07.070 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 16 cm para 35 t, em solo M 272,16 23,40 295,56

12.07.090 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, em solo M 349,29 35,75 385,04

12.07.100 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 25 cm para 80 t, em solo M 411,86 41,93 453,79

12.07.110 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm para 100 t, em solo M 496,74 49,58 546,32

12.07.130 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo M 580,48 41,93 622,41

12.07.151 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo M 257,16 257,16

12.07.153 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em solo M 427,38 427,38

12.07.270
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca tipo Raiz em rocha TX 17.999,15 17.999,15

12.07.271 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em rocha M 937,43 937,43

12.07.272 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 41 cm, sem armação, em rocha M 1.247,40 1.247,40

12.07.273 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 45 cm, sem armação, em rocha M 1.542,29 1.542,29

12.07.274
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 15 cm para 25 t, sem armação e sem 
argamassa, em rocha M 592,00 592,00

12.07.275
Estaca tipo Raiz, diâmetro de 20 cm para 50 t, sem armação e sem 
argamassa, em rocha M 679,24 679,24

12.07.511 Injeção de argamassa de cimento e areia em estaca raiz ‐ sobreconsumo M3 375,08 375,08

12.09 Tubulão

12.09.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
tubulão escavado mecanicamente

TX 1.795,74 1.795,74

12.09.020 Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 50 cm M 30,11 30,11

12.09.040 Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 60 cm M 35,10 35,10

12.09.060 Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 80 cm M 57,81 57,81

12.09.140 Escavação manual em campo aberto para tubulão, fuste e/ou base M3 478,60 478,60

12.12 Estaca hélice continua

12.12.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca tipo hélice contínua em solo TX 28.380,70 28.380,70

12.12.014 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo M 33,25 5,19 38,44

12.12.016 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo M 43,55 5,19 48,74

12.12.020 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 35 cm em solo M 50,69 5,19 55,88

12.12.060 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo M 58,07 5,19 63,26

12.12.070 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 50 cm em solo M 74,29 5,19 79,48

12.12.074 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 60 cm em solo M 91,46 5,19 96,65

12.12.090 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo M 112,24 5,19 117,43

12.12.100 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 80 cm em solo M 137,38 5,19 142,57

12.14 Estaca escavada com injeção ou micro estaca

12.14.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estacas escavadas com injeção ou microestaca

TX 20.024,02 20.024,02

12.14.040 Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 16 cm M 250,69 23,40 274,09

12.14.050 Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 20 cm M 298,85 35,75 334,60

12.14.060 Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 25 cm M 359,96 41,93 401,89

13 LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE‐FABRICADOS
13.01 Laje pre‐fabricada mista em vigotas treplicadas e lajotas

13.01.130
Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 12 (8+4) e capa 
com concreto de 25 MPa

M2 125,02 31,41 156,43

13.01.150
Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 16 (12+4) e 
capa com concreto de 25 MPa

M2 133,15 34,55 167,70
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13.01.170
Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 20 (16+4) e 
capa com concreto de 25 MPa

M2 163,06 37,67 200,73

13.01.190
Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 24 (20+4) e 
capa com concreto de 25 MPa

M2 179,12 40,81 219,93

13.01.210
Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 30 (24+6) e 
capa com concreto de 25 MPa

M2 226,93 44,81 271,74

13.01.310
Laje pré‐fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), 
com capa de concreto de 25 MPa

M2 130,59 34,55 165,14

13.01.320
Laje pré‐fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 
4), com capa de concreto de 25 MPa

M2 154,29 34,55 188,84

13.01.330
Laje pré‐fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 
4), com capa de concreto de 25 MPa

M2 167,72 37,67 205,39

13.01.340
Laje pré‐fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 
5), com capa de concreto de 25 MPa

M2 196,75 40,81 237,56

13.01.350
Laje pré‐fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 30 (25 + 
5), com capa de concreto de 25 MPa

M2 282,90 44,81 327,71

13.02 Laje pre‐fabricada mista em vigotas protendidas e lajotas

13.02.150
Laje pré‐fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica ‐ LP 12 (8+4) e 
capa com concreto de 25 MPa

M2 155,63 34,55 190,18

13.02.170
Laje pré‐fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica ‐ LP 16 (12+4) e 
capa com concreto de 25 MPa

M2 162,28 37,67 199,95

13.02.190
Laje pré‐fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica ‐ LP 20 (16+4) e 
capa com concreto de 25 MPa

M2 173,44 40,81 214,25

13.02.210
Laje pré‐fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica ‐ LP 25 (20+5) e 
capa com concreto de 25 MPa

M2 189,21 44,81 234,02

13.05 Pre‐laje
13.05.084 Pré‐laje em painel pré‐fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm M2 163,17 10,53 173,70

13.05.090 Pré‐laje em painel pré‐fabricado treliçado, com EPS, H= 16 cm M2 173,58 11,07 184,65

13.05.094 Pré‐laje em painel pré‐fabricado treliçado, com EPS, H= 20 cm M2 190,61 11,62 202,23

13.05.096 Pré‐laje em painel pré‐fabricado treliçado, com EPS, H= 25 cm M2 243,27 11,83 255,10

13.05.110 Pré‐laje em painel pré‐fabricado treliçado, H= 12 cm M2 153,97 10,53 164,50

13.05.150 Pré‐laje em painel pré‐fabricado treliçado, H= 16 cm M2 173,89 11,07 184,96

14 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
14.01 Alvenaria de fundação (embasamento)

14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 563,91 357,61 921,52

14.01.050
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe 
A

M2 56,90 34,32 91,22

14.01.060
Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm ‐ classe 
A

M2 74,50 35,10 109,60

14.02 Alvenaria com tijolo maciço comum ou especial
14.02.020 Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo maciço comum M2 34,77 44,16 78,93

14.02.030 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum M2 47,93 69,89 117,82

14.02.040 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum M2 105,73 113,40 219,13

14.02.050 Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum M2 152,91 139,85 292,76

14.02.070 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente M2 130,34 69,89 200,23

14.02.080 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente M2 295,15 113,40 408,55

14.03 Alvenaria com tijolo laminado aparente
14.03.020 Alvenaria de elevação de 1/4 tijolo laminado M2 119,92 62,28 182,20

14.03.040 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo laminado M2 226,26 117,47 343,73

14.03.060 Alvenaria de elevação de 1 tijolo laminado M2 468,55 164,30 632,85

14.04 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação
14.04.200 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm M2 34,91 31,62 66,53

14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm M2 44,94 34,32 79,26

14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm M2 51,36 36,83 88,19

14.05 Alvenaria com bloco cerâmico estrutural
14.05.050 Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm M2 41,03 34,32 75,35

14.05.060 Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm M2 51,04 36,83 87,87
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14.10 Alvenaria com bloco de concreto de vedação

14.10.101 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm ‐ classe C M2 37,38 31,62 69,00

14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe C M2 44,87 34,32 79,19

14.10.121 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm ‐ classe C M2 58,22 35,10 93,32

14.11 Alvenaria com bloco de concreto estrutural
14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ classe B M2 51,49 38,64 90,13

14.11.231 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm ‐ classe B M2 69,44 39,61 109,05

14.11.261 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm ‐ classe A M2 57,99 51,15 109,14

14.11.271 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm ‐ classe A M2 76,07 54,52 130,59

14.15 Alvenaria de concreto celular ou silico calcário

14.15.060
Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 10 cm, uso revestido ‐ 
classe C25 M2 93,12 14,98 108,10

14.15.100
Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 12,5 cm, uso 
revestido ‐ classe C25 M2 108,31 15,37 123,68

14.15.120
Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 15 cm, uso revestido ‐ 
classe C25 M2 134,90 15,56 150,46

14.15.140
Alvenaria em bloco de concreto celular autoclavado de 20 cm, uso revestido ‐ 
classe C25 M2 179,40 16,15 195,55

14.20 Pecas moldadas no local (vergas, pilaretes, etc.)
14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 1.039,12 816,21 1.855,33

14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira M 3,64 7,38 11,02

14.28 Elementos vazados (concreto, cerâmica e vidros)
14.28.012 Elemento vazado em cerâmica, tipo quadriculado de 18 x 18 x 7 cm M2 127,05 77,64 204,69

14.28.030 Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm M2 126,79 64,44 191,23

14.28.096 Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm M2 145,34 64,44 209,78

14.28.100 Elemento vazado em vidro, tipo veneziana capelinha de 20 x 10 x 10 cm M2 1.531,55 174,78 1.706,33

14.28.140 Elemento vazado em vidro, tipo veneziana de 20 x 20 x 6 cm M2 1.062,37 116,05 1.178,42

14.30 Divisória e fechamento

14.30.010 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm M2 847,59 75,16 922,75

14.30.020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm M2 229,88 229,88

14.30.070
Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em 
alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta M2 622,92 622,92

14.30.080 Divisão para mictório em placas de mármore branco, com espessura de 3 cm M2 973,96 75,16 1.049,12

14.30.110
Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, 
com espessura de 3,5 cm M2 136,33 136,33

14.30.160
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, 
espessura 120/90mm ‐ 1RF / 1RF LM M2 193,97 193,97

14.30.190
Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado 
melamínico, com espessura de 3,5 cm M2 156,25 156,25

14.30.230
Divisória painel/vidro/vidro tipo naval, acabamento em laminado fenólico 
melamínico, com espessura de 3,5 cm M2 171,18 171,18

14.30.260
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 73/48mm ‐ 1ST / 1ST M2 136,83 136,83

14.30.270
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 73/48mm ‐ 1ST / 1ST LM M2 131,82 131,82

14.30.300
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 100/70mm ‐ 1ST / 1ST LM M2 176,39 176,39

14.30.310
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 100/70mm ‐ 1ST / 1ST M2 117,37 117,37

14.30.410
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 100/70mm ‐ 1RU / 1RU M2 178,02 178,02
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14.30.440
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 120/70mm ‐ 2ST / 2ST LM M2 203,94 203,94

14.30.841
Divisória cega tipo piso/teto em laminado melamínico de baixa pressão, com 
coluna estrutural em alumínio extrudado M2 961,59 961,59

14.30.842
Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural 
em alumínio extrudado M2 663,00 663,00

14.30.843
Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, com 
coluna estrutural em alumínio extrudado M2 1.245,14 1.245,14

14.30.860 Divisória em placas de granilite com espessura de 4 cm M2 318,97 69,74 388,71

14.30.870
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 
minutos, espessura 130/70mm ‐ 2RF / 2RF M2 222,65 222,65

14.30.880
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 120/70mm ‐ 2ST / 2RU M2 220,91 220,91

14.30.890
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 120/70mm ‐ 2RU / 2RU M2 223,84 223,84

14.30.900
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 98/48mm ‐ 2ST / 2ST LM M2 189,69 189,69

14.30.910
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 98/48mm ‐ 2RU / 2RU LM M2 233,18 233,18

14.30.920
Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 
minutos, espessura 98/48mm ‐ 2ST / 2RU LM M2 247,67 247,67

14.31 Divisória e fechamento.

14.31.030 Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm M2 105,41 124,89 230,30

14.40 Reparos, conservações e complementos ‐ GRUPO 14
14.40.040 Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos M2 43,16 43,16

14.40.060 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 6x50cm UN 2,52 5,92 8,44

14.40.070 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm UN 2,94 5,92 8,86

14.40.080 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 10,5x50cm UN 3,75 5,92 9,67

14.40.090 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm UN 4,02 5,92 9,94

14.40.100 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 17x50cm UN 5,33 5,92 11,25

15 ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO
15.01 Estrutura em madeira para cobertura
15.01.010 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro ‐ vãos até 7,00 m M2 99,34 53,95 153,29

15.01.020 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro ‐ vãos de 7,01 a 10,00 m M2 106,62 56,11 162,73

15.01.030
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro ‐ vãos de 10,01 a 13,00 
m

M2 113,89 58,26 172,15

15.01.040
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro ‐ vãos de 13,01 a 18,00 
m

M2 125,00 62,58 187,58

15.01.110 Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado ‐ vãos até 7,00 m M2 67,88 41,01 108,89

15.01.120
Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado ‐ vãos 7,01 a 
10,00 m M2 75,16 43,16 118,32

15.01.130
Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado ‐ vãos 10,01 a 
13,00 m M2 82,44 45,31 127,75

15.01.140
Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado ‐ vãos 13,01 a 
18,00 m M2 90,08 49,63 139,71

15.01.210 Estrutura pontaletada para telhas de barro M2 76,91 51,79 128,70

15.01.220 Estrutura pontaletada para telhas onduladas M2 57,45 38,84 96,29

15.01.310 Estrutura em terças para telhas de barro M2 70,19 28,06 98,25

15.01.320 Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro M2 21,64 5,50 27,14

15.01.330 Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal M2 13,69 5,50 19,19
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15.03 Estrutura em aço

15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura KG 18,47 18,47

15.03.090 Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura KG 5,56 5,56

15.03.110 Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura KG 20,97 20,97

15.03.131
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A572 Grau 50, sem 
pintura

KG 17,00 17,00

15.03.140
Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM‐A572 Grau 50, 
sem pintura KG 18,35 18,35

15.03.150
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem 
pintura

KG 15,59 5,56 21,15

15.05 Estrutura pre‐fabricada de concreto

15.05.290 Placas, vigas e pilares em concreto armado pré‐moldado ‐ fck= 40 MPa M3 3.109,65 831,31 3.940,96

15.05.300 Mobiliário em concreto armado pré‐moldado ‐ fck= 40 MPa M3 3.015,88 917,10 3.932,98

15.05.520 Placas, vigas e pilares em concreto armado pré‐moldado ‐ fck= 35 MPa M3 2.659,87 790,38 3.450,25

15.05.530 Placas, vigas e pilares em concreto armado pré‐moldado ‐ fck= 25 MPa M3 2.406,84 782,39 3.189,23

15.05.540 Mobiliário em concreto armado pré‐moldado ‐ fck= 25 MPa M3 2.635,78 838,27 3.474,05

15.20 Reparos, conservações e complementos ‐ GRUPO 15
15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira M3 3.509,56 1.294,80 4.804,36

15.20.040 Recolocação de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² M 0,18 6,05 6,23

15.20.060 Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² M 0,45 15,97 16,42

16 TELHAMENTO

16.02 Telhamento em barro
16.02.010 Telha de barro tipo italiana M2 26,88 31,32 58,20

16.02.020 Telha de barro tipo francesa M2 52,48 31,32 83,80

16.02.030 Telha de barro tipo romana M2 32,96 31,32 64,28

16.02.045 Telha de barro colonial/paulista M2 79,38 46,98 126,36

16.02.060 Telha de barro tipo plan M2 89,91 46,98 136,89

16.02.120 Emboçamento de beiral em telhas de barro M 0,91 13,81 14,72

16.02.230
Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e 
paulistinha

M 12,45 17,27 29,72

16.02.270 Espigão de barro emboçado M 18,66 17,27 35,93

16.03 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)

16.03.010
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado 
de 6 mm

M2 45,12 17,27 62,39

16.03.020
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado 
de 8 mm

M2 66,17 17,27 83,44

16.03.030
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil trapezoidal 
de 44 cm M2 141,24 17,27 158,51

16.03.040 Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil modulado M2 153,97 17,27 171,24

16.03.300
Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil 
ondulado

M 81,26 8,63 89,89

16.03.310
Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil 
ondulado

M 71,43 8,63 80,06

16.03.320
Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil 
trapezoidal 44 cm M 113,14 8,63 121,77

16.03.330
Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil 
modulado

M 160,54 8,63 169,17

16.03.360 Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado M 50,29 8,63 58,92
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16.03.370 Espigão em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil modulado M 81,89 8,63 90,52

16.03.400 Rufo em cimento reforçado com fio sintético CRFS ‐ perfil ondulado M 69,57 8,63 78,20

16.10 Telhamento em madeira ou fibra vegetal
16.10.020 Telha em fibra vegetal, perfil ondulado, com espessura de 3 mm M2 80,31 28,06 108,37

16.10.100 Cumeeira em fibra vegetal, lisa, com espessura de 3 mm M 115,57 9,49 125,06

16.12 Telhamento metálico comum

16.12.020
Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado, com espessura de 0,50 mm

M2 151,67 17,27 168,94

16.12.040
Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm

M2 230,84 17,27 248,11

16.12.050
Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm

M2 138,40 17,27 155,67

16.12.060
Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm

M2 123,85 17,27 141,12

16.12.200
Cumeeira em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil 
trapezoidal, com espessura de 0,50 mm

M 105,55 8,63 114,18

16.12.220
Cumeeira em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil 
ondulado, com espessura de 0,50 mm

M 119,24 8,63 127,87

16.13 Telhamento metálico especial

16.13.060
Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, tipo 
sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha M2 252,03 43,42 295,45

16.13.070
Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, tipo 
sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano M2 257,80 18,79 276,59

16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, 
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido M2 169,63 18,79 188,42

16.13.140
Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, 
com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm

M2 164,17 17,27 181,44

16.16 Telhamento em material sintético
16.16.040 Telha ondulada translúcida em polipropileno M2 79,10 17,27 96,37

16.16.160 Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, perfil trapezoidal 49 M2 113,69 17,27 130,96

16.16.400 Cumeeira para telha de poliéster, tipo perfil trapezoidal 49 M 154,77 8,63 163,40

16.20 Telhamento em vidro
16.20.020 Telhas de vidro para iluminação tipo francesa UN 70,69 4,32 75,01

16.20.040 Telhas de vidro para iluminação tipo colonial/paulistinha UN 70,69 4,32 75,01

16.30 Domos

16.30.020 Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio M2 752,67 752,67

16.32 Painel, chapas e fechamento

16.32.070 Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm M2 150,13 88,36 238,49

16.32.120 Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm M2 243,37 79,52 322,89

16.32.130 Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm M2 247,55 88,36 335,91

16.33 Calhas e rufos
16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,33 m M 56,25 52,65 108,90

16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 0,50 m M 86,78 62,22 149,00

16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 1,00 m M 173,95 67,01 240,96

16.33.082 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 ‐ corte 0,33 m M 45,50 52,65 98,15

16.33.102 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 ‐ corte 0,50 m M 67,93 62,22 130,15

16.33.250 Calha em PVC 125mm, inclusive conexões ‐ AP M 91,46 45,47 136,93

16.33.400 Rufo pré‐moldado em concreto, de 14 x 50 x 18,5 cm UN 14,51 1,36 15,87

16.33.410 Rufo pré‐moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm UN 17,32 1,95 19,27

16.33.412 Rufo pré‐moldado em concreto, largura 24 cm UN 18,40 2,73 21,13

16.40 Reparos, conservações e complementos ‐ GRUPO 16
16.40.040 Recolocação de cumeeiras e espigões de barro M 2,31 17,27 19,58

16.40.060 Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha M2 46,98 46,98
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16.40.080 Recolocação de telha de barro tipo plan M2 46,98 46,98

16.40.090 Recolocação de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação M2 21,59 21,59

16.40.120 Recolocação de telhas de barro tipo francesa M2 31,32 31,32

16.40.140 Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil ondulado M2 3,83 17,27 21,10

16.40.150
Recolocação de telha em fibrocimento ou CRFS, perfil modulado ou 
trapezoidal

M2 11,49 17,27 28,76

17 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL
17.01 Regularização de base
17.01.010 Argamassa de proteção com argila expandida M3 942,45 307,64 1.250,09

17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 468,34 307,64 775,98

17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado M3 385,16 307,64 692,80

17.01.050 Regularização de piso com nata de cimento M2 3,80 23,95 27,75

17.01.060 Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 8,43 23,53 31,96

17.01.120 Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico M3 1.071,98 307,64 1.379,62

17.02 Revestimento em argamassa

17.02.020 Chapisco M2 2,34 4,56 6,90

17.02.030 Chapisco 1:4 com areia grossa M2 1,45 4,56 6,01

17.02.040 Chapisco com adesivo de alto desempenho M2 6,78 4,56 11,34

17.02.060 Chapisco fino peneirado M2 2,38 6,65 9,03

17.02.080 Chapisco rústico com pedra britada nº 1 M2 3,96 7,05 11,01

17.02.120 Emboço comum M2 9,04 12,53 21,57

17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 9,04 17,27 26,31

17.02.160 Emboço desempenado com argamassa industrializada M2 36,98 10,79 47,77

17.02.220 Reboco M2 1,89 10,79 12,68

17.02.260 Barra lisa com acabamento em nata de cimento M2 9,62 28,06 37,68

17.03 Revestimento em cimentado

17.03.020 Cimentado desempenado M2 9,37 23,74 33,11

17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 10,06 28,06 38,12

17.03.060 Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) M2 29,52 28,06 57,58

17.03.080 Cimentado semi‐áspero M2 9,37 17,27 26,64

17.03.100 Cimentado áspero com caneluras M2 9,37 30,21 39,58

17.03.200 Degrau em cimentado M 6,74 48,87 55,61

17.03.300 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 5 cm M 1,57 22,75 24,32

17.03.310 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 7 cm M 1,75 22,75 24,50

17.03.320 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm M 1,99 22,75 24,74

17.03.330 Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 15 cm M 2,45 22,75 25,20

17.04 Revestimento em gesso
17.04.020 Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço M2 5,25 14,35 19,60

17.04.040 Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco M2 7,35 14,35 21,70

17.05 Revestimento em concreto
17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck M3 442,40 414,25 856,65

17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa M3 500,22 414,25 914,47

17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3 533,92 414,25 948,17

17.05.320 Soleira em concreto simples M 29,00 48,14 77,14

17.05.420 Peitoril em concreto simples M 14,21 65,52 79,73

17.10 Revestimento em granilite fundido no local
17.10.020 Piso em granilite moldado no local M2 85,75 7,79 93,54

17.10.100 Soleira em granilite moldado no local M 44,95 1,95 46,90

17.10.120 Degrau em granilite moldado no local M 78,92 2,34 81,26

17.10.200 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm M 42,24 3,89 46,13

17.10.410
Rodapé em placas pré‐moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 
cm

M 92,43 0,47 92,90

17.10.430 Piso em placas de granilite, acabamento encerado M2 196,06 4,67 200,73
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17.12 Revestimento industrial fundido no local
17.12.060 Piso em alta resistência moldado no local 12 mm M2 84,96 7,79 92,75

17.12.100 Soleira em alta resistência moldada no local M 39,05 1,95 41,00

17.12.120 Degrau em alta resistência 8 mm M 71,04 2,34 73,38

17.12.140 Degrau em alta resistência 12 mm M 81,99 2,34 84,33

17.12.240 Rodapé qualquer em alta resistência moldado no local até 10 cm M 41,54 3,89 45,43

17.12.241 Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura entre 5 a 10 cm M 79,10 79,10

17.12.302 Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm M2 146,48 146,48

17.12.310
Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 
execução de piso epóxi TX 2.586,49 2.586,49

17.20 Revestimento especial fundido no local
17.20.020 Massa raspada M2 29,82 54,71 84,53

17.20.040 Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm M 75,70 19,47 95,17

17.20.050 Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget M 10,47 10,47

17.20.060 Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo M2 144,07 19,47 163,54

17.20.140 Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais M2 10,98 21,46 32,44

17.40 Reparos e conservações em massa e concreto ‐ GRUPO 17
17.40.010 Reparos em piso de granilite ‐ estucamento e polimento M2 44,01 44,01

17.40.020
Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local ‐ estucamento e 
polimento

M2 38,94 38,94

17.40.030 Reparos em degrau e espelho de granilite ‐ estucamento e polimento M 40,70 40,70

17.40.070 Reparos em rodapé de granilite ‐ estucamento e polimento M 33,24 33,24

17.40.110 Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos M 43,16 43,16

17.40.150 Resina acrílica para piso de granilite M2 9,40 21,99 31,39

17.40.160 Resina epóxi para piso de granilite M2 21,77 21,99 43,76

17.40.180 Resina acrílica para degrau de granilite M 5,01 11,47 16,48

17.40.190 Resina epóxi para degrau de granilite M 11,61 11,47 23,08

18 REVESTIMENTO CERAMICO

18.05 Plaqueta laminada para revestimento

18.05.020
Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem 
rejunte

M2 46,55 12,42 58,97

18.06 Placa cerâmica esmaltada prensada

18.06.102
Placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 
resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada M2 29,47 14,70 44,17

18.06.103

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área interna, grupo de 
absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada

M 4,85 1,17 6,02

18.06.142

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI‐5 para área interna com saída 
para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado 
com argamassa colante industrializada

M2 138,25 14,70 152,95

18.06.143

Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI‐5 para área interna 
com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, 
assentado com argamassa colante industrializada

M 23,24 1,17 24,41

18.06.152

Placa cerâmica esmaltada PEI‐4 para área interna com saída para o exterior, 
grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante 
industrializada

M2 45,70 14,70 60,40

18.06.153

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI‐4 para área interna com saída para 
o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa 
colante industrializada

M 7,42 1,17 8,59
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18.06.182

Placa cerâmica esmaltada rústica PEI‐5 para área interna com saída para o 
exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com 
argamassa colante industrializada

M2 31,09 14,70 45,79

18.06.183

Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI‐5 para área interna com 
saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, 
assentado com argamassa colante industrializada

M 4,92 1,17 6,09

18.06.350 Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista M2 11,63 61,82 73,45

18.06.400
Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 
até 5 mm

M2 1,27 9,81 11,08

18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm

M2 2,48 9,81 12,29

18.06.420
Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 5 
até 10 mm

M2 2,54 9,81 12,35

18.06.430
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 
rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm

M2 6,20 9,81 16,01

18.06.500
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura 
até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

M 0,13 1,10 1,23

18.06.510
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada 
para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm

M 0,25 1,10 1,35

18.06.520
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura 
até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm

M 0,25 1,10 1,35

18.06.530
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada 
para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm

M 0,62 1,10 1,72

18.07 Placa ceramica nao esmaltada extrudada

18.07.020

Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e 
mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa 
química bicomponente

M2 124,68 14,70 139,38

18.07.021

Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e 
mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa 
colante industrial

M2 171,00 14,70 185,70

18.07.040

Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e 
mecânica, espessura de 14 mm, uso industrial, assentado com argamassa 
química bicomponente

M2 137,90 14,70 152,60

18.07.080

Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência 
química e mecânica, altura de 10 cm, uso industrial, assentado com 
argamassa química bicomponente

M 40,64 1,47 42,11

18.07.160

Placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas temperaturas, 
de alta resistência química e mecânica, espessura mínima de 13 mm, uso 
industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada

M2 211,39 14,70 226,09

18.07.170

Rodapé em placa cerâmica não esmaltada extrudada para área com altas 
temperaturas, de alta resistência química e mecânica, altura de 10cm, uso 
industrial e cozinhas profissionais, assentado com argamassa industrializada

M 50,21 1,47 51,68

18.07.200

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com 
argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas 
acima de 3 até 6 mm

M2 35,81 9,81 45,62

18.07.210

Rejuntamento de placa cerâmica extrudada de 9 mm, com argamassa 
sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima 
de 3 até 6 mm

M2 29,36 9,81 39,17

18.07.220

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, espessura de 14 mm, 
com argamassa industrializada bicomponente, à base de resina furânica, 
juntas acima de 3 até 6 mm

M2 59,68 9,81 69,49
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18.07.230

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 14 mm, com 
argamassa sintética industrializada tricomponente, à base de resina epóxi, 
juntas de 3 até 6 mm

M2 48,94 9,81 58,75

18.07.250

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida, com argamassa 
industrializada anticorrosiva bicomponente à base de bauxita, para área de 
altas temperaturas, juntas acima de 3 até 6 mm

M2 49,68 9,81 59,49

18.07.300

Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, 
com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, 
juntas acima de 3 até 6 mm

M 3,58 0,98 4,56

18.07.310

Rejuntamento de rodapé em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, 
com argamassa sintética  industrializada tricomponente à base de resina 
epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm

M 2,94 0,98 3,92

18.08 Revestimento em porcelanato

18.08.032

Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 102,82 38,84 141,66

18.08.042

Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M 18,31 10,79 29,10

18.08.062

Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e 
ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 195,50 38,84 234,34

18.08.072

Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com 
tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado

M 34,44 10,79 45,23

18.08.090

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e 
ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química 
B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 89,91 38,84 128,75

18.08.100

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, 
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M 16,06 10,79 26,85

18.08.110

Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, 
grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, 
rejuntado

M2 177,27 38,84 216,11

18.08.120
Rodapé em porcelanato técnico antiderrapante para área interna, grupo de 
absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado M 31,48 10,79 42,27

18.08.152

Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado

M2 146,30 38,84 185,14

18.08.162

Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com 
acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado

M 26,08 10,79 36,87

18.08.170

Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente 
de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito I, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 176,59 38,84 215,43

18.08.180

Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de 
médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado

M 31,36 10,79 42,15

18.11 Revestimento em placa ceramica esmaltada

18.11.012
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e 
rejuntado com argamassa industrializada M2 120,02 22,00 142,02

18.11.022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e 
rejuntado com argamassa industrializada M2 66,94 22,00 88,94
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18.11.032
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada M2 66,92 22,00 88,92

18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada M2 51,53 22,00 73,53

18.11.052
Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e 
rejuntado com argamassa industrializada M2 54,89 22,00 76,89

18.12 Revestimento em pastilha e mosaico

18.12.020
Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, 
assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada M2 165,11 27,84 192,95

18.12.120
Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x2,5 cm, 
assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada M2 334,73 27,84 362,57

18.12.140
Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x5 cm, 
assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada M2 354,34 27,84 382,18

18.13 Revestimento ceramico nao esmaltado extrudado

18.13.010

Revestimento em placa cerâmica não esmaltada extrudada, de alta 
resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, assentado com 
argamassa colante industrializada

M2 114,90 17,82 132,72

18.13.020

Revestimento em placa cerâmica extrudada de alta resistência química e 
mecânica, espessura entre 9 e 10 mm, assentado com argamassa 
industrializada de alta aderência

M2 118,57 17,82 136,39

18.13.202

Rejuntamento em placa cerâmica extrudada, espessura entre 9 e 10 mm, 
com argamassa industrial anticorrosiva à base de resina epóxi, juntas de 6 a 
10 mm

M2 42,82 9,81 52,63

19 REVESTIMENTO EM PEDRA
19.01 Granito

19.01.022 Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 396,94 45,30 442,24

19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
acabamento polido M 133,37 20,85 154,22

19.01.064
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 
cm, acabamento polido M 158,84 26,06 184,90

19.01.122 Degrau e espelho de granito, espessura de 2 cm, acabamento polido M 342,22 52,11 394,33

19.01.322 Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7 cm, acabamento polido M 79,39 11,41 90,80

19.01.324
Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7,1 cm até 10 cm, 
acabamento polido M 86,54 11,41 97,95

19.02 Marmore

19.02.020 Revestimento em mármore branco, espessura de 2 cm, assente com massa M2 585,32 11,68 597,00

19.02.040
Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm, assente 
com massa

M2 662,53 11,68 674,21

19.02.060 Revestimento em mármore branco, espessura de 3 cm, assente com massa M2 777,43 13,63 791,06

19.02.080
Revestimento em mármore travertino nacional, espessura de 3 cm, assente 
com massa

M2 837,44 13,63 851,07

19.02.220 Degrau e espelho em mármore branco, espessura de 2 cm M 331,55 6,81 338,36

19.02.240 Degrau e espelho em mármore travertino nacional, espessura de 2 cm M 327,85 6,81 334,66

19.02.250 Rodapé em mármore branco, espessura de 2 cm e altura de 7 cm M 47,87 1,95 49,82

19.03 Pedra

19.03.020 Revestimento em pedra tipo arenito comum M2 252,40 31,15 283,55

19.03.060 Revestimento em pedra mineira comum M2 345,79 31,15 376,94

19.03.090 Revestimento em pedra Miracema M2 94,60 24,44 119,04

19.03.100 Rodapé em pedra Miracema, altura de 5,75 cm M 2,98 26,32 29,30

19.03.110 Rodapé em pedra Miracema, altura de 11,5 cm M 6,05 39,27 45,32
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19.03.220 Rodapé em pedra mineira simples, altura de 10 cm M 81,87 1,95 83,82

19.03.260 Revestimento em pedra ardósia selecionada M2 130,69 25,06 155,75

19.03.270 Rodapé em pedra ardósia, altura de 7 cm M 27,72 6,69 34,41

19.03.290 Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm M 125,71 3,89 129,60

19.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 19
19.20.020 Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa M2 11,51 50,10 61,61

20 REVESTIMENTO EM MADEIRA

20.01 Lambris de madeira

20.01.040 Lambril em madeira macho/fêmea tarugado, exceto pinus M2 107,36 66,69 174,05

20.03 Soalho de madeira

20.03.010 Soalho em tábua de madeira aparelhada M2 612,31 612,31

20.04 Tacos

20.04.020 Piso em tacos de Ipê colado M2 275,32 21,92 297,24

20.10 Rodape de madeira

20.10.040 Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm M 21,79 14,55 36,34

20.10.120 Cordão de madeira M 5,93 3,55 9,48

20.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 20
20.20.020 Recolocação de soalho em madeira M2 0,72 8,63 9,35

20.20.040 Recolocação de tacos soltos com cola M2 23,94 21,92 45,86

20.20.100 Recolocação de rodapé e cordão de madeira M 0,72 11,00 11,72

20.20.202 Raspagem com calafetação e aplicação de verniz M2 110,83 110,83

20.20.220 Raspagem com calafetação e aplicação de cera M2 52,34 52,34

21 REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO

21.01 Revestimento em borracha

21.01.100 Revestimento em borracha sintética preta, espessura de 4 mm ‐ colado M2 85,73 9,93 95,66

21.01.160 Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm M2 65,36 65,36

21.02 Revestimento vinilico

21.02.050
Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com 
impermeabilizante acrílico M2 135,67 22,04 157,71

21.02.060
Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com 
impermeabilizante acrílico M2 209,91 22,04 231,95

21.02.071
Revestimento vinílico em manta, espessura total de 2mm, resistente a 
lavagem com hipoclorito M2 244,77 244,77

21.02.271
Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com 
impermeabilizante acrílico M2 192,71 22,04 214,75

21.02.281
Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, 
com impermeabilizante acrílico M2 370,34 22,04 392,38

21.02.291
Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas, espessura de 3 mm, 
com impermeabilizante acrílico M2 231,93 22,04 253,97

21.02.310
Revestimento vinílico autoportante acústico, espessura de 4,5 mm, com 
impermeabilizante acrílico M2 568,75 22,04 590,79

21.02.311
Revestimento vinílico autoportante, espessura de 4 mm, com 
impermeabilizante acrílico M2 430,34 22,04 452,38

21.02.320
Revestimento vinílico antiestático acústico, espessura de 5 mm, com 
impermeabilizante acrílico M2 347,96 44,75 392,71

21.03 Revestimento metalico

21.03.010
Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 
mm, acabamento escovado com grana especial M2 1.248,33 1.248,33

21.03.090 Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento M2 301,96 301,96

21.03.151
Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e 
acabamento em PVDF M2 730,72 730,72

21.03.152
Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e 
acabamento em PVDF, na cor verde M2 458,98 458,98

21.04 Forracao e carpete
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21.04.100
Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo 
bouclê de 5,4 até 8 mm

M2 135,73 135,73

21.04.110
Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclê 
de 6 mm

M2 158,21 158,21

21.05 Revestimento em cimento reforcado com fio sintetico (CRFS)

21.05.010
Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira 
e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm

M2 179,37 93,95 273,32

21.05.100
Piso elevado de concreto em placas de 600 x 600 mm, antiderrapante, sem 
acabamento

M2 317,65 317,65

21.07 Revestimento sintetico
21.07.010 Revestimento em laminado melamínico dissipativo M2 506,23 506,23

21.10 Rodape sintetico
21.10.050 Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm M 41,04 7,62 48,66

21.10.051 Rodapé de poliestireno, espessura de 8 cm M 52,72 7,62 60,34

21.10.061
Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, 
curvo/plano, com impermeabilizante acrílico M 26,73 9,95 36,68

21.10.071
Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 
cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico M 32,95 9,95 42,90

21.10.081
Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e 
altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico M 44,78 7,62 52,40

21.10.210 Rodapé em borracha sintética preta, altura até 7 cm ‐ colado M 16,95 3,02 19,97

21.10.220 Rodapé de cordão de poliamida M 8,06 8,06

21.10.250
Rodapé em laminado melamínico dissipativo, espessura de 2 mm e altura de 
10 cm M 53,03 53,03

21.11 Degrau sintetico

21.11.050 Degrau (piso e espelho) em borracha sintética preta com testeira ‐ colado M 113,20 8,20 121,40

21.11.131
Testeira flexível para arremate de degrau vinílico em PVC, espessura de 2 
mm, com impermeabilizante acrílico M 42,44 7,62 50,06

21.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 21
21.20.020 Recolocação de piso sintético com cola M2 10,60 8,63 19,23

21.20.040 Recolocação de piso sintético argamassado M2 4,31 30,21 34,52

21.20.050
Recolocação de piso elevado telescópico metálico, inclusive estrutura de 
sustentação

M2 66,17 66,17

21.20.060 Furação de piso elevado telescópico em chapa de aço UN 68,64 68,64

21.20.100 Recolocação de rodapé e cordões sintéticos M 11,00 11,00

21.20.300 Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm M 13,78 11,85 25,63

21.20.302 Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, largura de 5 cm M 14,29 11,85 26,14

21.20.410 Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm UN 55,64 3,02 58,66

21.20.460 Canto externo de acabamento em PVC M 12,81 1,51 14,32

21.20.500 Cantoneira em alumínio antiderrapante de 50 x 30 mm M 39,10 6,47 45,57

22 FORRO, BRISE E FACHADA
22.01 Forro de madeira

22.01.010 Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus M2 63,03 25,89 88,92

22.01.020 Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus tarugado M2 86,62 51,79 138,41

22.01.080 Forro xadrez em ripas de angelim‐vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado M2 117,36 56,11 173,47

22.01.210 Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm M 18,19 17,27 35,46

22.01.220
Beiral em tábua de angelim‐vermelho / bacuri / maçaranduba macho e 
fêmea com tarugamento

M2 150,59 51,79 202,38

22.01.240
Beiral em tábua de angelim‐vermelho / bacuri / maçaranduba macho e 
fêmea

M2 116,30 25,89 142,19

22.02 Forro de gesso
22.02.010 Forro em placa de gesso liso fixo M2 82,34 82,34

22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 88,39 88,39
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22.02.100
Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC 
‐ 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível

M2 104,23 104,23

22.02.190
Forro em placa de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 
625mm

M2 89,72 89,72

22.03 Forro sintetico
22.03.020 Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 20mm M2 95,44 95,44

22.03.030 Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex M2 134,48 134,48

22.03.040 Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm M2 103,88 103,88

22.03.050 Forro em fibra mineral NRC 0.50, revestido em látex M2 110,47 110,47

22.03.070 Forro em lâmina de PVC M2 80,89 80,89

22.03.122
Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm 
x 1250mm

M2 226,11 226,11

22.03.140
Forro em fibra mineral NRC 0.65, em placas acústicas removíveis de 625mm 
x 625mm

M2 141,79 141,79

22.03.200 Forro em fibra mineral NRC 0.70, em placas acústicas removíveis M2 167,10 167,10

22.04 Forro metalico

22.04.020 Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tipo colmeia M2 883,21 883,21

22.04.030
Forro metálico removível, em painéis de 625mm x 625mm, tile tegular 
perfurada

M2 348,38 348,38

22.06 Brise‐soleil
22.06.130 Brise em placa cimentícia, montado em perfil e chapa metálica M2 336,90 124,89 461,79

22.06.240
Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré‐pintada, formato ogiva, lâmina 
frontal de 200mm

M2 868,76 868,76

22.06.250
Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa aluzinc pré‐
pintada

M2 1.452,47 1.452,47

22.06.300
Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré‐
pintada

M2 635,19 635,19

22.06.340
Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré‐pintada, formato ogiva, lâmina 
frontal de 200mm

M2 909,40 909,40

22.06.350
Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa de alumínio pré‐
pintada

M2 845,68 845,68

22.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 22
22.20.011 Placa em lã de vidro revestida em PVC, auto extinguível M2 56,80 56,80

22.20.020 Recolocação de forros fixados M2 1,45 12,95 14,40

22.20.040 Recolocação de forros apoiados ou encaixados M2 6,47 6,47

22.20.050 Moldura de gesso simples, largura até 6,0cm M 16,07 16,07

22.20.090 Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular UN 20,54 20,54

23 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA

23.01 Janela e veneziana em madeira

23.01.050 Caixilho em madeira maxim‐ar M2 1.034,22 56,53 1.090,75

23.01.060 Caixilho em madeira tipo veneziana de correr M2 867,81 56,53 924,34

23.02 Porta macho / femea montada com batente

23.02.010 Acréscimo de bandeira ‐ porta macho e fêmea com batente de madeira M2 676,44 59,57 736,01

23.02.030 Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 70 x 210 cm UN 1.155,79 120,86 1.276,65

23.02.040 Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 80 x 210 cm UN 1.264,27 120,86 1.385,13

23.02.050 Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 90 x 210 cm UN 1.388,86 120,86 1.509,72

23.02.060 Porta macho e fêmea com batente de madeira ‐ 120 x 210 cm UN 1.942,07 151,07 2.093,14

23.04 Porta lisa laminada montada com batente

23.04.070
Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio ‐ 80 x 180 
cm

UN 1.230,87 60,43 1.291,30

23.04.080
Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio ‐ 60 x 160 
cm

UN 1.057,45 60,43 1.117,88

23.04.090
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de 
madeira sem revestimento ‐ 70 x 210 cm UN 1.214,70 120,86 1.335,56
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23.04.100
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de 
madeira sem revestimento ‐ 80 x 210 cm UN 1.327,02 120,86 1.447,88

23.04.110
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de 
madeira sem revestimento ‐ 90 x 210 cm UN 1.343,73 120,86 1.464,59

23.04.120
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de 
madeira sem revestimento ‐ 120 x 210 cm UN 2.137,49 151,07 2.288,56

23.04.130
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de 
madeira sem revestimento ‐ 140 x 210 cm UN 2.279,50 151,07 2.430,57

23.04.140
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de 
madeira sem revestimento ‐ 220 x 210 cm UN 4.166,79 172,66 4.339,45

23.04.570
Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, 
batente em alumínio com ferragens ‐ 60 x 180 cm UN 934,87 15,10 949,97

23.04.580
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico ‐ 60 x 160 cm UN 1.483,89 116,54 1.600,43

23.04.590
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico ‐ 70 x 210 cm UN 1.543,80 112,22 1.656,02

23.04.600
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico ‐ 80 x 210 cm UN 1.680,63 112,22 1.792,85

23.04.610
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico ‐ 90 x 210 cm UN 1.697,34 112,22 1.809,56

23.04.620
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico ‐ 120 x 210 cm UN 2.436,39 146,74 2.583,13

23.08 Marcenaria em geral
23.08.010 Estrado em madeira M2 112,48 43,16 155,64

23.08.020 Faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural de 10 x 2,5 cm M 9,18 8,63 17,81

23.08.030
Faixa/batedor de proteção em madeira de 20 x 5 cm, com acabamento em 
laminado fenólico melamínico

M 96,73 86,32 183,05

23.08.040
Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado 
melamínico, com portas e prateleiras M2 2.092,82 2.092,82

23.08.060
Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado 
fenólico melamínico

M2 769,35 769,35

23.08.080
Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em 
laminado fenólico melamínico

M2 597,13 17,27 614,40

23.08.100
Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido 
totalmente em laminado fenólico melamínico

M2 1.612,22 1.612,22

23.08.110 Painel em compensado naval, espessura de 25 mm M2 196,19 43,16 239,35

23.08.160 Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa ‐ 80 x 210 cm CJ 1.009,94 185,59 1.195,53

23.08.170 Lousa em laminado melamínico, branco ‐ linha comercial M2 235,51 8,46 243,97

23.08.210
Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em 
folheado de madeira, completo

M2 2.019,54 2.019,54

23.08.220
Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em 
laminado melamínico texturizado, completo

M2 1.729,69 1.729,69

23.08.242 Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente M2 469,98 35,54 505,52

23.08.244
Porta articulada em MDF revestida com laminado melamínico, batente em 
alumínio ‐ completa

M2 683,99 172,64 856,63

23.08.320 Porta acústica de madeira M2 437,90 86,31 524,21

23.08.380
Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento 
em laminado fenólico melamínico

M 162,66 8,63 171,29

23.09 Porta lisa comum montada com batente
23.09.010 Acréscimo de bandeira ‐ porta lisa comum com batente de madeira M2 253,41 59,57 312,98

23.09.020 Porta lisa com batente madeira ‐ 60 x 210 cm UN 517,87 120,86 638,73

23.09.030 Porta lisa com batente madeira ‐ 70 x 210 cm UN 504,63 120,86 625,49

23.09.040 Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm UN 513,72 120,86 634,58

23.09.050 Porta lisa com batente madeira ‐ 90 x 210 cm UN 541,26 120,86 662,12

23.09.052 Porta lisa com batente madeira ‐ 110 x 210 cm UN 642,85 120,86 763,71

23.09.060 Porta lisa com batente madeira ‐ 120 x 210 cm UN 840,87 151,07 991,94
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23.09.100 Porta lisa com batente madeira ‐ 160 x 210 cm UN 904,44 174,80 1.079,24

23.09.420 Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm UN 340,99 60,43 401,42

23.09.430 Porta lisa com batente em alumínio, largura 80 cm, altura de 105 a 200 cm UN 336,84 60,43 397,27

23.09.440 Porta lisa com batente em alumínio, largura 90 cm, altura de 105 a 200 cm UN 364,38 60,43 424,81

23.09.520 Porta lisa com batente metálico ‐ 60 x 160 cm UN 626,36 60,43 686,79

23.09.530 Porta lisa com batente metálico ‐ 80 x 160 cm UN 622,21 60,43 682,64

23.09.540 Porta lisa com batente metálico ‐ 70 x 210 cm UN 833,73 112,22 945,95

23.09.550 Porta lisa com batente metálico ‐ 80 x 210 cm UN 855,07 112,22 967,29

23.09.560 Porta lisa com batente metálico ‐ 90 x 210 cm UN 894,87 112,22 1.007,09

23.09.570 Porta lisa com batente metálico ‐ 120 x 210 cm UN 1.139,77 146,74 1.286,51

23.09.590 Porta lisa com batente metálico ‐ 160 x 210 cm UN 1.180,49 146,74 1.327,23

23.09.600 Porta lisa com batente metálico ‐ 60 x 180 cm UN 725,29 60,43 785,72

23.09.610 Porta lisa com batente metálico ‐ 60 x 210 cm UN 834,72 60,43 895,15

23.09.630 Porta lisa com batente madeira, 2 folhas ‐ 140 x 210 cm UN 1.060,38 151,07 1.211,45

23.11 Porta lisa para acabamento em verniz montada com batente

23.11.010
Acréscimo de bandeira ‐ porta lisa para acabamento em verniz, com batente 
de madeira

M2 267,49 59,57 327,06

23.11.030 Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira ‐ 70 x 210 cm UN 530,86 120,86 651,72

23.11.040 Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira ‐ 80 x 210 cm UN 532,46 120,86 653,32

23.11.050 Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira ‐ 90 x 210 cm UN 564,93 120,86 685,79

23.12 Porta comum completa ‐ uso coletivo (padrao dimensional medio)

23.12.001
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão 
dimensional médio, com ferragens, completo ‐ 80 x 210 cm UN 668,50 668,50

23.13 Porta comum completa ‐ uso publico (padrao dimensional medio/pesado)

23.13.001
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão 
dimensional médio/pesado, com ferragens, completo ‐ 80 x 210 cm UN 668,50 668,50

23.13.002
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão 
dimensional médio/pesado, com ferragens, completo ‐ 90 x 210 cm UN 689,89 689,89

23.13.020

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 
acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, 
completo ‐ 80 x 210 cm

UN 634,20 634,20

23.13.040

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 
acabamento revestido ou em pintura, para divisória sanitária, padrão 
dimensional médio/pesado, com ferragens, completo ‐ 80 x 190 cm

UN 686,33 686,33

23.13.052

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 
acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, 
com ferragens, completo ‐ 90 x 210 cm

UN 831,75 831,75

23.13.064

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para 
acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão 
dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo ‐ 100 x 
210 cm

UN 852,33 852,33

23.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 23
23.20.020 Recolocação de batentes de madeira UN 56,11 56,11

23.20.040 Recolocação de folhas de porta ou janela UN 69,05 69,05

23.20.060 Recolocação de guarnição ou molduras M 2,15 2,15

23.20.100 Batente de madeira para porta M 45,57 12,95 58,52

23.20.110 Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro M2 1.336,24 172,64 1.508,88
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23.20.120 Guarnição de madeira M 6,88 2,15 9,03

23.20.140 Acréscimo de visor completo em porta de madeira UN 277,67 277,67

23.20.160 Folha de porta veneziana maciça, sob medida M2 1.281,94 21,59 1.303,53

23.20.170 Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida M2 216,87 21,59 238,46

23.20.180 Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida M2 470,97 21,59 492,56

23.20.310 Folha de porta lisa comum ‐ 60 x 210 cm UN 231,53 64,75 296,28

23.20.320 Folha de porta lisa comum ‐ 70 x 210 cm UN 218,29 64,75 283,04

23.20.330 Folha de porta lisa comum ‐ 80 x 210 cm UN 227,38 64,75 292,13

23.20.340 Folha de porta lisa comum ‐ 90 x 210 cm UN 254,92 64,75 319,67

23.20.450
Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso ‐ 70 x 
210 cm UN 928,36 64,75 993,11

23.20.460
Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso ‐ 90 x 
210 cm UN 1.057,39 64,75 1.122,14

23.20.550
Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso ‐ 80 x 
210 cm UN 1.040,68 64,75 1.105,43

23.20.600 Folha de porta em madeira com tela de proteção tipo mosqueteira M2 1.290,16 64,75 1.354,91

24 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO
24.01 Caixilho em ferro
24.01.010 Caixilho em ferro fixo, sob medida M2 732,68 27,39 760,07

24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 1.045,00 27,39 1.072,39

24.01.070 Caixilho em ferro de correr, sob medida M2 893,90 27,39 921,29

24.01.090 Caixilho em ferro com ventilação permanente, sob medida M2 843,41 27,39 870,80

24.01.100 Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial M2 556,57 27,39 583,96

24.01.110 Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida M2 884,82 27,39 912,21

24.01.120
Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em aço galvanizado e 
aletas em fibra de vidro M2 272,41 272,41

24.01.180
Caixilho removível em tela de aço galvanizado, tipo ondulada com malha de 
1", fio 12, com requadro tubular de aço carbono, sob medida

M2 690,20 26,36 716,56

24.01.190
Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", 
fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida

M2 429,35 26,36 455,71

24.01.200 Caixilho fixo em aço SAE 1010/1020 para vidro à prova de bala, sob medida M2 1.448,76 69,80 1.518,56

24.01.280 Caixilho tipo guichê em chapa de aço M2 1.413,84 90,54 1.504,38

24.02 Portas, portoes e gradis
24.02.010 Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida M2 973,25 82,10 1.055,35

24.02.040 Porta/portão tipo gradil sob medida M2 954,37 82,10 1.036,47

24.02.050
Porta corta‐fogo classe P.90 de 90 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo 
alavanca

UN 1.376,18 144,73 1.520,91

24.02.052
Porta corta‐fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo 
alavanca

UN 1.378,45 144,73 1.523,18

24.02.054
Porta corta‐fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na 
outra, completa

M2 1.301,29 144,73 1.446,02

24.02.056
Porta corta‐fogo classe P.120 de 80 x 210 cm, com uma folha de abrir, 
completa

UN 1.507,75 157,39 1.665,14

24.02.058
Porta corta‐fogo classe P.120 de 90 x 210 cm, com uma folha de abrir, 
completa

UN 1.454,01 157,39 1.611,40

24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 952,32 82,10 1.034,42

24.02.070 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M2 457,94 82,10 540,04

24.02.080 Porta/portão de abrir em veneziana de ferro, sob medida M2 1.587,94 82,10 1.670,04

24.02.100 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo M2 661,22 62,63 723,85

24.02.270
Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de 
altura, completo

M2 559,51 82,10 641,61

24.02.280 Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida M2 537,27 82,10 619,37
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24.02.290 Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida M2 1.323,55 82,10 1.405,65

24.02.410 Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida M2 1.708,36 82,10 1.790,46

24.02.430
Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber 
vidro, sob medida

M2 1.431,60 82,10 1.513,70

24.02.450 Grade de proteção para caixilhos M2 994,27 54,56 1.048,83

24.02.460 Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa M2 747,41 66,85 814,26

24.02.470 Portinhola de correr em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida M2 1.704,79 54,56 1.759,35

24.02.480 Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida M2 1.286,61 54,56 1.341,17

24.02.490 Grade em barra chata soldada de 1 1/2´ x 1/4´, sob medida M2 1.530,61 27,39 1.558,00

24.02.590 Porta de enrolar manual, cega ou vazada M2 299,96 43,16 343,12

24.02.630
Portão de 2 folhas tubular diâmetro de 3´, com tela em aço galvanizado de 
2´, altura acima de 3,00 m, completo

M2 669,40 82,10 751,50

24.02.810 Porta/portão de abrir em chapa cega com isolamento acústico, sob medida M2 1.264,18 130,30 1.394,48

24.02.811
Porta de ferro acústica, espessura de 80mm, batente tripla vedação 185mm, 
com fechadura e maçaneta ‐ 50 dB M2 5.677,62 160,81 5.838,43

24.02.840 Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos M2 906,30 58,52 964,82

24.02.900 Porta de abrir em chapa dupla com visor, batente envolvente, completa M2 1.796,21 62,34 1.858,55

24.02.930
Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, 
completo

M2 785,40 82,10 867,50

24.03 Elementos em ferro

24.03.040 Guarda‐corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ M 869,81 43,16 912,97

24.03.060 Escada marinheiro (galvanizada) M 756,58 17,27 773,85

24.03.080 Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´) M 1.197,67 43,16 1.240,83

24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 1.303,62 86,32 1.389,94

24.03.200
Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em 
perfis de ferro M2 1.052,86 14,25 1.067,11

24.03.210 Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro M2 815,62 43,16 858,78

24.03.290
Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com 
diâmetro de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada M2 1.229,34 27,39 1.256,73

24.03.300
Fechamento em chapa expandida losangular de 10 x 20 mm, com requadro 
em cantoneira de aço carbono M2 620,22 54,56 674,78

24.03.310 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ M 193,07 21,59 214,66

24.03.320 Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ M 237,40 21,59 258,99

24.03.340
Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo 
antiderrapante de 1/4´ M2 1.161,07 62,63 1.223,70

24.03.410
Fechamento em chapa perfurada, furos quadrados 4 x 4 mm, com requadro 
em cantoneira de aço carbono M2 1.219,49 27,39 1.246,88

24.03.680 Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm M2 1.004,13 54,56 1.058,69

24.03.690 Grade para forro eletrofundida, malha 25 x 100 mm, com barra de 25 x 2 mm M2 781,07 17,27 798,34

24.03.930
Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada 
microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto

M2 595,02 595,02

24.04 Esquadria, serralheria de seguranca

24.04.150
Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, diâmetro 
de 1´, completa, sem têmpera e revenimento

M2 3.045,66 60,81 3.106,47

24.04.220
Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, sem têmpera e 
revenimento

M2 1.793,07 60,81 1.853,88

24.04.230
Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, sem têmpera 
e revenimento

M2 1.923,17 60,81 1.983,98
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24.04.240
Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, sem têmpera e 
revenimento

M2 2.913,21 60,81 2.974,02

24.04.250
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, 
completa, sem têmpera e revenimento

M2 2.348,47 111,41 2.459,88

24.04.260
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 
1´, completa, sem têmpera e revenimento

M2 3.538,35 111,41 3.649,76

24.04.270
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, com 
ferrolho longo embutido em caixa, completa, sem têmpera e revenimento

M2 2.830,03 111,41 2.941,44

24.04.280
Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para 
muralha, diâmetro 1´, completo, sem têmpera e revenimento

M2 3.581,85 111,41 3.693,26

24.04.300
Grade de segurança em aço SAE 1045, diâmetro 1´, com têmpera e 
revenimento

M2 2.292,76 60,81 2.353,57

24.04.310
Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, com têmpera 
e revenimento

M2 2.314,19 60,81 2.375,00

24.04.320
Grade de segurança em aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 1´, com têmpera e 
revenimento

M2 3.450,14 60,81 3.510,95

24.04.330
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, 
completa, com têmpera e revenimento

M2 2.864,13 111,41 2.975,54

24.04.340
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 
1´, completa, com têmpera e revenimento

M2 4.067,63 111,41 4.179,04

24.04.350
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045, diâmetro 1´, com 
ferrolho longo embutido em caixa, completa, com têmpera e revenimento

M2 3.105,61 111,41 3.217,02

24.04.360
Porta de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeada, com 
isolamento acústico, diâmetro 1´, completa, com têmpera e revenimento

M2 4.109,57 111,41 4.220,98

24.04.370
Portão de segurança de abrir em grade de aço SAE 1045 chapeado, para 
muralha, diâmetro 1´, completo, com têmpera e revenimento

M2 4.163,55 111,41 4.274,96

24.04.380
Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045, chapeada, 
diâmetro de 1´, completa, sem têmpera e revenimento

M2 4.027,68 60,81 4.088,49

24.04.400
Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, 
completa, com têmpera e revenimento

M2 3.130,37 60,81 3.191,18

24.04.410
Porta de segurança de correr suspensa em grade de aço SAE 1045 chapeada, 
diâmetro de 1´, completa, com têmpera e revenimento

M2 4.292,20 60,81 4.353,01

24.04.420
Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045 chapeada, diâmetro 
de 1´, completa, sem têmpera e revenimento

M2 3.262,98 244,02 3.507,00

24.04.430
Porta de segurança de correr em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´, 
completa, sem têmpera e revenimento

M2 2.738,87 60,81 2.799,68

24.04.610
Caixilho de segurança em aço SAE 1010/1020 tipo fixo e de correr, para 
receber vidro, com bandeira tipo veneziana M2 1.644,38 60,81 1.705,19

24.04.620
Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', com 
têmpera e revenimento

M2 2.634,96 60,81 2.695,77

24.04.630
Guichê de segurança em grade de aço SAE 1045, diâmetro de 1´', sem 
têmpera e revenimento

M2 2.186,06 60,81 2.246,87

24.06 Esquadria, serralheria e elemento em ferro.

24.06.030
Guarda‐corpo com vidro de 8 mm, em tubo de aço galvanizado, diâmetro 1 
1/2´

M 1.329,94 50,60 1.380,54

24.07 Portas, portoes e gradis.

24.07.030
Porta de enrolar automatizado, em perfil meia cana perfurado, tipo 
transvision

M2 793,47 43,16 836,63

24.07.040
Porta de abrir em chapa de aço galvanizado, com requadro em tela ondulada 
malha 2´ e fio 12 M2 976,84 121,22 1.098,06

24.08 Esquadria, serralheria e elemento em aco inoxidavel

24.08.020
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 
1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ M 737,84 51,79 789,63

24.08.031 Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" M 511,16 21,59 532,75
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24.08.040
Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2´ e 
montantes com diâmetro de 2´ M 586,43 43,16 629,59

24.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 24
24.20.020 Recolocação de esquadrias metálicas M2 43,16 43,16

24.20.040 Recolocação de batentes M 1,75 11,22 12,97

24.20.060 Recolocação de escada de marinheiro M 25,89 25,89

24.20.090 Solda MIG em esquadrias metálicas M 31,70 26,97 58,67

24.20.100 Brete para instalação lateral em grade de segurança CJ 3.788,13 101,20 3.889,33

24.20.120 Batente em chapa dobrada para portas M 125,28 11,22 136,50

24.20.140
Batente em chapa de aço SAE 1010/1020, espessura de 3/16´, para obras de 
segurança

M 455,92 11,22 467,14

24.20.200 Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem M2 290,89 51,79 342,68

24.20.230 Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´ M2 133,81 9,39 143,20

24.20.270 Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1´ ‐ tipo alambrado M2 47,77 9,39 57,16

24.20.300
Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, 
espessura 1/8´ ‐ soldagem tipo MIG

M2 708,28 92,45 800,73

24.20.310
Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 25 mm, 
espessura 1/4´ ‐ inclusive soldagem M2 1.307,97 92,45 1.400,42

25 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO

25.01 Caixilho em aluminio

25.01.020 Caixilho em alumínio fixo, sob medida M2 820,29 64,75 885,04

25.01.030 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial M2 383,97 64,75 448,72

25.01.040 Caixilho em alumínio basculante, sob medida M2 1.072,86 64,75 1.137,61

25.01.050 Caixilho em alumínio maxim‐ar com vidro, linha comercial M2 798,32 64,75 863,07

25.01.060 Caixilho em alumínio maxim‐ar, sob medida M2 849,43 64,75 914,18

25.01.070 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial M2 393,52 64,75 458,27

25.01.080 Caixilho em alumínio de correr, sob medida M2 939,81 64,75 1.004,56

25.01.090 Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial M2 647,94 64,75 712,69

25.01.100 Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida M2 1.074,07 64,75 1.138,82

25.01.110 Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida M2 1.128,58 64,75 1.193,33

25.01.120
Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em 
fibra de vidro M2 431,35 431,35

25.01.240 Caixilho fixo em alumínio, sob medida ‐ branco M2 1.047,20 49,75 1.096,95

25.01.361 Caixilho em alumínio maxim‐ar com vidro ‐ branco M2 1.831,38 64,75 1.896,13

25.01.371 Caixilho em alumínio basculante com vidro ‐ branco M2 1.471,12 64,75 1.535,87

25.01.380 Caixilho em alumínio de correr com vidro ‐ branco M2 793,72 64,75 858,47

25.01.400 Caixilho em alumínio anodizado fixo M2 717,16 49,75 766,91

25.01.410 Caixilho em alumínio anodizado maxim‐ar M2 985,38 49,75 1.035,13

25.01.430 Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada M2 780,06 37,32 817,38

25.01.440 Caixilho em alumínio maxim‐ar, tipo fachada M2 854,93 37,32 892,25

25.01.450 Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada M2 1.162,36 37,32 1.199,68

25.01.460 Gradil em alumínio natural, sob medida M2 848,49 848,49

25.01.470 Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida ‐ branco M2 1.410,92 1.410,92

25.01.480
Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida ‐ 
branco

M2 902,21 902,21

25.01.490
Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim‐ar, sob medida ‐ 
branco

M2 906,90 906,90

25.01.500 Caixilho em alumínio anodizado fixo, sob medida ‐ bronze/preto M2 930,17 64,75 994,92

25.01.510 Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida ‐ bronze/preto M2 1.163,07 64,75 1.227,82

25.01.520 Caixilho em alumínio anodizado maxim‐ar, sob medida ‐ bronze/preto M2 1.007,30 64,75 1.072,05

25.01.530 Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida ‐ bronze/preto M2 1.000,74 64,75 1.065,49

25.02 Porta em aluminio

25.02.010 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial M2 411,63 129,48 541,11
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25.02.020 Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida M2 1.003,70 129,48 1.133,18

25.02.040 Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida M2 1.124,93 129,48 1.254,41

25.02.042 Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida M2 709,23 64,75 773,98

25.02.050 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial M2 495,89 129,48 625,37

25.02.060 Porta/portinhola em alumínio, sob medida M2 840,60 129,48 970,08

25.02.070 Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial M2 553,68 129,48 683,16

25.02.110 Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida M2 926,10 129,48 1.055,58

25.02.211 Porta veneziana de abrir em alumínio ‐ cor branca M2 510,95 129,48 640,43

25.02.221 Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro ‐ cor branca M2 657,70 129,48 787,18

25.02.230 Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida ‐ bronze/preto M2 1.162,73 64,75 1.227,48

25.02.240 Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida ‐ bronze/preto M2 959,86 64,75 1.024,61

25.02.250
Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida ‐ 
bronze/preto

M2 1.093,61 64,75 1.158,36

25.02.260
Portinhola em alumínio anodizado de correr, tipo veneziana, sob medida ‐ 
bronze/preto

M2 1.253,14 64,75 1.317,89

25.02.300
Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida ‐ cor 
branca

M2 1.115,59 129,48 1.245,07

25.02.310 Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida ‐ cor branca M2 1.240,04 129,48 1.369,52

25.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 25

25.20.020
Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com 
revestimento em PVC e requadro em alumínio

M2 153,14 153,14

26 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO
26.01 Vidro comum e laminado

26.01.020 Vidro liso transparente de 3 mm M2 107,45 20,68 128,13

26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm M2 138,98 20,68 159,66

26.01.060 Vidro liso transparente de 5 mm M2 139,13 20,68 159,81

26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm M2 168,35 27,06 195,41

26.01.140 Vidro liso laminado colorido de 6 mm M2 389,82 27,06 416,88

26.01.142 Vidro liso laminado colorido de 8 mm M2 512,65 31,03 543,68

26.01.155 Vidro liso laminado colorido de 10 mm M2 550,59 32,65 583,24

26.01.160 Vidro liso laminado leitoso de 6 mm M2 441,08 27,06 468,14

26.01.168 Vidro liso laminado incolor de 6 mm M2 268,66 27,06 295,72

26.01.169 Vidro liso laminado incolor de 8 mm M2 305,96 31,03 336,99

26.01.170 Vidro liso laminado incolor de 10 mm M2 396,66 32,64 429,30

26.01.190 Vidro liso laminado jateado de 6 mm M2 506,81 27,06 533,87

26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm M2 142,11 20,68 162,79

26.01.348 Vidro multilaminado de alta segurança, proteção balística nível III M2 3.906,55 3.906,55

26.01.350
Vidro multilaminado de alta segurança em policarbonato, proteção balística 
nível III M2 5.103,36 81,44 5.184,80

26.01.460 Vidros float monolíticos verde de 6 mm M2 202,58 27,06 229,64

26.02 Vidro temperado

26.02.020 Vidro temperado incolor de 6 mm M2 222,95 27,06 250,01

26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm M2 244,34 31,03 275,37

26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm M2 270,89 32,64 303,53

26.02.120 Vidro temperado cinza ou bronze de 6 mm M2 276,14 27,04 303,18

26.02.140 Vidro temperado cinza ou bronze de 8 mm M2 339,57 31,03 370,60

26.02.160 Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm M2 426,57 32,64 459,21

26.02.170 Vidro temperado serigrafado incolor de 8 mm M2 563,51 31,03 594,54

26.02.300 Vidro temperado neutro verde de 10 mm M2 470,20 32,64 502,84

26.03 Vidro especial
26.03.070 Vidro laminado temperado incolor de 8mm M2 486,89 31,03 517,92

26.03.074 Vidro laminado temperado incolor de 16 mm M2 1.160,94 41,38 1.202,32

26.03.090 Vidro laminado temperado jateado de 8 mm M2 538,27 31,03 569,30

26.03.300 Vidro laminado temperado neutro verde de 12 mm M2 988,79 36,64 1.025,43

26.04 Espelhos

26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 513,92 513,92

26.04.030 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio M2 660,10 21,59 681,69
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26.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 26
26.20.010 Massa para vidro M 1,38 4,26 5,64

26.20.020 Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes M2 6,88 56,78 63,66

27 ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL
27.02 Policarbonato

27.02.001 Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6 mm M2 606,72 99,69 706,41

27.02.011 Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm M2 478,01 99,69 577,70

27.02.041 Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm M2 778,66 99,69 878,35

27.02.050 Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm M2 78,61 99,69 178,30

27.03 Chapa de fibra de vidro
27.03.030 Placa de poliéster reforçada com fibra de vidro de 3 mm M2 183,27 56,78 240,05

27.04 PVC / VINIL
27.04.031 Caixilho de correr em PVC com vidro e persiana M2 2.531,94 98,47 2.630,41

27.04.040
Corrimão, bate‐maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à 
impacto, altura de 131 mm

M 366,96 79,63 446,59

27.04.050
Protetor de parede ou bate‐maca em PVC flexível, com amortecimento à 
impacto, altura de 150 mm

M 84,53 25,89 110,42

27.04.051
Faixa em vinil para proteção de paredes, com amortecimento à alto impacto, 
altura de 400 mm

M 107,45 11,85 119,30

27.04.052 Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto M 72,45 6,47 78,92

27.04.060
Bate‐maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à 
impacto, altura de 200 mm

M 164,66 70,59 235,25

27.04.070
Bate‐maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, 
altura de 200 mm

M 128,79 36,05 164,84

28 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS
28.01 Ferragem para porta

28.01.020
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 
folha

CJ 349,15 64,75 413,90

28.01.030
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 
folhas

CJ 637,27 86,32 723,59

28.01.040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 
folha

CJ 249,34 64,75 314,09

28.01.050
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 
folhas

CJ 491,59 86,32 577,91

28.01.070 Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado CJ 208,77 64,75 273,52

28.01.080 Ferragem adicional para porta vão simples em divisória CJ 266,01 266,01

28.01.090 Ferragem adicional para porta vão duplo em divisória CJ 417,53 417,53

28.01.146 Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf UN 373,22 71,80 445,02

28.01.150 Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg CJ 483,31 71,80 555,11

28.01.160 Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg UN 316,99 20,24 337,23

28.01.171 Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg UN 298,20 20,24 318,44

28.01.180 Mola aérea hidráulica, para porta com largura até 1,60 m UN 2.573,22 50,60 2.623,82

28.01.210 Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta‐fogo UN 445,54 37,95 483,49

28.01.250 Visor tipo olho mágico UN 28,54 12,95 41,49

28.01.330 Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg UN 1.010,16 50,60 1.060,76

28.01.400
Ferrolho de segurança de 1,20 m, para adaptação em portas de celas, 
embutido em caixa UN 1.000,89 101,20 1.102,09

28.01.550
Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta 
externa

UN 328,44 64,75 393,19

28.05 Cadeado

28.05.020 Cadeado de latão com cilindro ‐ trava dupla ‐ 25/27mm UN 20,59 20,59

28.05.040 Cadeado de latão com cilindro ‐ trava dupla ‐ 35/36mm UN 29,59 29,59

28.05.060 Cadeado de latão com cilindro ‐ trava dupla ‐ 50mm UN 52,34 52,34
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28.05.070
Cadeado de latão com cilindro de alta segurança, com 16 pinos e tetra‐chave 
‐ 70mm

UN 187,90 187,90

28.05.080 Cadeado de latão com cilindro ‐ trava dupla ‐ 60mm UN 83,47 83,47

28.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 28
28.20.020 Recolocação de fechaduras de embutir UN 64,75 64,75

28.20.030 Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha UN 886,32 50,60 936,92

28.20.040 Recolocação de fechaduras e fechos de sobrepor UN 55,68 55,68

28.20.050 Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha CJ 1.298,02 65,78 1.363,80

28.20.060 Recolocação de dobradiças UN 7,34 7,34

28.20.070 Ferragem para portão de tapume CJ 477,17 129,48 606,65

28.20.090 Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´ UN 153,76 24,53 178,29

28.20.170 Brete para instalação superior em porta chapa/grade de segurança CJ 4.150,58 151,80 4.302,38

28.20.210 Ferrolho de segurança para adaptação em portas de celas UN 403,36 50,60 453,96

28.20.211 Maçaneta tipo alavanca, acionamento com chave, para porta corta‐fogo UN 213,21 37,95 251,16

28.20.220 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado UN 105,08 8,60 113,68

28.20.230 Dobradiça superior para porta de vidro temperado UN 68,60 8,60 77,20

28.20.360 Suporte duplo para vidro temperado fixado em alvenaria UN 174,52 8,60 183,12

28.20.411 Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg CJ 29,11 7,34 36,45

28.20.412 Dobradiça em aço inoxidável de 3" x 2 1/2", para porta de até 25 kg UN 42,52 7,34 49,86

28.20.413
Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 
kg

UN 64,25 7,34 71,59

28.20.430 Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3" CJ 261,29 15,54 276,83

28.20.510 Pivô superior lateral para porta em vidro temperado UN 72,69 8,60 81,29

28.20.550 Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado UN 89,42 8,60 98,02

28.20.590 Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado UN 190,87 6,23 197,10

28.20.600 Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado UN 217,04 8,60 225,64

28.20.650
Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, 
de 350 mm

UN 600,19 75,91 676,10

28.20.655 Puxador duplo em aço inoxidável de 300 mm, para porta UN 132,88 75,91 208,79

28.20.750 Capa de proteção para fechadura / ferrolho UN 27,53 49,05 76,58

28.20.770 Trinco de piso para porta em vidro temperado UN 177,99 8,60 186,59

28.20.800 Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla UN 10.982,81 10.982,81

28.20.810
Equipamento automatizador telescópico unilateral de portas deslizantes 
para folha dupla UN 14.426,47 14.426,47

28.20.820
Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta em vidro de 
1 folha CJ 727,12 101,20 828,32

28.20.830
Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em 
vidro

CJ 1.447,67 202,40 1.650,07

28.20.840
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical 
completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m CJ 1.065,16 202,40 1.267,56

28.20.850
Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical 
completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m CJ 1.165,39 202,40 1.367,79

28.20.860 Veda porta/veda fresta com escova em alumínio branco M 44,68 11,85 56,53

29 INSERTE METALICO

29.01 Cantoneira

29.01.020 Cantoneira em alumínio perfil sextavado M 6,33 15,32 21,65

29.01.030 Perfil em alumínio natural KG 37,01 68,51 105,52

29.01.040 Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ M 7,88 15,32 23,20

29.01.210 Cantoneira em aço galvanizado KG 18,06 15,32 33,38

29.01.230 Cantoneira e perfis em ferro KG 12,91 15,32 28,23

29.03 Cabos e cordoalhas

29.03.010 Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16´ (4,76 mm) M 8,90 12,95 21,85
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29.03.020 Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16´ (7,94 mm) M 14,62 12,95 27,57

29.03.030 Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 mm) M 9,81 12,95 22,76

29.03.040 Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8´ (9,52 mm) M 20,66 12,95 33,61

29.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 29
29.20.030 Alumínio liso para complementos e reparos KG 54,07 15,77 69,84

30 ACESSIBILIDADE

30.01 Barra de apoio

30.01.010
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ M 180,24 12,95 193,19

30.01.020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm

UN 111,73 12,95 124,68

30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN 150,20 12,95 163,15

30.01.050
Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm

UN 350,98 12,95 363,93

30.01.061
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, 
em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm UN 204,88 12,95 217,83

30.01.080
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 
alumínio, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura epóxi UN 172,18 12,95 185,13

30.01.090
Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de alumínio de 800 x 800 mm, acabamento com pintura epóxi UN 386,01 12,95 398,96

30.01.110
Barra de proteção para sifão, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de alumínio, acabamento com pintura epóxi UN 312,75 12,95 325,70

30.01.120
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm

UN 138,31 12,95 151,26

30.01.130
Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi UN 462,97 21,59 484,56

30.03 Aparelhos eletricos, hidraulicos e a gas

30.03.032
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré‐pintada e tampo 
em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 2,75 l/h UN 2.622,95 67,33 2.690,28

30.03.042
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré‐pintada e tampo 
em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 7,2 l/h UN 3.550,61 67,33 3.617,94

30.04 Revestimento

30.04.010
Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil 
de alerta / direcional ‐ assentamento argamassado

M2 339,34 23,73 363,07

30.04.020
Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil 
de alerta / direcional ‐ colado M2 184,95 9,93 194,88

30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com 
argamassa mista

M2 116,92 27,84 144,76

30.04.032
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (30x30cm), assentado com 
argamassa mista

M2 123,46 27,84 151,30

30.04.040
Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para 
degraus, comprimento de 20 cm UN 4,54 1,51 6,05

30.04.060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 
40 cm M 499,33 499,33

30.04.070
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

M2 5,43 9,81 15,24

30.04.090
Sinalização visual de degraus com pintura esmalte epóxi, comprimento de 20 
cm

UN 0,50 15,80 16,30

30.04.100
Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, 
com rejunte em areia M2 82,50 15,38 97,88

30.06 Comunicacao visual e sonora
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30.06.010 Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão UN 11,60 1,51 13,11

30.06.020 Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão UN 11,44 1,51 12,95

30.06.030 Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm UN 24,27 1,51 25,78

30.06.050
Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento 
microtexturizado e antiderrapante M 32,65 23,94 56,59

30.06.061
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com 
mobilidade reduzida ou cadeirante CJ 242,32 23,94 266,26

30.06.064
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio 
(Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante CJ 697,92 23,94 721,86

30.06.080
Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de 
acessibilidade

UN 28,98 3,89 32,87

30.06.090
Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de 
acessibilidade, tipo pedestal UN 685,28 4,87 690,15

30.06.100 Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento UN 146,39 83,75 230,14

30.06.110
Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas 
demarcatórias

UN 294,29 191,44 485,73

30.06.124
Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 
120 cm ‐ área de resgate UN 228,16 21,59 249,75

30.06.132
Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para 
identificação de pavimentos

UN 23,53 3,89 27,42

30.08 Aparelhos sanitarios

30.08.030
Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 
mm

UN 978,26 4,87 983,13

30.08.040
Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade 
reduzida

UN 1.470,58 67,33 1.537,91

30.08.050
Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 
180x80 cm UN 3.369,72 351,07 3.720,79

30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida ‐ capacidade 
de 6 litros UN 1.038,28 57,60 1.095,88

30.14 Elevador e plataforma

30.14.010
Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, 
capacidade de 225 kg ‐ uso interno em alvenaria CJ 132.283,84 132.283,84

30.14.020
Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 paradas, 
capacidade de 225 kg ‐ uso interno em alvenaria CJ 139.839,30 139.839,30

30.14.030
Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, 
capacidade de 250 kg‐ percurso até 1,00 m de altura CJ 46.652,25 46.652,25

30.14.040
Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, 
capacidade de 250 kg ‐ percurso superior a 1,00 m de altura CJ 36.149,87 36.149,87

32 IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA
32.06 Isolamentos termicos / acusticos
32.06.010 Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1´ M2 20,97 3,89 24,86

32.06.030 Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ M2 26,89 3,89 30,78

32.06.120 Argila expandida M3 567,00 54,52 621,52

32.06.130
Espuma flexível de poliuretano poliéter/poliéster para absorção acústica, 
espessura de 50 mm

M2 132,30 7,16 139,46

32.06.151
Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de 
reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica

M2 19,21 10,58 29,79

32.06.231 Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros M2 89,31 89,31

32.06.380
Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida, com uma camada de 
manta HD, espessura de 50 mm

M2 920,35 920,35

32.06.396 Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura de 38 mm M2 78,99 28,71 107,70

32.06.400
Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida incombustível, com 
superfície em cunhas anecóicas, espessura de 50 mm

M2 456,83 456,83
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32.07 Junta de dilatacao
32.07.040 Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ M 1,58 7,10 8,68

32.07.060 Junta de latão bitola de 1/8´ M 71,11 7,10 78,21

32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm ‐ 
inclusive guia de apoio em polietileno M 6,12 2,96 9,08

32.07.110 Junta a base de asfalto oxidado a quente CM3 0,17 0,06 0,23

32.07.120 Mangueira plástica flexível para junta de dilatação M 6,68 4,74 11,42

32.07.160 Junta de dilatação elástica a base de poliuretano CM3 0,19 0,12 0,31

32.07.230
Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua 
flexível, para junta de dilatação de embutir ‐ piso‐piso M 241,41 4,32 245,73

32.07.240
Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua 
flexível, para junta de dilatação de embutir ‐ piso‐parede M 335,92 4,32 340,24

32.07.250
Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua 
flexível, para junta de dilatação de embutir ‐ parede‐parede ou forro‐forro M 129,31 4,32 133,63

32.07.260

Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua 
flexível, para junta de dilatação de embutir ‐ parede‐parede ou forro‐forro ‐ 
canto

M 118,98 4,32 123,30

32.08 Junta de dilatacao estrutural

32.08.010
Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P‐III, 
espessura de 10 mm

M2 9,51 2,92 12,43

32.08.030
Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P‐III, 
espessura de 20 mm

M2 18,96 2,92 21,88

32.08.050 Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O‐12 M 53,47 20,05 73,52

32.08.060 Junta estrutural com perfilado termoplástico em PVC, perfil O‐22 M 110,17 20,05 130,22

32.08.070
Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas 
em geral, movimentação máxima 15 mm

M 172,69 172,69

32.08.090
Junta estrutural com perfil elastomérico para fissuras, painéis e estruturas 
em geral, movimentação máxima 30 mm

M 351,48 351,48

32.08.110
Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de 
arte, movimentação máxima 40 mm

M 765,28 9,74 775,02

32.08.130
Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para obras de 
arte, movimentação máxima 55 mm

M 1.104,15 9,74 1.113,89

32.08.160 Junta elástica estrutural de neoprene M 251,25 251,25

32.09 Apoios e afins
32.09.020 Chapa de aço em bitolas medias KG 12,63 12,95 25,58

32.09.040 Apoio em placa de neoprene fretado DM3 130,67 8,63 139,30

32.10 Envelope de concreto e protecao de tubos

32.10.050
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob 
a terra, com DN até 1´ M 4,45 2,62 7,07

32.10.060
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob 
a terra, com DN acima de 1´ até 2´ M 8,91 5,26 14,17

32.10.070
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob 
a terra, com DN acima de 2´ até 3´ M 13,38 7,88 21,26

32.10.080
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob 
a terra, com DN acima de 3´ até 4´ M 17,82 10,52 28,34

32.10.082
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob 
a terra, com DN acima de 5´ até 6´ M 26,77 15,78 42,55

32.10.090
Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 
1´

M 25,70 1,62 27,32

32.10.100
Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN 
acima de 1´ até 2´ M 46,35 2,27 48,62

32.10.110
Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN 
acima de 2´ até 3´ M 70,16 2,92 73,08

32.11 Isolante termico para tubos e dutos
32.11.150 Proteção para isolamento térmico em alumínio M2 37,43 11,01 48,44
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32.11.200
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para 
tubulação de 1/2´ (15 mm)

M 1,26 11,01 12,27

32.11.210
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para 
tubulação de 3/4´ (22 mm)

M 1,94 11,01 12,95

32.11.220
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para 
tubulação de 1´ (28 mm)

M 2,28 11,01 13,29

32.11.230
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para 
tubulação de 1 1/4´ (35 mm)

M 2,51 11,01 13,52

32.11.240
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para 
tubulação de 1 1/2´ (42 mm)

M 4,16 11,01 15,17

32.11.250
Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para 
tubulação de 2´ (54 mm)

M 5,17 11,01 16,18

32.11.270
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para 
tubulação de 1/4´ (cobre) M 6,57 11,01 17,58

32.11.280
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para 
tubulação de 1/2´ (cobre) M 6,86 11,01 17,87

32.11.290
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para 
tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) M 7,83 11,01 18,84

32.11.300
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para 
tubulação de 1´ (cobre) M 8,86 11,01 19,87

32.11.310
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 7/8´ (cobre) ou 1/2´ (ferro) M 20,84 11,01 31,85

32.11.320
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro) M 25,53 11,01 36,54

32.11.330
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 1 3/8´ (cobre) ou 1´ (ferro) M 29,82 11,01 40,83

32.11.340
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 1 5/8´ (cobre) ou 1 1/4´ (ferro) M 32,52 11,01 43,53

32.11.350
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 1 1/2´ (ferro) M 35,99 11,01 47,00

32.11.360
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 2´ (ferro) M 41,65 11,01 52,66

32.11.370
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 2 1/2´ (ferro) M 49,74 11,01 60,75

32.11.380
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 3 1/2´ (cobre) ou 3´ (ferro) M 55,45 11,01 66,46

32.11.390
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 4´ (ferro) M 79,18 11,01 90,19

32.11.400
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 5´ (ferro) M 97,07 11,01 108,08

32.11.410
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 6´ (ferro) M 125,70 11,01 136,71

32.11.420
Manta em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para isolamento 
térmico de tubulação acima de 6´ M2 197,07 20,20 217,27

32.11.430
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) M 15,05 11,01 26,06

32.11.440
Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, 
para tubulação de 3/4" (cobre) ou 3/8" (ferro) M 17,89 11,01 28,90

32.15 Impermeabilizacao flexivel com manta

32.15.030
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III‐B, espessura 
de 3 mm

M2 60,02 18,79 78,81

32.15.040
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III‐B, espessura 
de 4 mm

M2 65,31 18,79 84,10

32.15.080
Impermeabilização em manta asfáltica tipo III‐B, espessura de 3 mm, face 
exposta em geotêxtil, com membrana acrílica M2 135,41 23,66 159,07
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32.15.100
Impermeabilização em manta asfáltica plastomérica com armadura, tipo III, 
espessura de 4 mm, face exposta em geotêxtil com membrana acrílica M2 141,64 23,66 165,30

32.15.240 Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm M2 113,27 113,27

32.16 Impermeabilizacao flexivel com membranas

32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 
sobre massa

M2 10,94 7,79 18,73

32.16.020
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 
sobre metal

M2 7,65 7,79 15,44

32.16.030
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, 
na cor preta M2 50,15 7,79 57,94

32.16.040
Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, 
na cor preta e reforço em tela poliéster M2 72,76 21,59 94,35

32.16.050
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 
branca

M2 51,38 7,79 59,17

32.16.060
Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor 
branca e reforço em tela poliéster M2 74,48 21,59 96,07

32.16.070
Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos 
aditivados com reforço em tela poliéster M2 36,15 25,48 61,63

32.17 Impermeabilizacao rigida

32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M3 483,36 336,84 820,20

32.17.012
Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo 
hidrófugo

M3 457,98 457,98

32.17.030
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de 
percolação

M2 5,52 8,21 13,73

32.17.040
Impermeabilização em argamassa polimérica com reforço em tela poliéster 
para pressão hidrostática positiva M2 13,59 16,42 30,01

32.17.070
Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídica com alcatrão de 
hulha, sobre massa

M2 51,58 8,21 59,79

32.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 32
32.20.010 Recolocação de argila expandida M3 77,88 77,88

32.20.020 Aplicação de papel Kraft M2 4,52 3,89 8,41

32.20.050 Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa M2 2,28 3,89 6,17

32.20.060
Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de 
argamassa

M2 13,11 3,89 17,00

33 PINTURA

33.01 Preparo de base
33.01.040 Estucamento e lixamento de concreto deteriorado M2 7,40 33,43 40,83

33.01.050 Estucamento e lixamento de concreto M2 4,31 33,43 37,74

33.01.060 Imunizante para madeira M2 6,37 8,52 14,89

33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa M 25,73 23,94 49,67

33.01.350 Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante M2 7,46 9,15 16,61

33.02 Massa corrida
33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 2,62 11,52 14,14

33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 4,97 11,52 16,49

33.03 Pintura em superficies de concreto / massa / gesso / pedras
33.03.220 Tinta látex em elemento vazado M2 6,00 25,35 31,35

33.03.350 Pintura especial em esmalte para lousa cor verde M2 7,84 21,54 29,38

33.03.740 Resina acrílica plastificante M2 15,63 11,97 27,60

33.03.750 Verniz acrílico M2 18,02 20,57 38,59

33.03.760
Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano‐siloxano oligomérico 
disperso em água M2 8,59 15,25 23,84

33.03.770
Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano‐siloxano oligomérico 
disperso em solvente M2 37,75 15,25 53,00
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33.03.780 Verniz de proteção antipichação M2 22,15 20,57 42,72

33.05 Pintura em superficies de madeira

33.05.010 Verniz fungicida para madeira M2 7,28 15,25 22,53

33.05.120 Esmalte em rodapés, baguetes ou molduras de madeira M 2,84 2,84 5,68

33.05.330 Verniz em superfície de madeira M2 9,53 17,20 26,73

33.05.360 Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira M 2,53 2,27 4,80

33.06 Pintura em pisos
33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 3,98 20,57 24,55

33.07 Pintura em estruturas metalicas

33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 10,81 38,29 49,10

33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 4,70 4,70

33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 4,00 4,00

33.07.303

Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo 
requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min ‐ aplicação em estrutura 
metálica

M2 155,44 190,23 345,67

33.07.304

Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo 
requerido de resistência ao fogo TRRF = 120 min ‐ aplicação em estrutura 
metálica

M2 745,58 220,53 966,11

33.09 Pintura de sinalizacao
33.09.020 Borracha clorada para faixas demarcatórias M 1,53 1,55 3,08

33.09.021 Tinta acrílica para faixas demarcatórias M 0,97 3,09 4,06

33.10 Pintura em superficie de concreto/massa/gesso/pedras, inclusive preparo

33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo M2 7,11 20,57 27,68

33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 8,94 20,57 29,51

33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 10,26 20,57 30,83

33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 12,87 20,57 33,44

33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 10,03 20,57 30,60

33.10.060 Epóxi em massa, inclusive preparo M2 65,52 43,07 108,59

33.10.070 Borracha clorada em massa, inclusive preparo M2 17,68 20,57 38,25

33.10.100 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 13,94 28,71 42,65

33.10.120

Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido 
de resistência ao fogo TRRF = 60 minutos ‐ aplicação em painéis de gesso 
acartonado

M2 216,21 216,21

33.10.130

Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido 
de resistência ao fogo TRRF = 120 minutos ‐ aplicação em painéis de gesso 
acartonado

M2 428,69 428,69

33.11 Pintura em superficie metalica, inclusive preparo
33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 16,41 28,71 45,12

33.12 Pintura em superficie de madeira, inclusive preparo
33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 16,78 28,71 45,49

34 PAISAGISMO E FECHAMENTOS

34.01 Preparacao de solo
34.01.010 Terra vegetal orgânica comum M3 149,66 48,68 198,34

34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) M2 1,95 1,95

34.02 Vegetacao rasteira
34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) M2 10,05 3,29 13,34

34.02.040 Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) M2 9,08 4,92 14,00

34.02.070 Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² ‐ h= 0,50 m M2 66,46 6,26 72,72

34.02.080 Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) M2 17,44 4,92 22,36

34.02.090 Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² ‐ h= 0,15 m M2 44,68 6,26 50,94

34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 9,68 4,92 14,60

34.02.110 Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² ‐ h= 0,15 m M2 46,56 6,26 52,82

34.02.400 Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura M2 7,63 7,63

34.03 Vegetacao arbustiva
34.03.020 Arbusto Azaléa ‐ h= 0,60 a 0,80 m UN 48,33 3,61 51,94
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34.03.120 Arbusto Moréia ‐ h= 0,50 m UN 34,74 3,61 38,35

34.03.130 Arbusto Alamanda ‐ h= 0,60 a 0,80 m UN 35,28 3,61 38,89

34.03.150 Arbusto Curcúligo ‐ h= 0,60 a 0,80 m UN 50,57 3,61 54,18

34.04 arvores

34.04.050 Árvore ornamental tipo Pata de Vaca ‐ h= 2,00 m UN 70,52 31,32 101,84

34.04.130 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo ‐ h= 2,00 m UN 87,11 31,32 118,43

34.04.160 Árvore ornamental tipo Areca Bambu ‐ h= 2,00 m UN 111,98 31,32 143,30

34.04.164 Árvore ornamental tipo Falso barbatimão ‐ h= 2,00 m UN 213,67 3,53 217,20

34.04.166 Árvore ornamental tipo Aroeira salsa ‐ h= 2,00 m UN 105,35 3,53 108,88

34.04.280 Árvore ornamental tipo Manacá‐da‐serra ‐ h= 2,00 m UN 126,27 31,32 157,59

34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá ‐ h= 4,00 m UN 274,18 31,32 305,50

34.04.370
Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) ‐ h= 1,50 / 2,00 
m

UN 51,82 31,32 83,14

34.05 Cercas e fechamentos

34.05.020 Cerca em arame farpado com mourões de concreto M 30,22 31,32 61,54

34.05.030 Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada M 42,62 31,32 73,94

34.05.032
Cerca em arame farpado com mourões de concreto, com ponta inclinada ‐ 
12 fiadas M 48,46 31,32 79,78

34.05.050
Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto 
com ponta inclinada e arame farpado M 180,33 50,24 230,57

34.05.080
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame 
farpado, até 4,00 m de altura M2 238,32 238,32

34.05.110
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos e arame 
farpado, acima de 4,00 m de altura M2 251,66 251,66

34.05.120
Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e arame 
farpado

M2 250,15 250,15

34.05.170 Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla M 36,94 36,94

34.05.210
Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos com 
extremo superior duplo e arame farpado, acima de 4,00 m de altura M2 292,71 292,71

34.05.260
Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura 
eletrostática

M2 364,10 64,61 428,71

34.05.270 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos M2 271,61 271,61

34.05.290
Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 
mm, e pintura eletrostática M2 2.191,07 96,48 2.287,55

34.05.300
Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 
mm, e pintura eletrostática M2 1.242,07 96,48 1.338,55

34.05.310 Gradil de ferro perfilado, tipo parque M2 584,52 37,90 622,42

34.05.320 Portão de ferro perfilado, tipo parque M2 812,72 32,88 845,60

34.05.350 Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm M2 1.380,66 77,85 1.458,51

34.05.360 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado M2 132,72 95,19 227,91

34.05.370 Fechamento de divisa ‐ mourão com placas pré moldadas M 167,69 50,58 218,27

34.13 Corte, recorte e remocao

34.13.011
Corte, recorte e remoção de árvore  inclusive as raízes ‐ diâmetro 
(DAP)>5cm<15cm

UN 138,02 151,96 289,98

34.13.021
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes ‐ diâmetro 
(DAP)>15cm<30cm

UN 600,97 187,10 788,07

34.13.031
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes ‐ diâmetro 
(DAP)>30cm<45cm

UN 1.886,98 339,06 2.226,04

34.13.041
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes ‐ diâmetro 
(DAP)>45cm<60cm

UN 2.724,09 919,36 3.643,45

34.13.051
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes ‐ diâmetro 
(DAP)>60cm<100cm

UN 5.468,76 1.838,72 7.307,48

34.13.060
Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes ‐ diâmetro (DAP) 
acima de 100 cm UN 8.051,83 2.135,04 10.186,87
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34.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 34

34.20.050 Tela de arame galvanizado fio nº 22 BWG, malha de 2´, tipo galinheiro M2 10,38 7,59 17,97

34.20.080
Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de 
segurança

M2 79,77 10,51 90,28

34.20.110 Recolocação de barreira de proteção perimetral, simples ou dupla M 14,87 14,87

34.20.160 Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m M2 2,38 15,93 18,31

34.20.170 Recolocação de alambrado, com altura acima de 4,50 m M2 2,46 21,35 23,81

34.20.380
Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 
1/2´

UN 487,62 173,39 661,01

34.20.390 Grelha arvoreira em ferro fundido M2 846,20 21,59 867,79

35 PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO
35.01 Quadra e equipamento de esportes
35.01.070 Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ M2 53,25 6,47 59,72

35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de salão CJ 1.809,16 155,37 1.964,53

35.01.160 Tabela completa com suporte e rede para basquete UN 2.308,23 1.957,00 4.265,23

35.01.170 Poste oficial completo com rede para voleibol CJ 1.456,45 155,37 1.611,82

35.01.550
Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive 
pintura

M2 151,61 31,98 183,59

35.03 Abrigo, guarita e quiosque

35.03.030 Cancela automática metálica com barreira de alumínio de 3,50 até 4,00 m UN 3.631,33 91,89 3.723,22

35.04 Bancos

35.04.020 Banco contínuo em concreto vazado M 144,21 93,71 237,92

35.04.120 Banco em concreto pré‐moldado, comprimento 150 cm UN 496,90 20,86 517,76

35.04.130 Banco de madeira sobre alvenaria M2 202,98 58,41 261,39

35.04.140 Banco em concreto pré‐moldado com pés vazados, comprimento 200 cm UN 528,70 29,33 558,03

35.04.150 Banco em concreto pré‐moldado com 3 pés, comprimento 300 cm UN 826,38 44,00 870,38

35.05 Equipamento recreativo
35.05.200 Centro de atividades em madeira rústica CJ 4.454,60 207,17 4.661,77

35.05.210 Balanço duplo em madeira rústica CJ 1.358,61 207,17 1.565,78

35.05.220 Gangorra dupla em madeira rústica CJ 1.103,79 207,17 1.310,96

35.05.240 Gira‐gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) CJ 1.372,75 207,17 1.579,92

35.07 Mastro para bandeiras
35.07.020 Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 7,00 m CJ 5.435,11 329,32 5.764,43

35.07.030 Plataforma com 3 mastros galvanizados, h= 9,00 m CJ 11.062,72 329,32 11.392,04

35.07.060 Mastro para bandeira galvanizado, h= 9,00 m UN 3.661,20 48,64 3.709,84

35.07.070 Mastro para bandeira galvanizado, h= 7,00 m UN 1.785,38 48,64 1.834,02

35.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 35
35.20.010 Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm M2 11,16 11,16

35.20.050
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, 
capacidade 50 litros UN 1.110,96 32,37 1.143,33

36 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
36.01 Entrada de energia ‐ componentes

36.01.242 Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 24 kV CJ 149.803,70 253,79 150.057,49

36.01.252 Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 17,5 kV CJ 120.423,64 253,79 120.677,43

36.01.260 Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV CJ 137.787,62 507,58 138.295,20

36.03 Caixas de entrada / medicao

36.03.010 Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias UN 158,55 165,84 324,39

36.03.020 Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias UN 258,85 165,84 424,69

36.03.030
Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão 
Concessionárias

UN 1.016,79 191,44 1.208,23

36.03.050
Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão 
Concessionárias

UN 2.652,50 191,44 2.843,94
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36.03.060
Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão 
Concessionárias

UN 1.609,80 191,44 1.801,24

36.03.080
Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão 
Concessionárias

UN 616,67 143,58 760,25

36.03.090
Caixa de medição interna tipo ´A1´ (1000 x 1000 x 300) mm, padrão 
Concessionárias

UN 2.363,56 199,51 2.563,07

36.03.120
Caixa de proteção para transformador de corrente, (1000 x 750 x 300) mm, 
padrão Concessionárias UN 1.094,34 191,44 1.285,78

36.03.130
Caixa de proteção dos bornes do medidor, (300 x 250 x 90) mm, padrão 
Concessionárias

UN 137,88 95,72 233,60

36.03.150 Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm ‐ padrão Concessionárias UN 248,65 165,84 414,49

36.03.160 Caixa base lateral tipo ´N´ (1300 x 400 x 250) mm UN 722,24 191,44 913,68

36.04 Suporte (Braquet)
36.04.010 Suporte para 1 isolador de baixa tensão UN 32,79 14,36 47,15

36.04.030 Suporte para 2 isoladores de baixa tensão UN 40,17 14,36 54,53

36.04.050 Suporte para 3 isoladores de baixa tensão UN 56,68 14,36 71,04

36.04.070 Suporte para 4 isoladores de baixa tensão UN 84,71 14,36 99,07

36.05 Isoladores

36.05.010 Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm UN 41,45 9,57 51,02

36.05.040 Isolador tipo disco para 15 kV de 6´ ‐ 150 mm UN 89,83 9,57 99,40

36.05.080 Isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste) UN 59,77 35,89 95,66

36.05.100 Isolador pedestal para 15 kV UN 114,27 9,57 123,84

36.05.110 Isolador pedestal para 25 kV UN 155,91 9,57 165,48

36.06 Muflas e terminais

36.06.060 Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV CJ 530,52 23,94 554,46

36.06.080 Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV CJ 485,46 23,94 509,40

36.07 Para‐raios de media tensao

36.07.010
Para‐raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com 
polímero

UN 181,38 22,45 203,83

36.07.030
Para‐raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com 
polímero

UN 192,69 22,45 215,14

36.07.050
Para‐raios de distribuição, classe 15 kV/5 kA, completo, encapsulado com 
polímero

UN 187,23 22,45 209,68

36.07.060
Para‐raios de distribuição, classe 15 kV/10 kA, completo, encapsulado com 
polímero

UN 192,10 22,45 214,55

36.08 Gerador e grupo gerador

36.08.030
Grupo gerador com potência de 250/228 kVA, variação de + ou ‐ 5% ‐ 
completo

UN 195.608,27 1.845,40 197.453,67

36.08.040
Grupo gerador com potência de 350/320 kVA, variação de + ou ‐ 10% ‐ 
completo

UN 233.837,94 1.845,40 235.683,34

36.08.050
Grupo gerador com potência de 88/80 kVA, variação de + ou ‐ 10% ‐ 
completo

UN 88.809,47 1.845,40 90.654,87

36.08.060
Grupo gerador com potência de 165/150 kVA, variação de + ou ‐ 5% ‐ 
completo

UN 128.183,57 1.845,40 130.028,97

36.08.100
Grupo gerador com potência de 55/50 kVA, variação de + ou ‐ 10% ‐ 
completo

UN 81.127,69 985,05 82.112,74

36.08.110
Grupo gerador com potência de 180/168 kVA, variação de + ou ‐ 5% ‐ 
completo

UN 140.225,94 1.845,40 142.071,34

36.08.290
Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou ‐ 10% ‐ 
completo

UN 370.003,78 2.042,41 372.046,19

36.08.350
Grupo gerador carenado com potência de 150/136 kVA, variação de + ou ‐ 
5% ‐ completo

UN 142.741,89 1.845,40 144.587,29

36.08.360
Grupo gerador carenado com potência de 460/434 kVA, variação de + ou ‐ 
10% ‐ completo

UN 378.268,81 2.023,80 380.292,61
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36.08.540
Grupo gerador com potência de 460/434 kVA, variação de + ou ‐ 10% ‐ 
completo

UN 265.174,56 2.042,41 267.216,97

36.09 Transformador de entrada
36.09.020 Transformador de potência trifásico de 225 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 32.614,20 985,05 33.599,25

36.09.050 Transformador de potência trifásico de 150 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 23.466,30 985,05 24.451,35

36.09.060 Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco UN 58.991,39 1.576,08 60.567,47

36.09.070
Transformador de potência trifásico de 1000 kVA, classe 15 kV, a seco com 
cabine

UN 107.597,96 1.576,08 109.174,04

36.09.100
Transformador de potência trifásico de 5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com 
cabine

UN 4.641,51 394,02 5.035,53

36.09.110
Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com 
cabine

UN 4.997,53 394,02 5.391,55

36.09.150 Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 20.222,17 985,05 21.207,22

36.09.170 Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 35.833,53 985,05 36.818,58

36.09.180 Transformador de potência trifásico de 112,5 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 17.609,86 985,05 18.594,91

36.09.220
Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco com 
cabine

UN 73.500,44 1.576,08 75.076,52

36.09.230
Transformador de potência trifásico de 30 kVA, classe 1,2 KV, a seco com 
cabine

UN 15.400,43 394,02 15.794,45

36.09.250 Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 56.558,67 1.576,08 58.134,75

36.09.300 Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a óleo UN 75.981,68 1.576,08 77.557,76

36.09.360 Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco UN 93.430,73 1.576,08 95.006,81

36.09.370 Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a seco UN 60.629,87 985,05 61.614,92

36.09.410 Transformador de potência trifásico de 45 kVA, classe 15 kV, a seco UN 24.991,67 985,05 25.976,72

36.09.440
Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo ‐ tipo 
pedestal

UN 117.070,09 1.576,08 118.646,17

36.09.480
Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina epóxi 
sob vácuo UN 32.210,67 985,05 33.195,72

36.09.490
Transformador trifásico a seco de 150 kVA, encapsulado em resina epóxi sob 
vácuo

UN 38.553,90 985,05 39.538,95

36.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 36
36.20.010 Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ M 77,65 19,15 96,80

36.20.030 União angular para vergalhão, diâmetro de 3/8´ UN 50,43 9,57 60,00

36.20.040 Bobina mínima para disjuntor (a óleo) UN 1.418,67 62,35 1.481,02

36.20.050 Terminal para vergalhão, diâmetro de 3/8´ UN 25,51 9,57 35,08

36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ UN 3,37 7,18 10,55

36.20.070 Prensa vergalhão ´T´, diâmetro de 3/8´ UN 23,07 9,57 32,64

36.20.090 Vara para manobra em cabine em fibra de vidro, para tensão até 36 kV UN 609,29 0,97 610,26

36.20.100 Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV UN 442,70 23,94 466,64

36.20.120 Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem UN 330,20 23,94 354,14

36.20.140 Cruzeta de madeira de 2400 mm UN 252,48 134,66 387,14

36.20.180 Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV PAR 598,02 0,97 598,99

36.20.200 Mão francesa de 700 mm UN 23,90 47,86 71,76

36.20.210 Luva isolante de borracha, até 10 kV PAR 500,68 0,97 501,65

36.20.220 Mudança de tap do transformador UN 269,32 269,32

36.20.240 Óleo para disjuntor L 21,82 0,78 22,60

36.20.260 Óleo para transformador L 21,82 1,17 22,99

36.20.282
Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "Perigo Alta 
Tensão"

M2 993,30 9,74 1.003,04

36.20.284
Placa de advertência em chapa de alumínio, com pintura refletiva "Perigo 
Alta Tensão" M2 1.238,41 9,74 1.248,15

36.20.330 Luva de couro para proteção de luva isolante PAR 41,35 0,97 42,32

36.20.340 Sela para cruzeta de madeira UN 18,26 67,33 85,59

36.20.350 Caixa porta luvas em madeira, com tampa UN 76,43 0,97 77,40

36.20.360 Suporte de transformador em poste ou estaleiro UN 182,89 134,66 317,55
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36.20.380 Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm UN 330,04 0,97 331,01

36.20.540 Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para‐raios UN 529,56 134,66 664,22

36.20.560 Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifásico 220 V UN 2.480,48 47,86 2.528,34

36.20.570 Dispositivo Soft Starter para motor 25 cv, trifásico 220 V UN 3.725,14 47,86 3.773,00

36.20.580 Dispositivo Soft Starter para motor 50 cv, trifásico 220 V UN 4.819,08 47,86 4.866,94

37 QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
37.01 Quadro para telefonia embutir, protecao IP40 chapa nº 16msg

37.01.020 Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm UN 39,59 82,39 121,98

37.01.080 Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm UN 81,13 114,96 196,09

37.01.120 Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm UN 143,86 147,51 291,37

37.01.160 Quadro Telebrás de embutir de 800 x 800 x 120 mm UN 482,84 182,92 665,76

37.01.220 Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm UN 991,61 245,21 1.236,82

37.02 Quadro para telefonia de sobrepor, protecao IP40 chapa nº 16msg

37.02.020 Quadro Telebrás de sobrepor de 200 x 200 x 120 mm UN 83,99 71,80 155,79

37.02.060 Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm UN 166,26 95,72 261,98

37.02.100 Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm UN 293,20 119,66 412,86

37.02.140 Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm UN 450,04 143,58 593,62

37.03 Quadro distribuicao de luz e forca de embutir universal

37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 
Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes

UN 525,22 143,10 668,32

37.03.210
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 
Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes

UN 511,77 143,10 654,87

37.03.220
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 
Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes

UN 697,70 178,89 876,59

37.03.230
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 
Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes

UN 705,87 178,89 884,76

37.03.240
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 
Bolt‐on ‐ 225 A ‐ sem componentes

UN 1.110,34 214,65 1.324,99

37.03.250
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 
Bolt‐on ‐ 225 A ‐ sem componentes

UN 1.482,30 214,65 1.696,95

37.04 Quadro distribuicao de luz e forca de sobrepor universal

37.04.250
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 
Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes

UN 621,81 107,34 729,15

37.04.260
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 
Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes

UN 727,24 107,34 834,58

37.04.270
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 
Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes

UN 832,30 143,10 975,40

37.04.280
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 
Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes

UN 847,42 143,10 990,52

37.04.290
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 
Bolt‐on ‐ 225 A ‐ sem componentes

UN 1.239,64 178,89 1.418,53

37.04.300
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 
Bolt‐on ‐ 225 A ‐ sem componentes

UN 1.978,16 178,89 2.157,05

37.06 Painel autoportante

37.06.014
Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 ‐ sem 
componentes

M2 6.153,34 126,90 6.280,24

37.10 Barramentos

37.10.010 Barramento de cobre nu KG 112,88 8,52 121,40

37.11 Bases

37.11.020 Base de fusível Diazed completa para 25 A UN 29,52 14,36 43,88

37.11.040 Base de fusível Diazed completa para 63 A UN 43,79 23,94 67,73

37.11.060 Base de fusível NH até 125 A, com fusível UN 53,68 47,86 101,54

37.11.080 Base de fusível NH até 250 A, com fusível UN 166,08 47,86 213,94

37.11.100 Base de fusível NH até 400 A, com fusível UN 240,27 47,86 288,13

37.11.120 Base de fusível tripolar de 15 kV UN 819,89 57,43 877,32

37.11.140 Base de fusível unipolar de 15 kV UN 321,09 57,43 378,52

37.12 Fusiveis

Pagina 51 de 108



Versão 187
Data Base: AGOSTO/22

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%

Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

37.12.020 Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A UN 25,63 9,57 35,20

37.12.040 Fusível tipo NH 1 de 36 A até 250 A UN 59,10 9,57 68,67

37.12.060 Fusível tipo NH 2 de 224 A até 400 A UN 84,59 9,57 94,16

37.12.080 Fusível tipo NH 3 de 400 A até 630 A UN 116,26 9,57 125,83

37.12.120 Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A UN 146,36 9,57 155,93

37.12.140 Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 100 A UN 314,44 9,57 324,01

37.12.200 Fusível Diazed retardado de 2 A até 25 A UN 8,71 9,57 18,28

37.12.220 Fusível Diazed retardado de 35 A até 63 A UN 11,37 9,57 20,94

37.12.300 Fusível em vidro para ´TP´ de 0,5 A UN 34,28 2,39 36,67

37.13 Disjuntores

37.13.510
Disjuntor fixo PVO trifásico, 17,5 kV, 630 A x 350 MVA, 50/60 Hz, com 
acessórios

UN 15.527,12 300,50 15.827,62

37.13.520 Disjuntor a seco aberto trifásico, 600 V de 800 A, 50/60 Hz, com acessórios UN 31.998,69 269,32 32.268,01

37.13.530
Disjuntor fixo PVO trifásico, 15 kV, 630 A x 350 MVA, com relé de proteção 
de sobrecorrente e transformadores de corrente CJ 32.680,49 397,00 33.077,49

37.13.550 Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 3200A, com acessórios UN 72.155,52 47,86 72.203,38

37.13.570 Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500V de 4000A, com acessórios UN 127.794,47 47,86 127.842,33

37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 17,42 14,36 31,78

37.13.610 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A UN 26,69 14,36 41,05

37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 98,04 28,71 126,75

37.13.640 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 141,11 28,71 169,82

37.13.650 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 128,74 43,07 171,81

37.13.660 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 152,79 43,07 195,86

37.13.690
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, 
bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A UN 440,85 47,86 488,71

37.13.700
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, 
bipolar 480/600 V, corrente de 125 A UN 630,64 47,86 678,50

37.13.720
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético 
ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A UN 2.958,38 95,72 3.054,10

37.13.730
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético 
ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A UN 4.674,19 95,72 4.769,91

37.13.740
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético 
ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A UN 6.693,20 95,72 6.788,92

37.13.760
Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 
630/690 V, faixa de ajuste de 440 até 630 A UN 10.656,84 95,72 10.752,56

37.13.770
Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 
1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A UN 13.025,42 95,72 13.121,14

37.13.780
Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 
1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A UN 17.582,11 95,72 17.677,83

37.13.800
Mini‐disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 
A

UN 12,82 9,57 22,39

37.13.810
Mini‐disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 
A

UN 15,47 9,57 25,04

37.13.840 Mini‐disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 48,83 9,57 58,40

37.13.850 Mini‐disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A UN 51,31 9,57 60,88

37.13.860 Mini‐disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 58,21 9,57 67,78
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37.13.870 Mini‐disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A UN 144,23 9,57 153,80

37.13.880
Mini‐disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 
A

UN 68,08 9,57 77,65

37.13.890
Mini‐disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 
A

UN 70,68 9,57 80,25

37.13.900 Mini‐disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 80,62 9,57 90,19

37.13.910 Mini‐disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A UN 1.499,55 9,57 1.509,12

37.13.920
Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 
2000/1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A UN 37.851,02 95,72 37.946,74

37.13.930
Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 
2500/1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A UN 58.021,27 95,72 58.116,99

37.13.940 Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500 V de 6300 A, com acessórios UN 410.747,56 47,86 410.795,42

37.14 Chave de baixa tensao

37.14.050
Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 
100 A UN 2.573,62 47,86 2.621,48

37.14.300
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta‐fusível, de 160 A UN 1.815,54 38,29 1.853,83

37.14.310
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta‐fusível, de 250 A UN 1.339,90 38,29 1.378,19

37.14.320
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta‐fusível, de 400 A UN 2.022,40 47,86 2.070,26

37.14.330
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta‐fusível, de 630 A UN 2.106,19 57,43 2.163,62

37.14.340
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta‐fusível, de 1000 A UN 4.772,54 71,80 4.844,34

37.14.350
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador, sem porta‐fusível, de 1250 A UN 9.302,22 71,80 9.374,02

37.14.410
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador e porta‐fusível até NH‐00‐125 A ‐ sem fusíveis UN 1.237,31 38,29 1.275,60

37.14.420
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador e porta‐fusível até NH‐00‐160 A ‐ sem fusíveis UN 1.757,43 38,29 1.795,72

37.14.430
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador e porta‐fusível até NH‐1‐250 A ‐ sem fusíveis UN 3.785,03 38,29 3.823,32

37.14.440
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador e porta‐fusível até NH‐2‐400 A ‐ sem fusíveis UN 4.430,26 47,86 4.478,12

37.14.450
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com 
prolongador e porta‐fusível até NH‐3‐630 A ‐ sem fusíveis UN 8.705,25 57,43 8.762,68

37.14.500
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta‐
fusível até NH‐00‐160 A ‐ sem fusíveis UN 322,95 38,29 361,24

37.14.510
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta‐
fusível até NH‐1‐250 A ‐ sem fusíveis UN 564,52 38,29 602,81

37.14.520
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta‐
fusível até NH‐2‐400 A ‐ sem fusíveis UN 825,78 47,86 873,64

37.14.530
Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta‐
fusível até NH‐3‐630 A ‐ sem fusíveis UN 1.762,91 57,43 1.820,34

37.14.600
Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 400 
A

UN 5.323,19 57,43 5.380,62

37.14.610
Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 
600/630 A UN 7.038,37 71,80 7.110,17

37.14.620
Chave comutadora, reversão sob carga, tripolar, sem porta fusível, para 1000 
A

UN 10.385,54 86,15 10.471,69

37.14.640
Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 
630 A / 690 V UN 9.745,69 110,21 9.855,90

37.14.830 Barra de contato para chave seccionadora tipo NH3‐630 A UN 69,86 9,57 79,43
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37.14.912 Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 690 V UN 766,52 38,29 804,81

37.15 Chave de media tensao

37.15.110 Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A ‐ 25 kV ‐ com prolongador UN 2.411,08 233,17 2.644,25

37.15.120 Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A ‐ 15 kV ‐ com prolongador UN 1.721,48 233,17 1.954,65

37.15.150
Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 
kA ‐ com fusível UN 379,20 86,04 465,24

37.15.160
Chave fusível base ´C´  para 15 kV/200 A, com capacidade de ruptura até 10 
kA ‐ com fusível UN 396,67 86,04 482,71

37.15.170
Chave fusível base ´C´ para 25 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 6,3 
kA ‐ com fusível UN 299,64 86,04 385,68

37.15.200 Chave seccionadora tripolar seca para 400 A ‐ 15 kV ‐ com prolongador UN 1.345,97 233,17 1.579,14

37.15.210 Chave seccionadora tripolar seca para 600 / 630 A ‐ 15 kV ‐ com prolongador UN 1.659,22 233,17 1.892,39

37.16 Bus‐way

37.16.071 Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de cobre Axm 503,33 0,59 503,92

37.16.081
Sistema de barramento blindado de 100 a 2000 A, trifásico, barra de 
alumínio

Axm 157,11 0,59 157,70

37.17 Dispositivo DR ou interruptor de corrente de fuga
37.17.060 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA ‐ 2 polos UN 213,42 11,97 225,39

37.17.070 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA ‐ 2 polos UN 222,55 11,97 234,52

37.17.074 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA ‐ 4 polos UN 265,83 11,97 277,80

37.17.080 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA ‐ 4 polos UN 290,52 11,97 302,49

37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA ‐ 4 polos UN 344,22 11,97 356,19

37.17.100 Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA ‐ 4 polos UN 385,75 11,97 397,72

37.17.110 Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA ‐ 4 polos UN 490,69 11,97 502,66

37.17.114 Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA ‐ 4 polos UN 2.026,46 11,97 2.038,43

37.17.130 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA ‐ 4 polos UN 291,02 11,97 302,99

37.18 Transformador de Potencial

37.18.010
Transformador de potencial monofásico até 1000 VA classe 15 kV, a seco, 
com fusíveis UN 3.153,92 72,57 3.226,49

37.18.020
Transformador de potencial monofásico até 2000 VA classe 15 kV, a seco, 
com fusíveis UN 3.864,96 72,57 3.937,53

37.18.030
Transformador de potencial monofásico até 500 VA classe 15 kV, a seco, sem 
fusíveis

UN 2.469,66 72,57 2.542,23

37.19 Transformador de corrente
37.19.010 Transformador de corrente 800‐5 A, janela UN 285,18 72,57 357,75

37.19.020 Transformador de corrente 200‐5 A até 600‐5 A, janela UN 190,16 72,57 262,73

37.19.030 Transformador de corrente 1000‐5 A até 1500‐5 A, janela UN 529,70 72,57 602,27

37.19.060 Transformador de corrente 50‐5 A até 150‐5 A, janela UN 192,17 72,57 264,74

37.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 37
37.20.010 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento UN 27,34 7,18 34,52

37.20.030 Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A UN 24,32 2,39 26,71

37.20.080 Barra de neutro e/ou terra UN 22,31 7,18 29,49

37.20.090
Recolocação de chave seccionadora tripolar de 125 A até 650 A, sem base 
fusível

UN 23,94 23,94

37.20.100 Recolocação de fundo de quadro de distribuição, sem componentes M2 33,67 33,67

37.20.110 Recolocação de quadro de distribuição de sobrepor, sem componentes M2 67,33 67,33

37.20.130
Banco de medição para transformadores TC/TP, padrão Eletropaulo e/ou 
Cesp

UN 1.064,57 1,95 1.066,52

37.20.140 Suporte fixo para transformadores de potencial UN 141,73 4,87 146,60

37.20.156 Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço M2 565,70 33,67 599,37
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37.20.190
Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 
0,25 a 20 cv UN 7.150,81 53,86 7.204,67

37.20.191
Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 
25 a 30 cv UN 15.703,21 53,86 15.757,07

37.20.193
Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 
50 cv UN 28.314,26 53,86 28.368,12

37.20.210 Punho de manobra com articulador de acionamento UN 577,60 23,94 601,54

37.21 Capacitor de potencia

37.21.010
Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de 
fator de potência UN 1.017,33 23,94 1.041,27

37.22 Transformador de comando

37.22.010 Transformador monofásico de comando de 200 VA, a seco UN 492,82 72,57 565,39

37.24 Supressor de surto

37.24.031
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 
12 até 15 kA UN 53,41 27,27 80,68

37.24.032
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 
até 80 kA UN 200,39 27,27 227,66

37.24.042
Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 
240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs ‐ classe 1 UN 691,80 30,24 722,04

37.24.043
Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, 3F+N, Un até 240/415V, Iimp= 
75 kA (25 kA por fase), curva de ensaio 10/350 µs ‐ classe 1 UN 7.556,79 30,24 7.587,03

37.24.044
Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 
3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA ‐ classe 2 UN 2.690,46 30,24 2.720,70

37.24.045
Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, monobloco, suportabilidade 
<=1,5kV, F+N / F+F, Un até 230/264V, curva de ensaio 8/20µs ‐ classe 3 UN 835,53 30,24 865,77

37.25 Disjuntores.

37.25.090
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de 
isolamento 480/690V, de 10A a 60A UN 525,88 79,04 604,92

37.25.100
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de 
isolamento 480/690V, de 70A até 150A UN 511,75 79,04 590,79

37.25.110
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de 
isolamento 415/690V, de 175A a 250A UN 692,57 79,04 771,61

37.25.200
Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos ‐ 480 V, de 10 
A a 50 A para 120/240 Vca ‐ 25 KA e para 380/440 Vca ‐ 18 KA UN 436,16 79,04 515,20

37.25.210
Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos ‐ 600 V, de 
150 A para 120/240 Vca ‐ 25 KA e para 380/440 Vca ‐ 18 KA UN 668,34 79,04 747,38

37.25.215
Disjuntor fixo a vácuo de 15 a 17,5 kV, equipado com motorização de 
fechamento, com relê de proteção CJ 32.038,17 110,21 32.148,38

38 TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA

38.01 Eletroduto em PVC rigido roscavel
38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ ‐ com acessórios M 6,36 23,94 30,30

38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ ‐ com acessórios M 9,81 28,71 38,52

38.01.080 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ ‐ com acessórios M 14,12 33,50 47,62

38.01.100 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ ‐ com acessórios M 16,43 38,29 54,72

38.01.120 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ ‐ com acessórios M 21,66 43,07 64,73

38.01.140 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ ‐ com acessórios M 35,19 47,86 83,05

38.01.160 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ ‐ com acessórios M 44,66 52,65 97,31

38.01.180 Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ ‐ com acessórios M 73,24 62,22 135,46

38.04 Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios ‐ NBR 13057

38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐  3/4´ com acessórios M 9,07 28,71 37,78

38.04.060 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐  1´ com acessórios M 11,84 33,50 45,34
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38.04.080 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐  1 1/4´ com acessórios M 20,63 38,29 58,92

38.04.100 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐  1 1/2´ com acessórios M 23,31 43,07 66,38

38.04.120 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐  2´ com acessórios M 31,25 47,86 79,11

38.04.140 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐  2 1/2´ com acessórios M 45,91 57,43 103,34

38.04.160 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐  3´ com acessórios M 62,82 71,80 134,62

38.04.180 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 ‐  4´ com acessórios M 92,65 86,15 178,80

38.05 Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado com acessórios ‐ NBR 6323

38.05.040 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 ‐ 3/4´ ‐ com acessórios M 23,93 28,71 52,64

38.05.060 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 ‐ 1´ ‐ com acessórios M 30,47 33,50 63,97

38.05.090 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 ‐ 1 1/4´ com acessórios M 45,13 38,29 83,42

38.05.100 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 ‐ 1 1/2´ com acessórios M 54,83 43,07 97,90

38.05.120 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 ‐ 2´ com acessórios M 71,96 47,86 119,82

38.05.140 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 ‐ 2 1/2´ com acessórios M 99,32 57,43 156,75

38.05.160 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 ‐ 3´ com acessórios M 113,09 71,80 184,89

38.05.180 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 ‐ 4´ com acessórios M 135,87 86,15 222,02

38.06
Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado por imersão a quente com 
acessórios – NBR 5598

38.06.020 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 ‐ 1/2´ com acessórios M 22,17 23,94 46,11

38.06.040 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 ‐ 3/4´ com acessórios M 28,78 28,71 57,49

38.06.060 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 ‐ 1´ com acessórios M 36,21 33,50 69,71

38.06.080 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 ‐ 1 1/4´ com acessórios M 53,32 38,29 91,61

38.06.100 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 ‐ 1 1/2´ com acessórios M 60,43 43,07 103,50

38.06.120 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 ‐ 2´ com acessórios M 80,81 47,86 128,67

38.06.140 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 ‐ 2 1/2´ com acessórios M 124,70 57,43 182,13

38.06.160 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 ‐ 3´ com acessórios M 149,47 71,80 221,27

38.06.180 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 ‐ 4´ com acessórios M 198,86 86,15 285,01

38.07 Canaleta, perfilado e acessorios
38.07.030 Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande CJ 9,42 11,97 21,39

38.07.050 Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm M 6,67 2,39 9,06

38.07.120 Saída final, diâmetro de 3/4´ UN 1,07 7,18 8,25

38.07.130 Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ UN 3,14 8,60 11,74

38.07.134 Saída lateral simples, diâmetro de 1´ UN 2,30 8,60 10,90

38.07.140 Saída superior, diâmetro de 3/4´ UN 2,64 7,18 9,82

38.07.172 Canaleta em PVC de 20 x 12 mm, inclusive acessórios M 5,54 14,36 19,90

38.07.200 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) M 9,76 6,73 16,49

38.07.210 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) M 5,13 6,73 11,86

38.07.216 Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) M 9,34 6,73 16,07

38.07.300 Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré‐zincada, com acessórios M 43,95 11,97 55,92

Pagina 56 de 108



Versão 187
Data Base: AGOSTO/22

BDI : 0,00% L.S.: 128,23%

Referência  Descrição Un Material Mão de Obra Custo Total

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

38.07.310 Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré‐zincada, com acessórios M 75,65 11,97 87,62

38.07.340 Perfilado liso 38 x 38 mm ‐ com acessórios M 44,54 11,97 56,51

38.07.700
Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, com 
acessórios

M 70,69 14,36 85,05

38.07.710
Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 35 
mm, com acessórios M 109,20 16,75 125,95

38.07.720
Canaleta aparente com duas tampas em PVC, autoextinguível, de 120 x 60 
mm, com acessórios M 130,51 19,15 149,66

38.07.730
Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 35 x 150 mm, para canaleta 
aparente

UN 10,41 1,95 12,36

38.07.740
Suporte com furos de tomada em PVC de 85 x 35 x 150 mm, para canaleta 
aparente

UN 11,82 1,95 13,77

38.07.750
Suporte com furos de tomada em PVC de 60 x 60 x 150 mm, para canaleta 
aparente

UN 11,64 1,95 13,59

38.07.800 Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária UN 4,47 4,79 9,26

38.07.801 Sapata externa com 4 furos, 38 x 38 mm UN 10,80 4,79 15,59

38.10 Duto fechado de piso e acessorios
38.10.010 Duto de piso liso em aço, medindo 2 x 25 x 70 mm, com acessórios M 51,08 14,36 65,44

38.10.020 Duto de piso liso em aço, medindo 3 x 25 x 70 mm, com acessórios M 76,66 14,36 91,02

38.10.024
Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 
70 mm, sem cruzadora UN 52,08 14,84 66,92

38.10.026
Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 12 x 25 
x 70 mm, com cruzadora UN 144,97 28,71 173,68

38.10.030
Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16 x 25 
x 70 mm, com cruzadora UN 219,49 28,71 248,20

38.10.060 Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 2 x (25 x 70 mm) UN 191,98 9,13 201,11

38.10.070 Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 3 x (25 x 70 mm) UN 229,11 9,13 238,24

38.10.080 Caixa de tomada e tampa basculante com rebaixo de 4 x (25 x 70 mm) UN 371,80 9,13 380,93

38.10.090 Suporte de tomada para caixas com 2, 3 ou 4 vias UN 9,09 0,97 10,06

38.12 Leitos e acessorios

38.12.086
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 300 x 100 mm ‐ com 
acessórios

M 290,69 14,36 305,05

38.12.090
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm ‐ com 
acessórios

M 297,58 14,36 311,94

38.12.100
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 600 x 100 mm ‐ com 
acessórios

M 350,56 14,36 364,92

38.12.120
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 500 x 100 mm ‐ com 
acessórios

M 323,25 14,36 337,61

38.12.130
Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 800 x 100 mm ‐ com 
acessórios

M 403,49 14,36 417,85

38.13 Eletroduto em polietileno de alta densidade

38.13.010
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 
acessórios

M 7,94 1,92 9,86

38.13.016
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com 
acessórios

M 9,94 1,92 11,86

38.13.020
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com 
acessórios

M 12,03 1,92 13,95

38.13.030
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com 
acessórios

M 19,90 1,92 21,82

38.13.040
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com 
acessórios

M 26,86 1,92 28,78

38.13.050
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com 
acessórios

M 38,41 1,92 40,33
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38.13.060
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com 
acessórios

M 59,64 1,92 61,56

38.15 Eletroduto metalico flexivel
38.15.010 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ M 10,64 16,84 27,48

38.15.020 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ M 16,13 16,84 32,97

38.15.040 Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 2´ M 32,86 16,84 49,70

38.15.110 Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´ UN 20,08 3,25 23,33

38.15.120 Terminal macho fixo em latão zincado de 1´ UN 23,05 3,25 26,30

38.15.140 Terminal macho fixo em latão zincado de 2´ UN 76,25 3,25 79,50

38.15.310 Terminal macho giratório em latão zincado de 3/4´ UN 20,56 3,25 23,81

38.15.320 Terminal macho giratório em latão zincado de 1´ UN 35,51 3,25 38,76

38.15.340 Terminal macho giratório em latão zincado de 2´ UN 89,62 3,25 92,87

38.16 Rodape tecnico e acessorios
38.16.030 Rodapé técnico triplo e tampa com pintura eletrostática M 72,90 14,36 87,26

38.16.060
Curva horizontal tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura 
eletrostática

UN 73,30 23,94 97,24

38.16.080 Tê triplo de 90°, horizontal ou vertical e tampa com pintura eletrostática UN 106,98 23,94 130,92

38.16.090
Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, 
com pintura eletrostática, para rodapé técnico triplo UN 28,50 9,13 37,63

38.16.130
Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, 
com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo UN 18,36 9,13 27,49

38.16.140
Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para 
rodapé técnico triplo UN 12,49 7,18 19,67

38.16.150 Rodapé técnico duplo e tampa com pintura eletrostática M 61,00 14,36 75,36

38.16.160
Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura 
eletrostática

UN 56,36 23,94 80,30

38.16.190
Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para 
rodapé técnico duplo UN 9,46 7,18 16,64

38.16.200
Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura 
eletrostática

UN 55,00 23,94 78,94

38.16.230
Curva vertical tripla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura 
eletrostática

UN 76,21 23,94 100,15

38.16.250
Poste condutor metálico para distribuição, com suporte para tomadas 
elétricas e RJ, com pintura eletrostática, altura de 3 m UN 731,06 32,25 763,31

38.16.270 Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo UN 33,41 23,94 57,35

38.19 Eletroduto em PVC corrugado flexivel

38.19.020 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm M 2,73 14,36 17,09

38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 3,00 14,36 17,36

38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 5,05 14,36 19,41

38.19.210 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm M 3,64 14,36 18,00

38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm M 5,86 14,36 20,22

38.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 38
38.20.010 Recolocação de perfilado 38x38 mm M 11,97 11,97

38.20.020 Recolocação de vergalhão M 19,15 19,15

38.20.030 Recolocação de caixa de tomada para perfilado UN 14,36 14,36

38.20.040 Recolocação de eletrodutos M 47,86 47,86

38.21 Eletrocalha e acessorios
38.21.110 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 61,69 23,94 85,63

38.21.120 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 83,93 23,94 107,87

38.21.130 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios M 101,19 23,94 125,13

38.21.140 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios M 122,36 23,94 146,30
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38.21.150 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios M 142,68 23,94 166,62

38.21.310 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios M 128,41 35,89 164,30

38.21.320 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios M 145,24 35,89 181,13

38.21.330 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios M 163,94 35,89 199,83

38.21.340 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 250 x 100 mm, com acessórios M 183,52 35,89 219,41

38.21.350 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios M 207,43 47,86 255,29

38.21.360 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios M 312,74 47,86 360,60

38.21.920 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 80,12 23,94 104,06

38.21.930 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios M 100,27 23,94 124,21

38.21.940 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios M 124,90 23,94 148,84

38.21.950 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250 x 50 mm, com acessórios M 153,06 23,94 177,00

38.22 Eletrocalha e acessorios.

38.22.120 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios M 135,19 35,89 171,08

38.22.130 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios M 155,18 35,89 191,07

38.22.140 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100 mm, com acessórios M 177,23 35,89 213,12

38.22.150 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100 mm, com acessórios M 194,70 47,86 242,56

38.22.160 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 400x100 mm, com acessórios M 269,44 47,86 317,30

38.22.610 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm M 32,29 2,39 34,68

38.22.620 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm M 51,77 2,39 54,16

38.22.630 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 mm M 71,06 2,39 73,45

38.22.640 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm M 98,97 2,39 101,36

38.22.650 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250 mm M 113,62 2,39 116,01

38.22.660 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300 mm M 152,49 2,39 154,88

38.22.670 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 400 mm M 209,18 2,39 211,57

38.23 Eletrocalha e acessorios..
38.23.010 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50 mm UN 8,08 11,97 20,05

38.23.020 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm UN 10,34 11,97 22,31

38.23.030 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50 mm UN 14,90 11,97 26,87

38.23.040 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50 mm UN 17,65 11,97 29,62

38.23.050 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x50 mm UN 17,84 11,97 29,81

38.23.060 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x50 mm UN 23,36 11,97 35,33

38.23.110 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm UN 13,30 11,97 25,27

38.23.120 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm UN 17,53 11,97 29,50

38.23.130 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm UN 20,31 11,97 32,28

38.23.140 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100 mm UN 22,76 11,97 34,73

38.23.150 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100 mm UN 26,15 11,97 38,12

38.23.160 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 400x100 mm UN 34,43 11,97 46,40

38.23.210 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm UN 16,01 11,97 27,98

38.23.220 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300 mm UN 18,73 11,97 30,70

38.23.230 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400 mm UN 24,39 11,97 36,36

38.23.240 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500 mm UN 27,59 11,97 39,56

38.23.310 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300 mm UN 35,11 16,75 51,86

38.23.320 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 400 mm UN 42,49 16,75 59,24

38.23.330 Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500 mm UN 52,77 16,75 69,52

39 CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
39.02 Cabo de cobre, isolamento 450V / 750 V, isolacao em PVC 70°C
39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C M 1,64 1,92 3,56

39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C M 2,58 1,92 4,50
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39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C M 3,99 2,87 6,86

39.02.030 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C M 6,57 3,35 9,92

39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C M 10,99 3,83 14,82

39.03 Cabo de cobre, isolamento 0,6/1kV, isolacao em PVC 70°C

39.03.160 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C M 1,41 1,92 3,33

39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C M 2,49 2,39 4,88

39.03.174
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C.

M 4,22 2,87 7,09

39.03.178 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C M 6,06 3,35 9,41

39.03.182 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C M 9,63 3,83 13,46

39.04 Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2
39.04.040 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² M 8,69 2,39 11,08

39.04.050 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² M 14,81 2,39 17,20

39.04.060 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² M 20,41 4,79 25,20

39.04.070 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 30,18 7,18 37,36

39.04.080 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 46,00 9,57 55,57

39.04.100 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 70 mm² M 58,47 11,97 70,44

39.04.120 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 95 mm² M 92,85 14,36 107,21

39.04.180 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 185 mm² M 179,13 21,54 200,67

39.05 Cabo de cobre tripolar, isolamento 8,7/15 kV, isolacao EPR 90°C

39.05.070 Cabo de cobre de 3x35 mm², isolamento 8,7/15 kV ‐ isolação EPR 90°C M 206,98 43,41 250,39

39.06 Cabo de cobre unipolar, isolamento 8,7/15 kV, isolacao EPR 90°C
39.06.060 Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV ‐ isolação EPR 90°C M 55,90 26,04 81,94

39.06.070 Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV ‐ isolação EPR 90°C M 70,69 31,36 102,05

39.06.074 Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 8,7/15 kV ‐ isolação EPR 90°C M 90,71 43,41 134,12

39.06.084 Cabo de cobre de 120 mm², isolamento 8,7/15 kV ‐ isolação EPR 90°C M 167,19 52,08 219,27

39.09 Conectores

39.09.010 Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 59 UN 9,09 4,79 13,88

39.09.015 Conector de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 59 UN 5,57 4,79 10,36

39.09.020 Conector split‐bolt para cabo de 25 mm², latão, simples UN 10,05 4,79 14,84

39.09.040 Conector split‐bolt para cabo de 35 mm², latão, simples UN 10,81 4,79 15,60

39.09.060 Conector split‐bolt para cabo de 50 mm², latão, simples UN 14,09 4,79 18,88

39.09.100 Conector split‐bolt para cabo de 25 mm², latão, com rabicho UN 16,36 4,79 21,15

39.09.120 Conector split‐bolt para cabo de 35 mm², latão, com rabicho UN 20,06 4,79 24,85

39.09.140 Conector split‐bolt para cabo de 50 mm², latão, com rabicho UN 21,49 4,79 26,28

39.10 Terminais de pressao e compressao

39.10.050 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² UN 0,88 3,83 4,71

39.10.060 Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² UN 5,56 7,18 12,74

39.10.080 Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² UN 9,06 7,18 16,24

39.10.120 Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² UN 8,09 7,18 15,27

39.10.130 Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² UN 9,42 7,18 16,60

39.10.160 Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 13,17 7,18 20,35

39.10.200 Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² UN 12,94 7,18 20,12

39.10.240 Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² UN 21,34 7,18 28,52

39.10.246 Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² UN 28,04 9,57 37,61

39.10.250 Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² UN 29,22 9,57 38,79

39.10.280 Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² UN 42,02 9,57 51,59

39.10.300 Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² UN 42,29 9,57 51,86

39.11 Fios e cabos telefônicos

39.11.020
Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, 
equipamentos e rede interna M 6,27 7,18 13,45
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39.11.040
Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, 
equipamentos e rede interna M 11,72 7,18 18,90

39.11.080
Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, 
equipamentos e rede interna M 26,34 7,18 33,52

39.11.090 Fio telefônico tipo FI‐60, para ligação de aparelhos telefônicos M 0,62 3,83 4,45

39.11.091
Cabo telefônico CI, com 01 par de 0,40 mm, para centrais telefônicas, 
equipamentos e rede interna M 1,70 3,83 5,53

39.11.110 Fio telefônico externo tipo FE‐160 M 2,33 14,36 16,69

39.11.120
Cabo telefônico CTP‐APL‐SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de 
transição em caixas e entradas M 5,85 5,75 11,60

39.11.190
Cabo telefônico CCE‐APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede 
externa

M 3,55 4,79 8,34

39.11.210
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP‐APL, com 20 pares de 0,50 
mm, para rede externa M 14,21 6,22 20,43

39.11.230
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP‐APL, com 50 pares de 0,50 
mm, para rede externa M 27,83 7,66 35,49

39.11.240
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP‐APL, com 100 pares de 0,50 
mm, para rede externa M 59,29 10,05 69,34

39.11.270
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP‐APL‐G, com 10 pares de 0,50 
mm, para rede subterrânea M 10,10 5,75 15,85

39.11.280
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP‐APL‐G, com 20 pares de 0,50 
mm, para rede subterrânea M 15,60 6,22 21,82

39.11.300
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP‐APL‐G, com 50 pares de 0,50 
mm, para rede subterrânea M 32,83 7,66 40,49

39.11.400
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP‐APL, com 10 pares de 0,65 
mm, para rede externa M 11,04 5,75 16,79

39.11.410
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP‐APL, com 20 pares de 0,65 
mm, para rede externa M 18,82 6,22 25,04

39.11.430
Cabo telefônico secundário de distribuição CTP‐APL, com 50 pares de 0,65 
mm, para rede externa M 42,60 7,66 50,26

39.12 Cabo de cobre flexivel, isolamento 600 V, isolacao em VC/E 105°C

39.12.510
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação 
em VC/E 105°C ‐ para detecção de incêndio M 5,36 4,79 10,15

39.12.520
Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação 
em VC/E 105°C ‐ para detecção de incêndio M 7,00 4,79 11,79

39.12.530
Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação 
em VC/E 105°C ‐ para detecção de incêndio M 7,21 4,79 12,00

39.14 Cabo de aluminio nu com alma de aco
39.14.010 Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 1/0 AWG ‐ Raven M 9,75 6,86 16,61

39.14.050 Cabo de alumínio nu com alma de aço CAA, 4 AWG ‐ Swan M 3,84 6,86 10,70

39.15 Cabo de aluminio nu sem alma de aco
39.15.040 Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2 AWG ‐ Iris M 5,15 6,86 12,01

39.15.070 Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2/0 AWG ‐ Aster M 10,32 6,86 17,18

39.18 Cabo para transmissao de dados
39.18.100 Cabo coaxial tipo RG 6 M 2,57 5,26 7,83

39.18.104 Cabo coaxial tipo RG 11 M 12,07 5,26 17,33

39.18.106 Cabo coaxial tipo RG 59 M 5,22 4,06 9,28

39.18.110 Cabo coaxial tipo RGC 6 M 2,76 5,26 8,02

39.18.114 Cabo coaxial tipo RGC 59 M 2,71 4,06 6,77

39.18.120 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares ‐ categoria 6A M 16,48 5,26 21,74

39.18.126 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 M 3,90 5,26 9,16

39.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 39
39.20.005 Conector prensa‐cabo de 3/4´ UN 9,11 7,98 17,09

39.20.010 Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo até 6,5 mm M 6,86 6,86

39.20.030 Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 6,5 mm M 13,71 13,71
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39.21 Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1 kV, isolacao em HEPR 90°C

39.21.010 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 1,70 0,96 2,66

39.21.020 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 2,54 0,96 3,50

39.21.030 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 3,95 0,96 4,91

39.21.040 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 5,55 0,96 6,51

39.21.050 Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 9,28 3,83 13,11

39.21.060 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 14,32 4,31 18,63

39.21.070 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 21,76 4,79 26,55

39.21.080 Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 31,84 7,18 39,02

39.21.090 Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 43,55 9,57 53,12

39.21.100 Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 55,48 11,97 67,45

39.21.110 Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 73,35 14,36 87,71

39.21.120 Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 100,79 16,75 117,54

39.21.125 Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C M 127,03 16,75 143,78

39.21.130 Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 157,54 19,15 176,69

39.21.140 Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV ‐ isolação HEPR 90°C M 202,56 21,54 224,10

39.21.201
Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 
90°C

M 5,45 1,92 7,37

39.21.230
Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 
90°C

M 5,58 0,96 6,54

39.21.231
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 
90°C

M 8,40 2,39 10,79

39.21.234
Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 
90°C

M 31,50 4,79 36,29

39.21.236
Cabo de cobre flexível de 3 x 25 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 
90°C

M 74,42 14,36 88,78

39.21.237
Cabo de cobre flexível de 3 x 35 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 
90°C

M 116,83 19,15 135,98

39.21.254
Cabo de cobre flexível de 4 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 
90°C

M 35,23 6,22 41,45

39.24 Cabo de cobre flexivel, isolamento 500 V, isolacao PP 70°C

39.24.151 Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 500 V ‐ isolação PP 70°C M 5,51 5,75 11,26

39.24.152 Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V ‐ isolação PP 70°C M 8,91 7,18 16,09

39.24.153 Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V ‐ isolação PP 70°C M 13,86 8,61 22,47

39.24.154 Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V ‐ isolação PP 70°C M 20,23 10,05 30,28

39.24.173 Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V ‐ isolação PP 70°C M 17,29 5,75 23,04
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39.24.174 Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V ‐ isolação PP 70°C M 26,33 13,40 39,73

39.25 Cabo de cobre unipolar, isolamento 15/25 kV, isolacao EPR 90 °C / 105 °C

39.25.020 Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV ‐ isolação EPR 105°C M 64,65 1,43 66,08

39.25.030 Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 15/25 kV ‐ isolação EPR 105°C M 106,50 1,43 107,93

39.26
Cabo de cobre flexivel, isolamento 0,6/1kV ‐ isolacao HEPR 90° C ‐ baixa 
emissao fumaca e gases

39.26.010
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C ‐
baixa emissão de fumaça e gases M 2,31 1,92 4,23

39.26.020
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C ‐
baixa emissão de fumaça e gases M 3,35 2,39 5,74

39.26.030
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐  isolação HEPR 90°C ‐ 
baixa emissão de fumaça e gases M 4,67 2,87 7,54

39.26.040
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C ‐ 
baixa emissão de fumaça e gases M 6,55 3,35 9,90

39.26.050
Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C ‐ 
baixa emissão de fumaça e gases M 10,48 3,83 14,31

39.26.060
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C ‐ 
baixa emissão de fumaça e gases M 15,43 4,31 19,74

39.26.070
Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C ‐ 
baixa emissão de fumaça e gases M 24,86 4,79 29,65

39.26.080
Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C ‐ 
baixa emissão de fumaça e gases M 31,85 7,18 39,03

39.26.090
Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C ‐ 
baixa emissão de fumaça e gases M 49,01 9,57 58,58

39.26.100
Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C ‐ 
baixa emissão de fumaça e gases M 65,17 11,97 77,14

39.26.110
Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C ‐ 
baixa emissão de fumaça e gases M 84,13 14,36 98,49

39.26.120
Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C 
‐ baixa emissão de fumaça e gases M 113,56 16,75 130,31

39.26.130
Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C 
‐ baixa emissão de fumaça e gases M 133,76 19,15 152,91

39.26.140
Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C 
‐ baixa emissão de fumaça e gases M 170,43 21,54 191,97

39.26.150
Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação HEPR 90°C 
‐ baixa emissão de fumaça e gases M 222,70 23,94 246,64

39.27 Cabo optico

39.27.010 Cabo óptico de terminação, 2 fibras, 50/125 µm ‐ uso interno/externo M 4,61 2,39 7,00

39.27.020 Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm ‐ uso interno/externo M 7,53 4,79 12,32

39.27.030 Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm ‐ uso interno/externo M 9,97 4,79 14,76

39.27.110 Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 4 fibras, 50/125 µm ‐ uso externo M 13,13 4,79 17,92

39.27.120 Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 6 fibras, 50/125 µm ‐ uso externo M 21,39 4,79 26,18

39.29
Cabo de cobre flexivel, isolamento 750 V ‐ isolacao 70°C, baixa emissao de 
fumaca e gases

39.29.110
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação LSHF/A 70°C ‐ 
baixa emissão de fumaça e gases M 1,43 1,92 3,35

39.29.111
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação LSHF/A 70°C ‐ 
baixa emissão de fumaça e gases M 2,15 2,39 4,54

39.29.112
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V ‐ isolação LSHF/A 70°C ‐ 
baixa emissão de fumaça e gases M 3,57 2,87 6,44

39.29.113
Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V ‐ isolação LSHF/A 70°C ‐ 
baixa emissão de fumaça e gases M 5,30 3,35 8,65
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39.29.114
Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V ‐ isolação LSHF/A 70°C ‐ 
baixa emissão de fumaça e gases M 9,41 3,83 13,24

39.30 Fios e cabos ‐ audio e video
39.30.010 Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama M 4,76 11,97 16,73

40 DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA

40.01 Caixa de passagem estampada

40.01.020 Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ UN 4,80 11,97 16,77

40.01.040 Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ UN 5,28 11,97 17,25

40.01.080 Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ UN 8,00 14,36 22,36

40.01.090 Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ UN 2,89 11,97 14,86

40.02 Caixa de passagem com tampa

40.02.010 Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ UN 37,81 38,29 76,10

40.02.020 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm UN 12,21 14,36 26,57

40.02.040 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm UN 19,99 14,36 34,35

40.02.060 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm UN 25,66 14,36 40,02

40.02.080 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm UN 56,89 19,15 76,04

40.02.100 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm UN 157,42 19,15 176,57

40.02.120 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm UN 215,08 23,94 239,02

40.02.440
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 
150 x 150 x 150 mm

UN 224,07 14,36 238,43

40.02.450
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 
200 x 200 x 200 mm

UN 444,82 14,36 459,18

40.02.460
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 
240 x 240 x 150 mm

UN 444,08 14,36 458,44

40.02.470
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 
445 x 350 x 220 mm

UN 1.618,39 19,15 1.637,54

40.02.600 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 100 x 100 mm UN 25,18 14,36 39,54

40.02.610 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm UN 74,34 14,36 88,70

40.02.620 Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm UN 179,47 19,15 198,62

40.04 Tomadas

40.04.080 Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa CJ 16,54 14,36 30,90

40.04.090 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa UN 22,09 14,36 36,45

40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 57,97 14,36 72,33

40.04.140 Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa CJ 263,28 14,36 277,64

40.04.146 Tomada 3P+T de 63 A, blindada industrial de embutir CJ 229,43 14,36 243,79

40.04.230 Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa CJ 16,84 14,36 31,20

40.04.340 Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor ‐ 380 / 440 V CJ 250,87 14,36 265,23

40.04.390
Tomada de energia quadrada com rabicho de 10 A ‐ 250 V , para instalação 
em painel / rodapé / caixa de tomadas

UN 10,76 14,36 25,12

40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa CJ 11,03 14,36 25,39

40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A ‐ 250 V, completa CJ 15,24 14,36 29,60

40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 23,62 14,36 37,98

40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 22,63 14,36 36,99

40.04.490 Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 30,31 14,36 44,67

40.04.492
Conjunto 4´ x 4´ de 1 interruptor simples, 1 tomada universal e 1 tomada de 
3 polos CJ 33,68 17,70 51,38
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40.05 Interruptores e minuterias

40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 8,90 16,27 25,17

40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 18,13 16,75 34,88

40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 27,60 23,94 51,54

40.05.080 Interruptor com 1 tecla paralelo e placa CJ 12,42 12,93 25,35

40.05.100 Interruptor com 2 teclas paralelo e placa CJ 13,25 21,54 34,79

40.05.120 Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa CJ 11,95 18,19 30,14

40.05.140 Interruptor com 3 teclas, 2 simples, 1 paralelo e placa CJ 15,03 21,54 36,57

40.05.160 Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa CJ 22,61 23,94 46,55

40.05.170 Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa CJ 42,68 16,75 59,43

40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 32,50 16,75 49,25

40.05.320 Pulsador 2 A ‐ 250 V, para minuteria com placa CJ 13,65 11,97 25,62

40.05.330 Variador de luminosidade rotativo até 1000 W, 127/220 V, com placa CJ 80,02 18,19 98,21

40.05.340 Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer UN 36,99 14,36 51,35

40.05.350
Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m ‐ 
sem fio UN 91,60 23,94 115,54

40.06 Conduletes

40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ 13,91 23,94 37,85

40.06.060 Condulete metálico de 1´ CJ 20,06 23,94 44,00

40.06.080 Condulete metálico de 1 1/4´ CJ 35,71 23,94 59,65

40.06.100 Condulete metálico de 1 1/2´ CJ 35,54 23,94 59,48

40.06.120 Condulete metálico de 2´ CJ 83,34 23,94 107,28

40.06.140 Condulete metálico de 2 1/2´ CJ 181,00 23,94 204,94

40.06.160 Condulete metálico de 3´ CJ 194,32 23,94 218,26

40.06.170 Condulete metálico de 4´ CJ 318,06 23,94 342,00

40.06.510 Condulete em PVC de 1´ ‐ com tampa CJ 18,48 23,94 42,42

40.07 Caixa de passagem em PVC
40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 3,44 11,97 15,41

40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 7,12 11,97 19,09

40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 7,87 11,97 19,84

40.10 Contator

40.10.016 Contator de potência 12 A ‐ 1na+1nf UN 245,63 23,94 269,57

40.10.020 Contator de potência 9 A ‐ 2na+2nf UN 275,17 23,94 299,11

40.10.040 Contator de potência 12 A ‐ 2na+2nf UN 316,32 23,94 340,26

40.10.060 Contator de potência 16 A ‐ 2na+2nf UN 306,54 23,94 330,48

40.10.080 Contator de potência 22 A/25 A ‐ 2na+2nf UN 361,70 23,94 385,64

40.10.100 Contator de potência 32 A ‐ 2na+2nf UN 514,84 23,94 538,78

40.10.106 Contator de potência 38 A/40 A ‐ 2na+2nf UN 807,90 23,94 831,84

40.10.110 Contator de potência 50 A ‐ 2na+2nf UN 966,25 23,94 990,19

40.10.132 Contator de potência 65 A ‐ 2na+2nf UN 1.234,86 23,94 1.258,80

40.10.136 Contator de potência 110 A ‐ 2na+2nf UN 2.932,01 23,94 2.955,95

40.10.140 Contator de potência 150 A ‐ 2na+2nf UN 3.271,91 23,94 3.295,85

40.10.150 Contator de potência 220 A ‐ 2na+2nf UN 7.153,75 23,94 7.177,69

40.10.500 Minicontator auxiliar ‐ 4na UN 100,99 23,94 124,93

40.10.510 Contator auxiliar ‐ 2na+2nf UN 130,28 23,94 154,22

40.10.520 Contator auxiliar ‐ 4na+4nf UN 160,44 23,94 184,38

40.11 Rele

40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 73,37 21,54 94,91

40.11.020
Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 
9/12 A UN 249,94 23,94 273,88

40.11.030
Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 
20/32 A até 50/63 A UN 433,25 23,94 457,19

40.11.050
Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 
0,4/0,63 A até 16/25 A UN 323,29 23,94 347,23

40.11.060 Relé de tempo eletrônico de 0,6 até 6 s ‐ 220V ‐ 50/60 Hz UN 92,64 47,86 140,50
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40.11.070
Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima 
tensão

UN 2.480,42 47,86 2.528,28

40.11.120 Relé de tempo eletrônico de 1,5 até 15 minutos ‐ 110V/220V ‐ 50/60Hz UN 80,69 47,86 128,55

40.11.230
Relé de sobrecarga eletrônico para acoplamento direto, faixa de ajuste de 55 
A até 250 A UN 3.220,26 23,94 3.244,20

40.11.240 Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s ‐ 220V ‐ 50/60Hz UN 89,24 47,86 137,10

40.11.250 Relé de impulso bipolar, 16 A, 250 V CA UN 249,43 28,71 278,14

40.12 Chave comutadora e seletora
40.12.020 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 63 A UN 587,98 19,15 607,13

40.12.030 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A UN 287,54 19,15 306,69

40.12.200 Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A UN 158,23 19,15 177,38

40.12.210 Chave comutadora/seletora com 3 polos e 3 posições para 25 A UN 424,14 19,15 443,29

40.13 Amperimetro

40.13.010 Chave comutadora para amperímetro UN 141,65 19,15 160,80

40.13.040
Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador 
de corrente, escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA UN 399,41 11,97 411,38

40.14 Voltimetro

40.14.010 Chave comutadora para voltímetro UN 111,67 19,15 130,82

40.14.030
Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 
0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V UN 124,10 23,94 148,04

40.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 40
40.20.050 Sinalizador com lâmpada UN 92,23 38,29 130,52

40.20.060 Botão de comando duplo sem sinalizador UN 55,98 38,29 94,27

40.20.090 Botoeira com retenção para quadro/painel UN 31,22 14,36 45,58

40.20.100 Botoeira de comando liga‐desliga, sem sinalização UN 170,54 14,36 184,90

40.20.110 Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando UN 425,13 14,36 439,49

40.20.120 Placa de 4´ x 2´ UN 3,09 1,56 4,65

40.20.140 Placa de 4´ x 4´ UN 9,75 1,56 11,31

40.20.200 Chave de boia normalmente fechada ou aberta UN 48,38 19,15 67,53

40.20.240 Plugue com 2P+T de 10A, 250V UN 7,02 9,57 16,59

40.20.250 Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V UN 8,62 9,57 18,19

40.20.300 Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch UN 393,83 47,86 441,69

40.20.302 Placa suporte (tampa) 4´ x 4´ para áreas úmidas, grau de proteção IP55 UN 42,45 14,36 56,81

40.20.310 Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas elétrica UN 31,18 21,74 52,92

40.20.320 Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 01 tomada elétrica UN 27,07 21,74 48,81

41 ILUMINACAO

41.02 Lampadas

41.02.541 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im ‐ 9 a 10 W UN 20,04 3,89 23,93

41.02.551 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im ‐ 18 a 20 W UN 35,42 3,89 39,31

41.02.562 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im ‐ 36 a 40 W UN 86,92 3,89 90,81

41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E‐27, 1400 até 1510 lm UN 30,08 3,89 33,97

41.04 Acessorios para iluminacao

41.04.020 Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E‐27 UN 6,04 3,81 9,85

41.04.050
Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com pintura 
na cor branco, inclusive acessórios M 125,03 19,15 144,18

41.05 Lampada de descarga de alta potencia
41.05.710 Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 70 W UN 133,70 3,89 137,59

41.05.720 Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W UN 128,57 3,89 132,46

41.05.800 Lâmpada de vapor metálico tubular, base RX7s bilateral de 70 W UN 78,36 3,89 82,25

41.06 Lampada halogena
41.06.100 Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W ‐ 220 V UN 35,12 3,89 39,01

41.06.130 Lâmpada halógena com refletor dicroico de 50 W ‐ 12 V UN 24,71 3,89 28,60
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41.06.410 Lâmpada halógena tubular, base R7s bilateral de 300 W ‐ 110 ou 220 V UN 14,67 3,89 18,56

41.07 Lampada fluorescente
41.07.020 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 15 W UN 23,82 3,89 27,71

41.07.030 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W UN 10,22 3,89 14,11

41.07.050 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 20 W UN 11,27 3,89 15,16

41.07.060 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 28 W UN 13,58 3,89 17,47

41.07.070 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W UN 10,56 3,89 14,45

41.07.200
Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W, com camada 
trifósforo

UN 14,30 3,89 18,19

41.07.420
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 15 W ‐ 110 ou 
220 V UN 14,95 3,89 18,84

41.07.430
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W ‐ 110 ou 
220 V UN 13,38 3,89 17,27

41.07.440
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 23 W ‐ 110 ou 
220 V UN 19,73 3,89 23,62

41.07.450
Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W ‐ 110 ou 
220 V UN 15,24 3,89 19,13

41.07.800 Lâmpada fluorescente compacta "1U", base G‐23 de 9 W UN 12,50 3,89 16,39

41.07.810 Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G‐24D‐2 de 18 W UN 16,82 3,89 20,71

41.07.820 Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G‐24D‐3 de 26 W UN 19,09 3,89 22,98

41.07.830 Lâmpada fluorescente compacta longa "1U", base 2G‐11 de 36 W UN 36,53 3,89 40,42

41.07.860 Lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q‐3 de 26 W UN 19,37 3,89 23,26

41.08 Reator e equipamentos para lampada de descarga de alta potencia

41.08.010 Transformador eletrônico para lâmpada halógena dicroica de 50 W ‐ 220 V UN 25,67 9,57 35,24

41.08.230
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de 
sódio 150 W / 220 V UN 103,12 9,57 112,69

41.08.250
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de 
sódio 250 W / 220 V UN 145,89 9,57 155,46

41.08.270
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de 
sódio 400 W / 220 V UN 164,10 9,57 173,67

41.08.280
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de 
sódio 1000 W / 220 V UN 479,47 9,57 489,04

41.08.420
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
metálico 70 W / 220 V UN 79,24 9,57 88,81

41.08.440
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
metálico 150 W / 220 V UN 91,72 9,57 101,29

41.08.450
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
metálico 250 W / 220 V UN 119,56 9,57 129,13

41.08.460
Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor 
metálico 400 W / 220 V UN 142,60 9,57 152,17

41.09 Reator e equipamentos para lampada fluorescente

41.09.720
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 
lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 16 W ‐ 127 V / 220 V UN 37,20 19,15 56,35

41.09.740
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 
lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 28 W ‐ 127 V / 220 V UN 88,03 9,57 97,60

41.09.750
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 
lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W ‐ 127 V / 220 V UN 50,55 19,15 69,70

41.09.830
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 
lâmpadas fluorescentes tubulares "HO", base bipino bilateral, 110 W ‐ 220 V UN 106,96 19,15 126,11
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41.09.870
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 
uma lâmpada fluorescente compacta "2U", base G24q‐3, 26 W ‐ 220 V UN 30,25 9,57 39,82

41.09.890
Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para 2 
lâmpadas fluorescentes compactas "2U", base G24q‐3, 26 W ‐ 220 V UN 48,02 19,15 67,17

41.10 Postes e acessorios

41.10.060
Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma 
luminária

UN 69,88 67,33 137,21

41.10.070 Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias UN 811,55 67,33 878,88

41.10.080 Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias UN 461,91 67,33 529,24

41.10.260
Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 
8,00 m UN 2.251,05 292,30 2.543,35

41.10.330
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 
10,00 m UN 2.841,73 108,15 2.949,88

41.10.340
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 
8,00 m UN 2.217,64 108,15 2.325,79

41.10.400
Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para 
uma luminária, altura de 3,00 m UN 754,70 69,73 824,43

41.10.410
Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para 
duas luminárias, altura de 3,00 m UN 815,25 69,73 884,98

41.10.430
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 
6,00 m UN 1.559,28 108,15 1.667,43

41.10.490
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, 
altura de 7,00 m UN 1.631,52 484,80 2.116,32

41.10.500
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 
4,00 m UN 1.095,89 108,15 1.204,04

41.11 Aparelho de iluminacao publica e decorativa
41.11.060 Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena UN 695,12 33,67 728,79

41.11.090 Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo UN 90,97 14,36 105,33

41.11.094
Luminária LED de embutir para caixa de luz 4 x 2cm, para uso externo, tipo 
balizador de 3 W UN 50,06 14,36 64,42

41.11.100
Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala 
grande

UN 515,00 33,67 548,67

41.11.110
Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala 
pequena

UN 495,82 33,67 529,49

41.11.115
Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em 
polietileno ou vidro leitoso UN 113,50 23,94 137,44

41.11.440 Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala UN 87,96 14,36 102,32

41.11.450 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN 113,62 14,36 127,98

41.11.702
Luminária LED solar integrada para poste, fluxo luminoso de 8000 lm, 
eficiência mínima de 130,5 lm/W ‐ potência de 80 W UN 7.095,95 33,67 7.129,62

41.11.703
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, 
eficiência mínima de 118 lm/W ‐ potência de 80 W/120 W UN 1.371,75 33,67 1.405,42

41.11.704
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência 
mínima 135 lm/W ‐ potência de 104 W UN 857,18 33,67 890,85

41.11.707
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 27624 lm, eficiência 
mínima 135 lm/W ‐ potência de 204 W UN 1.337,96 33,67 1.371,63

41.11.711
Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 a 
12150 lm, eficiência mínima 107 lm/W ‐ potência de 86 W/120 W UN 837,68 33,67 871,35

41.11.712
Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou 
externa, bivolt ‐ potência 6 W UN 136,73 33,67 170,40
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41.11.721
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, 
eficiência mínima 113 lm/W ‐ potência 40 W/59 W UN 1.026,73 33,67 1.060,40

41.12 Aparelho de iluminacao de longo alcance e especifica

41.12.050
Projetor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada 
vapor metálico ou vapor de sódio de 150 W a 400 W UN 1.264,19 23,94 1.288,13

41.12.060
Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor de sódio de 1.000 W ou 
vapor metálico de 2.000 W UN 577,48 23,94 601,42

41.12.070
Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico de 70 W/150 W 
ou halógena de 300 W/500 W UN 710,51 23,94 734,45

41.12.080
Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio 
de 250 W/400 W UN 443,77 23,94 467,71

41.12.090
Projetor cônico fechado, para lâmpadas vapor metálico, vapor de sódio de 
250 W/400 W ou mista de 250 W/500 W UN 808,69 23,94 832,63

41.12.210
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 
l/W ‐ 150 W/200 W UN 1.009,75 23,94 1.033,69

41.13 Aparelho de iluminacao a prova de tempo, gases e vapores
41.13.030 Luminária blindada retangular de embutir, para lâmpada de 160 W UN 325,53 19,15 344,68

41.13.040
Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 1 
lâmpada fluorescente de 32 W/36 W/40 W UN 294,38 19,15 313,53

41.13.050
Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 
lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W UN 230,99 19,15 250,14

41.13.102 Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED UN 166,22 19,15 185,37

41.13.200
Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada 
fluorescentes compacta

UN 102,93 19,15 122,08

41.14 Aparelho de iluminacao comercial e industrial

41.14.020
Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 
2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W UN 160,97 19,15 180,12

41.14.070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas 
fluorescentes tubulares de 32 W UN 55,17 19,15 74,32

41.14.090
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor 
translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W UN 160,64 19,15 179,79

41.14.210
Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 
lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W UN 62,11 23,94 86,05

41.14.310
Luminária redonda de embutir com difusor recuado, para 1 ou 2 lâmpadas 
fluorescentes compactas de 15 W/18 W/20 W/23 W/26 W UN 95,80 19,15 114,95

41.14.390
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em 
alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32 W/36 W UN 121,15 19,15 140,30

41.14.430

Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta 
parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 14 
W/16 W/18 W

UN 200,46 19,15 219,61

41.14.510

Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para 
reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150 W/250 
W/400 W

UN 158,89 14,36 173,25

41.14.530
Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado 
para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W UN 69,36 14,36 83,72

41.14.560
Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas 
para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W UN 135,94 19,15 155,09

41.14.590
Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 
1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 14 W UN 74,04 23,94 97,98

41.14.600
Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 
1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W UN 100,40 23,94 124,34
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41.14.620
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas 
parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W UN 166,98 23,94 190,92

41.14.640
Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor em alumínio 
de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/54 W UN 96,31 23,94 120,25

41.14.670
Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta 
de 15 W/20 W/23 W UN 76,12 23,94 100,06

41.14.730
Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor 
em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18 W/26 W UN 63,09 19,15 82,24

41.14.740
Luminária retangular de embutir assimétrica para 1 lâmpada fluorescente 
tubular de 14 W UN 111,21 19,15 130,36

41.14.750

Luminária redonda de sobrepor ou pendente com refletor em alumínio 
anodizado facho concentrado para 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal de 
250 W ou 400 W

UN 381,11 19,15 400,26

41.14.780
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor plano, para 
4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14 W/16 W/18 W UN 207,48 19,15 226,63

41.14.790

Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com refletor assimétrico 
em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 
W/54 W

UN 149,89 19,15 169,04

41.14.792
Luminária hermética de sobrepor, com difusor em policarbonato, para 
lâmpadas de 2 x 28 W UN 104,97 19,15 124,12

41.15 Aparelho de iluminacao interna decorativa

41.15.170
Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório 
antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W UN 36,61 14,36 50,97

41.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 41

41.20.020
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou 
parede

UN 0,38 19,15 19,53

41.20.080
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E‐
27 para lâmpada fluorescente compacta

UN 6,46 3,89 10,35

41.20.120 Recolocação de reator UN 19,15 19,15

41.20.130 Recolocação de lâmpada UN 3,89 3,89

41.31 Iluminacao LED

41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W UN 334,55 19,15 353,70

41.31.070
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 
4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W UN 265,84 14,36 280,20

41.31.080
Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W UN 148,06 19,15 167,21

41.31.087
Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 
K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W UN 261,99 14,36 276,35

41.31.100
Projetor LED verde retangular, foco orientável, para fixação em parede ou 
piso, potência de 7,5 W UN 28,94 14,36 43,30

41.31.101
Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 
lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt UN 54,92 23,94 78,86

42 PARA‐RAIOS PARA EDIFICACAO
42.01 Complementos para para‐raios

42.01.020 Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado UN 86,97 11,97 98,94

42.01.040 Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado UN 133,83 11,97 145,80

42.01.060 Luva de redução galvanizada de 2´ x 3/4´ UN 72,79 11,97 84,76

42.01.080 Niple duplo galvanizado de 2´ UN 50,12 11,97 62,09

42.01.086 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio UN 4,96 11,97 16,93
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42.01.090 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre UN 11,86 11,97 23,83

42.01.096 Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo UN 12,44 11,97 24,41

42.01.098 Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo UN 15,08 11,97 27,05

42.02 Isolador galvanizado uso geral
42.02.010 Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica UN 5,89 11,97 17,86

42.02.020 Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90° UN 15,73 11,97 27,70

42.02.040 Isolador galvanizado uso geral, simples com chapa de encosto UN 5,53 11,97 17,50

42.02.060 Isolador galvanizado uso geral, reforçado com chapa de encosto UN 8,07 11,97 20,04

42.02.080 Isolador galvanizado uso geral, simples com calha para telha ondulada UN 14,04 11,97 26,01

42.02.100 Isolador galvanizado uso geral, reforçado com calha para telha ondulada UN 17,02 11,97 28,99

42.03 Isolador galvanizado para mastro

42.03.020 Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 1 descida UN 10,80 11,97 22,77

42.03.040 Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas UN 15,15 11,97 27,12

42.03.060 Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 1 descida UN 13,47 11,97 25,44

42.03.080 Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas UN 17,79 11,97 29,76

42.04 Componentes de sustentacao para mastro galvanizado
42.04.020 Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ UN 12,69 11,97 24,66

42.04.040 Apoio para mastro de diâmetro 2´ UN 12,07 11,97 24,04

42.04.060 Base para mastro de diâmetro 2´ UN 78,95 11,97 90,92

42.04.080 Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ UN 180,56 14,36 194,92

42.04.120 Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ M 82,65 14,36 97,01

42.04.140 Suporte porta bandeira simples para mastro de diâmetro 2´ UN 11,79 11,97 23,76

42.04.160 Suporte porta bandeira reforçado para mastro de diâmetro 2´ UN 40,35 11,97 52,32

42.05 Componentes para cabo de descida
42.05.010 Sinalizador de obstáculo simples, sem célula fotoelétrica UN 36,32 11,97 48,29

42.05.020 Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ UN 16,60 11,97 28,57

42.05.030 Sinalizador de obstáculo duplo, sem célula fotoelétrica UN 78,48 11,97 90,45

42.05.050 Sinalizador de obstáculo simples, com célula fotoelétrica UN 57,68 11,97 69,65

42.05.070 Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica UN 124,02 11,97 135,99

42.05.100 Caixa de inspeção suspensa UN 17,65 47,86 65,51

42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 22,26 4,79 27,05

42.05.120 Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos UN 29,02 4,79 33,81

42.05.140 Conector olhal cabo/haste de 3/4´ UN 18,06 4,79 22,85

42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN 5,94 4,79 10,73

42.05.170 Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ M 15,81 19,15 34,96

42.05.180 Esticador em latão para cabo de cobre UN 19,98 11,97 31,95

42.05.190 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m UN 244,01 23,94 267,95

42.05.200 Haste de aterramento de 5/8´ x 2,4 m UN 138,05 23,94 161,99

42.05.210 Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m UN 175,52 23,94 199,46

42.05.220 Mastro para sinalizador de obstáculo, de 1,5 m x 3/4´ UN 49,31 11,97 61,28

42.05.230 Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´ UN 3,32 9,57 12,89

42.05.240 Suporte para tubo de proteção com chapa de encosto, diâmetro 2´ UN 10,73 11,97 22,70

42.05.250
Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de 
fixação

M 16,67 23,94 40,61

42.05.260 Suporte para tubo de proteção com grapa para chumbar, diâmetro 2´ UN 11,06 11,97 23,03

42.05.270
Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 
3/8´

UN 38,67 9,57 48,24
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42.05.290
Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base 
plana

UN 5,06 11,97 17,03

42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN 48,46 2,39 50,85

42.05.310
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm ‐ h= 
250 mm

UN 20,87 11,97 32,84

42.05.320
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm ‐ h= 
400 mm

UN 34,83 11,97 46,80

42.05.330
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm ‐ h= 
600 mm

UN 51,44 11,97 63,41

42.05.340
Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de 
fixação

M 201,02 23,94 224,96

42.05.370
Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm 
e tampa

UN 535,43 47,86 583,29

42.05.380
Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm 
e tampa

UN 371,17 47,86 419,03

42.05.390 Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² UN 1,50 1,95 3,45

42.05.410
Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base 
ondulada

UN 6,99 11,97 18,96

42.05.440
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de 
fixação

M 9,68 23,94 33,62

42.05.450 Conector com rabicho e porca em latão para cabo de 16 a 35 mm² UN 19,18 4,79 23,97

42.05.510
Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nu, 
com base ondulada UN 7,00 11,97 18,97

42.05.520 Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´, com base plana UN 5,63 11,97 17,60

42.05.542
Tela equipotencial em aço inoxidável, largura de 200 mm, espessura de 1,4 
mm

M 69,30 11,97 81,27

42.05.550 Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 235 mm, com 4 furos de 11 mm UN 51,51 11,97 63,48

42.05.560 Cordoalha flexível "Jumpers" de 25 x 300 mm, com 4 furos de 11 mm UN 56,82 11,97 68,79

42.05.570 Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão ‐ 16 mm² UN 6,06 11,97 18,03

42.05.580 Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão ‐ 35 mm² UN 8,37 11,97 20,34

42.05.590 Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão ‐ 50 mm² UN 12,06 11,97 24,03

42.05.620 Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão ‐ 50 mm² UN 20,01 11,97 31,98

42.05.630
Conector tipo ´X´ para aterramento de telas, acabamento estanhado, para 
cabo de 16 ‐ 50 mm²

UN 97,62 11,97 109,59

42.05.650
Malha fechada pré‐fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 30cm 
para aterramento

M2 227,90 4,87 232,77

42.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 42

42.20.080
Solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16‐
16mm² a 35‐35mm²

UN 10,58 23,94 34,52

42.20.090
Solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50‐
25mm² a 95‐50mm²

UN 20,95 23,94 44,89

42.20.120
Solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em X sobreposto, bitola do 
cabo de 35‐35mm² a 50‐35mm²

UN 21,04 23,94 44,98

42.20.130
Solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em X sobreposto, bitola do 
cabo de 50‐50mm² a 95‐50mm²

UN 37,95 23,94 61,89

42.20.150
Solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16‐
16mm² a 50‐35mm², 70‐35mm² e 95‐35mm²

UN 10,88 23,94 34,82

42.20.160
Solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50‐
50mm² a 95‐50mm²

UN 20,90 23,94 44,84

42.20.170
Solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal reto, bitola do cabo de 
16mm² a 70mm²

UN 10,60 23,94 34,54

42.20.190
Solda exotérmica conexão cabo‐haste em X sobreposto, bitola do cabo de 
35mm² a 50mm² para haste de 5/8" e 3/4" UN 38,04 23,94 61,98

42.20.210
Solda exotérmica conexão cabo‐haste em T, bitola do cabo de 35mm² para 
haste de 5/8" e 3/4" UN 21,12 23,94 45,06

42.20.220
Solda exotérmica conexão cabo‐haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 
95mm² para haste de 5/8" e 3/4" UN 38,02 23,94 61,96
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42.20.230
Solda exotérmica conexão cabo‐haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 
70mm² para haste de 5/8" e 3/4" UN 21,70 23,94 45,64

42.20.240
Solda exotérmica conexão cabo‐haste no topo, bitola do cabo de 25mm² a 
35mm² para haste de 5/8" UN 20,39 23,94 44,33

42.20.250
Solda exotérmica conexão cabo‐haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 
95mm² para haste de 5/8" e 3/4" UN 20,98 23,94 44,92

42.20.260
Solda exotérmica conexão cabo‐ferro de construção com cabo paralelo, 
bitola do cabo de 35mm² para haste de 5/8" e 3/4" UN 10,65 23,94 34,59

42.20.270
Solda exotérmica conexão cabo‐ferro de construção com cabo paralelo, 
bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" UN 22,62 23,94 46,56

42.20.280
Solda exotérmica conexão cabo‐ferro de construção com cabo em X 
sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 5/8" UN 20,88 23,94 44,82

42.20.290
Solda exotérmica conexão cabo‐ferro de construção com cabo em X 
sobreposto, bitola do cabo de 35mm² a 70mm² para haste de 3/8" UN 20,89 23,94 44,83

42.20.300
Solda exotérmica conexão cabo‐terminal com duas fixações, bitola do cabo 
de 25mm² a 50mm² para terminal 3x25 UN 10,58 23,94 34,52

42.20.310
Solda exotérmica conexão cabo‐superfície de aço, bitola do cabo de 16mm² 
a 35mm²

UN 10,97 23,94 34,91

42.20.320
Solda exotérmica conexão cabo‐superfície de aço, bitola do cabo de 50mm² 
a 95mm²

UN 21,13 23,94 45,07

43 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.
43.01 Bebedouros

43.01.012
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré‐pintada e tampo 
em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h ‐ simples

UN 1.510,05 67,33 1.577,38

43.01.032

Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré‐pintada e tampo 
em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h ‐ 
conjugado

UN 1.691,80 67,33 1.759,13

43.02 Chuveiros

43.02.010 Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm UN 10,10 23,94 34,04

43.02.070 Chuveiro com válvula de acionamento antivandalismo, DN= 3/4´ UN 689,62 45,47 735,09

43.02.080 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada UN 431,71 38,14 469,85

43.02.100 Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado UN 164,50 23,94 188,44

43.02.122 Chuveiro frio em PVC, com registro e tubo de ligação acoplados UN 15,37 28,80 44,17

43.02.140 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC UN 82,00 38,14 120,14

43.02.160
Chuveiro lava‐olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado 
com pintura epóxi cor verde UN 2.161,76 95,72 2.257,48

43.02.170 Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resistência blindada UN 465,70 38,14 503,84

43.02.180 Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V UN 152,28 38,14 190,42

43.03 Aquecedores

43.03.050 Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 300 l UN 20.380,58 191,44 20.572,02

43.03.130 Aquecedor a gás de acumulação, capacidade 500 l UN 15.831,44 215,38 16.046,82

43.03.212
Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão ‐ 5.000 W / 6.400 
W

UN 530,59 239,30 769,89

43.03.220
Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para 
abastecimento de até 08 duchas CJ 13.050,57 5.074,88 18.125,45

43.03.230
Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para 
abastecimento de até 16 duchas CJ 27.328,94 5.709,24 33.038,18

43.03.240
Sistema de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para 
abastecimento de até 24 duchas CJ 29.562,50 6.713,53 36.276,03

43.03.500
Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora 
até 1,60 m²

UN 1.318,64 49,65 1.368,29

43.03.510
Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora 
até 2,00 m²

UN 1.904,53 62,06 1.966,59

43.03.550
Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 
500 litros UN 3.590,01 67,33 3.657,34
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43.04 Torneiras eletricas
43.04.020 Torneira elétrica UN 200,39 38,14 238,53

43.05 Exaustor, ventilador e circulador de ar
43.05.030 Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h UN 419,01 47,86 466,87

43.05.100
Insuflador de ar compacto, para renovação de ar em ambientes, vazão 
máxima 93 m³/h

UN 319,02 47,86 366,88

43.06 Emissores de som
43.06.010 Cigarra de embutir 50/60HZ até 127V, com placa UN 33,69 23,94 57,63

43.07 Aparelho condicionador de ar

43.07.070 Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 BTU/h CJ 11.900,21 389,43 12.289,64

43.07.300 Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 BTU/h CJ 7.569,34 377,23 7.946,57

43.07.310 Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 BTU/h CJ 8.304,32 389,43 8.693,75

43.07.320 Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 36.000 BTU/h CJ 13.075,98 389,43 13.465,41

43.07.330 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h CJ 3.158,68 377,23 3.535,91

43.07.340 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h CJ 4.384,56 377,23 4.761,79

43.07.350 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h CJ 6.422,38 389,43 6.811,81

43.07.360 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h CJ 7.289,16 389,43 7.678,59

43.07.380 Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 BTU/h CJ 7.047,65 389,43 7.437,08

43.07.390 Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h CJ 11.309,64 389,43 11.699,07

43.08 Equipamentos para sistema VRF ar condicionado

43.08.001 Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR UN 38.255,91 881,68 39.137,59

43.08.002
Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 
TR

UN 44.222,12 881,68 45.103,80

43.08.003
Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 11 TR a 13 
TR

UN 51.095,42 881,68 51.977,10

43.08.004
Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 14 TR a 16 
TR

UN 56.940,06 881,68 57.821,74

43.08.020
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 
1 TR UN 3.678,32 771,47 4.449,79

43.08.021
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 
2 TR UN 4.755,42 771,47 5.526,89

43.08.022
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo parede, capacidade de 
3 TR UN 6.394,16 771,47 7.165,63

43.08.030
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade 
de 1 TR UN 4.094,80 771,47 4.866,27

43.08.031
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade 
de 2 TR UN 4.715,03 771,47 5.486,50

43.08.032
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade 
de 3 TR UN 5.597,91 771,47 6.369,38

43.08.033
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo piso teto, capacidade 
de 4 TR UN 6.483,63 771,47 7.255,10

43.08.040
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade 
de 1 TR UN 3.779,15 771,47 4.550,62

43.08.041
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade 
de 2 TR UN 4.293,59 771,47 5.065,06
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43.08.042
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade 
de 3 TR UN 4.660,22 771,47 5.431,69

43.08.043
Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade 
de 4 TR UN 4.813,09 771,47 5.584,56

43.10 Bombas centrifugas, uso geral

43.10.050
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 
mca, Q= 53 a 45 m³/h

UN 9.613,72 269,32 9.883,04

43.10.090
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio, Hman= 40 a 70 
mca, Q= 76 a 28 m³/h

UN 18.143,44 269,32 18.412,76

43.10.110
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, 
Q= 56 a 30 m³/h

UN 4.848,29 269,32 5.117,61

43.10.130
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 3/4 cv, monoestágio, Hman= 10 a 16 
mca, Q= 12,7 a 8 m³/h

UN 2.463,53 269,32 2.732,85

43.10.210
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 60 cv, monoestágio, Hman= 90 a 125 
mca, Q= 115 a 50 m³/h

UN 42.892,62 269,32 43.161,94

43.10.230
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, 
Q= 25 a 8 m³/h

UN 3.292,55 269,32 3.561,87

43.10.250
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 
mca, Q= 82 a 20 m³/h

UN 10.632,57 269,32 10.901,89

43.10.290
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, 
Q= 41,6 a 35,2 m³/h

UN 4.509,84 269,32 4.779,16

43.10.450
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio, Hman= 20 a 50 
mca, Q= 197 a 112 m³/h

UN 15.043,70 269,32 15.313,02

43.10.452
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 
mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h

UN 2.750,91 269,32 3.020,23

43.10.454
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 30 a 45 mca, 
Q= 12,4 a 8,4 m³/h

UN 5.237,40 269,32 5.506,72

43.10.456
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 35 a 60 mca, 
Q= 7,8 a 5,8 m³/h

UN 4.505,80 269,32 4.775,12

43.10.480
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 
mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h

UN 8.615,77 269,32 8.885,09

43.10.490
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, 
Q= 21,0 a 13,3 m³/h

UN 4.827,88 269,32 5.097,20

43.10.620
Conjunto motor‐bomba (centrífuga), 0,5 cv, monoestágio, Hman= 10 a 20 
mca, Q= 7,5 a 1,5 m³/h

UN 1.143,88 269,32 1.413,20

43.10.670
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 0,5 cv, monoestágio, trifásico, Hman= 9 
a 21 mca, Q= 8,3 a 2,0 m³/h

UN 1.090,13 269,32 1.359,45

43.10.730
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 30 cv, monoestágio trifásico, Hman= 70 
a 94 mca, Q= 34,80 a 61,7 m³/h

UN 17.371,09 269,32 17.640,41

43.10.740
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio trifásico, Hman= 62 
a 90 mca, Q= 21,1 a 43,8 m³/h

UN 14.631,18 269,32 14.900,50

43.10.750
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 1 cv, monoestágio trifásico, Hman= 8 a 
25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h

UN 1.543,90 269,32 1.813,22

43.10.770
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 40 cv, monoestágio trifásico, Hman= 45 
a 75 mca e Q= 120 a 75 m³/h

UN 27.951,67 269,32 28.220,99

43.10.780
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 50 cv, monoestágio trifásico, Hman= 61 
a 81 mca e Q= 170 a 80 m³/h

UN 31.615,78 269,32 31.885,10

43.10.790
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 15 a 
30 mca, Q= 6,5 a 4,2 m³/h

UN 2.062,67 269,32 2.331,99

43.10.794
Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 1 cv, multiestágio trifásico, Hman= 70 a 
115 mca e Q= 1,0 a 1,6 m³/h

UN 3.423,18 269,32 3.692,50

43.11 Bombas submersiveis

43.11.050
Conjunto motor‐bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 
20m³/h, Hman= 80 a 48 mca, até 6 HP UN 8.197,49 574,32 8.771,81

43.11.060
Conjunto motor‐bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 
20m³/h, Hman= 108 a 64,5 mca, 8 HP UN 9.332,45 574,32 9.906,77
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43.11.100
Conjunto motor‐bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 10 a 
20m³/h, Hman= 274 a 170 mca, 20 HP UN 18.003,99 574,32 18.578,31

43.11.110
Conjunto motor‐bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 
34m³/h, Hman= 56,5 a 32 mca, até 8 HP UN 8.984,78 574,32 9.559,10

43.11.130
Conjunto motor‐bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 
34m³/h, Hman= 92,5 a 53 mca, 12,5 HP UN 8.511,92 574,32 9.086,24

43.11.150
Conjunto motor‐bomba submersível para poço profundo de 6´, Q= 20 a 
34m³/h, Hman= 152 a 88 mca, 20 HP UN 16.325,96 574,32 16.900,28

43.11.320
Conjunto motor‐bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,8 a 25,8 m³/h, 
Hmam= 19 a 5 mca, potência 1 cv, diâmetro de sólidos até 20mm

UN 5.672,49 382,88 6.055,37

43.11.330
Conjunto motor‐bomba submersível vertical para esgoto, Q= 4,6 a 57,2 m³/h, 
Hman= 13 a 4 mca, potência 2 a 3,5 cv, diâmetro de sólidos até 50mm

UN 7.734,68 382,88 8.117,56

43.11.360
Conjunto motor‐bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 2 a16 
m³/h, Hman= 12 a 2 mca, potência de 0,5 cv UN 2.215,18 382,88 2.598,06

43.11.370
Conjunto motor‐bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 a 20 
m³/h, Hman= 13 a 5 mca, potência de 1 cv UN 3.010,56 382,88 3.393,44

43.11.380
Conjunto motor‐bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 10 a 50 
m³/h, Hman= 22 a 4 mca, potência 4 cv UN 5.918,40 382,88 6.301,28

43.11.390
Conjunto motor‐bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 8 a 45 
m³/h, Hman= 10,5 a 3,5 mca, potência 1,5 cv UN 4.037,06 382,88 4.419,94

43.11.400
Conjunto motor‐bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 m³/h, 
Hman= 14 a 5 mca, potência 5 cv UN 13.480,44 382,88 13.863,32

43.11.410
Conjunto motor‐bomba submersível vertical para esgoto, Q= 9,1 a 
113,6m³/h, Hman= 20 a 15 mca, potência 10 cv UN 21.897,25 382,88 22.280,13

43.11.420
Conjunto motor‐bomba submersível vertical para esgoto, Q=9,3 a 69,0 m³/h, 
Hman=15 a 7 mca, potência 3cv, diâmetro de sólidos 50/65mm

UN 7.277,94 382,88 7.660,82

43.11.460
Conjunto motor‐bomba submersível vertical para esgoto, Q= 40 m³/h, 
Hman= 40 mca, diâmetro de sólidos até 50 mm

UN 26.774,57 382,88 27.157,45

43.12 Bombas especiais, uso industrial
43.12.500 Filtro de areia com carga de areia filtrante, vazão de 16,9 m³/h UN 3.609,92 134,66 3.744,58

43.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 43

43.20.130
Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de 
dreno único na vertical ‐ 39 x 22 x 6 cm UN 29,60 12,95 42,55

43.20.140 Bomba de remoção de condensados para condicionadores de ar UN 696,56 47,86 744,42

43.20.200 Controlador de temperatura analógico UN 378,04 23,94 401,98

43.20.210 Bomba de circulação para água quente UN 714,01 23,94 737,95

43.20.250 Poço termométrico em alumínio, com haste de 30mm e rosca 1/2" npt UN 56,36 9,57 65,93

43.20.260 Termostato para aquecimento ou refrigeração com programação horária UN 436,12 23,94 460,06

44 APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS
44.01 Aparelhos e loucas
44.01.030 Bacia turca de louça ‐ 6 litros UN 674,13 57,60 731,73

44.01.040  Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa ‐ infan l UN 762,41 67,33 829,74

44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa ‐ 6 litros UN 231,92 57,60 289,52

44.01.070 Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal ‐ 6 litros UN 432,90 57,60 490,50

44.01.100 Lavatório de louça sem coluna UN 79,47 67,33 146,80

44.01.110 Lavatório de louça com coluna UN 219,11 67,33 286,44

44.01.160 Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa ‐ linha especial UN 669,30 67,33 736,63

44.01.170 Lavatório em polipropileno UN 41,63 23,94 65,57

44.01.200 Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 423,92 67,33 491,25

44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa UN 582,01 67,33 649,34

44.01.270 Cuba de louça de embutir oval UN 107,10 23,94 131,04

44.01.310 Tanque de louça com coluna de 30 litros UN 652,78 143,58 796,36
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44.01.360 Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros UN 534,36 143,58 677,94

44.01.370 Tanque em granito sintético, linha comercial ‐ sem pertences UN 199,24 47,86 247,10

44.01.610 Lavatório de louça para canto, sem coluna ‐ sem pertences UN 214,54 23,94 238,48

44.01.680
Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate 
flexível

UN 52,84 15,80 68,64

44.01.690 Tanque de louça sem coluna de 30 litros UN 507,15 143,58 650,73

44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa ‐ 6 litros CJ 678,13 57,60 735,73

44.01.850 Cuba de louça de embutir redonda UN 106,27 23,94 130,21

44.02 Bancadas e tampos

44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento 
polido

M2 688,83 79,10 767,93

44.02.100 Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm M2 1.029,47 86,32 1.115,79

44.02.200
Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco 
polido

M2 1.322,61 174,86 1.497,47

44.02.300 Superfície sólido mineral para bancadas, saias, frontões e/ou cubas M2 2.765,20 2.765,20

44.03 Acessorios e metais

44.03.010
Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, 
com alavanca UN 256,26 5,92 262,18

44.03.020 Meia saboneteira de louça de embutir UN 43,51 14,25 57,76

44.03.030
Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem 
alavanca

UN 63,72 5,92 69,64

44.03.040 Saboneteira de louça de embutir UN 51,18 14,25 65,43

44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 84,51 5,92 90,43

44.03.080 Porta‐papel de louça de embutir UN 52,21 14,25 66,46

44.03.090 Cabide cromado para banheiro UN 35,75 5,92 41,67

44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 47,50 5,92 53,42

44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 66,94 5,92 72,86

44.03.210 Ducha cromada simples UN 65,46 23,94 89,40

44.03.260 Armário de plástico de embutir, para lavatório UN 116,50 43,16 159,66

44.03.300 Torneira volante tipo alavanca UN 190,03 18,26 208,29

44.03.315 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca UN 99,95 18,26 118,21

44.03.316
Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento 
cotovelo

UN 388,87 67,01 455,88

44.03.360 Ducha higiênica cromada UN 532,13 23,94 556,07

44.03.370
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, 
DN= 1/2´ UN 30,20 16,84 47,04

44.03.380
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, 
DN= 3/4´ UN 30,24 16,84 47,08

44.03.400
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 
3/4´

UN 37,33 16,84 54,17

44.03.420
Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, 
DN= 3/4´ UN 20,21 16,84 37,05

44.03.430
Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 
1/2´

UN 29,13 16,84 45,97

44.03.440
Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 
3/4´

UN 29,76 16,84 46,60

44.03.450 Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado UN 49,24 16,84 66,08

44.03.470
Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido 
cromado

UN 59,32 16,84 76,16

44.03.500
Aparelho misturador de parede, para pia, com bica móvel, acabamento 
cromado

UN 553,84 67,01 620,85

44.03.510 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ UN 437,50 38,37 475,87

44.03.590
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido 
cromado

UN 189,08 18,26 207,34

44.03.630
Torneira de acionamento restrito em latão cromado, DN= 1/2´ com 
adaptador para 3/4´ UN 58,50 16,84 75,34
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44.03.640
Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 
1/2´ ou 3/4´ UN 403,20 16,84 420,04

44.03.645
Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão 
cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ UN 132,06 18,26 150,32

44.03.670 Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa CJ 795,80 67,10 862,90

44.03.690 Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 10cm UN 4,01 16,84 20,85

44.03.700 Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm UN 4,52 16,84 21,36

44.03.720
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, 
registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ UN 695,96 18,26 714,22

44.03.810
Aparelho misturador de mesa para pia com bica móvel, acabamento 
cromado

UN 771,92 67,01 838,93

44.03.825 Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado UN 1.782,14 67,01 1.849,15

44.03.900 Secador de mãos em ABS UN 1.281,15 5,92 1.287,07

44.03.920 Ducha higiênica com registro UN 346,22 23,94 370,16

44.03.931 Desviador para duchas e chuveiros UN 48,49 28,39 76,88

44.03.940
Válvula dupla para bancada de laboratório, uso em GLP, com bico para 
mangueira ‐ diâmetro de 1/4´ a 1/2´ UN 272,67 23,94 296,61

44.03.950
Válvula para cuba de laboratório, com nuca giratória e bico escalonado para 
mangueira

UN 473,77 23,94 497,71

44.04 Prateleiras

44.04.030 Prateleira em granito com espessura de 2 cm M2 482,02 28,06 510,08

44.04.040 Prateleira em granilite M2 234,39 86,32 320,71

44.04.050 Prateleira em granito com espessura de 3 cm M2 852,29 28,06 880,35

44.06 Aparelhos de aco inoxidavel
44.06.010 Lavatório coletivo em aço inoxidável M 1.173,53 67,33 1.240,86

44.06.100 Mictório coletivo em aço inoxidável M 904,55 67,33 971,88

44.06.200 Tanque em aço inoxidável UN 1.031,36 143,58 1.174,94

44.06.250 Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm UN 250,92 23,94 274,86

44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm UN 237,83 23,94 261,77

44.06.310 Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm UN 247,74 23,94 271,68

44.06.320 Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm UN 291,19 23,94 315,13

44.06.330 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm UN 735,89 23,94 759,83

44.06.360 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm UN 453,64 23,94 477,58

44.06.370 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x250mm UN 530,23 23,94 554,17

44.06.400 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm UN 677,97 23,94 701,91

44.06.410 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm UN 848,99 23,94 872,93

44.06.470 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x350mm UN 1.197,58 23,94 1.221,52

44.06.520 Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm UN 1.149,50 23,94 1.173,44

44.06.570 Cuba em aço inoxidável simples de 700x600x450mm UN 1.779,73 23,94 1.803,67

44.06.600 Cuba em aço inoxidável simples de 1400x900x500mm UN 4.903,01 23,94 4.926,95

44.06.610 Cuba em aço inoxidável simples de 1100x600x400mm UN 1.972,10 23,94 1.996,04

44.06.700 Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm UN 785,26 23,94 809,20

44.06.710 Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm UN 761,42 23,94 785,36

44.06.750 Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm UN 1.103,29 23,94 1.127,23

44.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 44
44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 15,19 19,15 34,34

44.20.020 Recolocação de torneiras UN 0,06 23,94 24,00

44.20.040 Recolocação de sifões UN 0,06 23,94 24,00

44.20.060 Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios UN 0,86 67,33 68,19

44.20.080 Recolocação de caixas de descarga de sobrepor UN 119,66 119,66

44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 34,52 5,84 40,36

44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 7,45 5,84 13,29

44.20.120 Canopla para válvula de descarga UN 126,18 3,31 129,49

44.20.121 Arejador com articulador em ABS cromado para torneira padrão, completo UN 38,10 1,95 40,05
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44.20.130 Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ UN 66,75 5,84 72,59

44.20.150 Acabamento cromado para registro UN 63,14 3,31 66,45

44.20.160 Botão para válvula de descarga UN 61,40 3,31 64,71

44.20.180 Reparo para válvula de descarga UN 65,82 43,07 108,89

44.20.200 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ UN 146,69 23,94 170,63

44.20.220 Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ UN 166,86 23,94 190,80

44.20.230 Tubo de ligação para sanitário UN 39,79 5,84 45,63

44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 25,06 19,15 44,21

44.20.260 Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ UN 15,22 19,15 34,37

44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 42,03 2,92 44,95

44.20.300 Bolsa para bacia sanitária UN 8,81 8,14 16,95

44.20.310 Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h UN 294,65 33,67 328,32

44.20.390 Válvula de PVC para lavatório UN 5,72 1,95 7,67

44.20.620 Válvula americana UN 55,82 1,95 57,77

44.20.640 Válvula de metal cromado de 1 1/2´ UN 106,40 9,57 115,97

44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ UN 36,76 9,57 46,33

45 ENTRADA DE AGUA, INCÊNDIO E GAS
45.01 Entrada de agua
45.01.020 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN 854,62 588,91 1.443,53

45.01.040 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ UN 903,92 588,91 1.492,83

45.01.060 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1 1/2´ UN 2.572,37 1.038,49 3.610,86

45.01.066 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2´ UN 2.739,74 1.038,49 3.778,23

45.01.080 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2 1/2´ UN 3.061,61 1.038,49 4.100,10

45.01.082 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3´ UN 3.371,46 1.038,49 4.409,95

45.02 Entrada de gas
45.02.020 Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg UN 2.051,85 750,69 2.802,54

45.02.040 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg UN 4.728,00 1.603,56 6.331,56

45.02.060 Entrada completa de gás GLP com 4 cilindros de 45 kg UN 7.870,45 2.113,75 9.984,20

45.02.080 Entrada completa de gás GLP com 6 cilindros de 45 kg UN 10.990,68 2.562,75 13.553,43

45.02.200 Abrigo padronizado de gás GLP encanado UN 639,40 510,08 1.149,48

45.03 Hidrômetro

45.03.010 Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2´) UN 2.528,74 35,89 2.564,63

45.03.030 Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4´) UN 3.519,64 35,89 3.555,53

45.03.100 Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1´) UN 605,54 57,43 662,97

45.03.110 Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´) UN 944,69 57,43 1.002,12

45.03.200 Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm (2´) UN 2.526,02 35,89 2.561,91

45.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 45
45.20.020 Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga UN 943,00 943,00

46 TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.
46.01 Tubulacao em PVC rigido marrom para sistemas prediais de agua fria

46.01.010 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões M 6,82 23,94 30,76

46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 7,80 23,94 31,74

46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 17,81 23,94 41,75

46.01.040
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive 
conexões

M 25,45 23,94 49,39

46.01.050
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive 
conexões

M 26,56 28,71 55,27

46.01.060 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões M 46,85 33,50 80,35

46.01.070
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive 
conexões

M 74,20 43,07 117,27
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46.01.080 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões M 92,17 47,86 140,03

46.01.090 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões M 161,15 52,65 213,80

46.02 Tubulacao em PVC rigido branco para esgoto domiciliar

46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, 
DN= 40 mm, inclusive conexões M 13,27 23,94 37,21

46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões M 18,76 28,71 47,47

46.02.060
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões M 30,49 43,07 73,56

46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões M 26,90 52,65 79,55

46.03 Tubulacao em PVC rigido branco serie R ‐ A.P e esgoto domiciliar

46.03.038
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões M 23,03 28,71 51,74

46.03.040
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões M 40,10 43,07 83,17

46.03.050
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões M 55,19 52,65 107,84

46.03.060
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões M 111,83 52,65 164,48

46.03.080
Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, 
DN= 40 mm, inclusive conexões M 20,05 23,94 43,99

46.04 Tubulacao em PVC rigido com junta elastica ‐ aducao e distribuicao de agua

46.04.010
Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 50mm, (DE= 60mm), inclusive 
conexões

M 26,92 16,84 43,76

46.04.020
Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive 
conexões

M 50,76 16,84 67,60

46.04.030
Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive 
conexões

M 104,16 16,84 121,00

46.04.040 Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexões M 81,43 16,84 98,27

46.04.050 Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 150mm (DE= 170mm), inclusive conexões M 176,72 16,84 193,56

46.04.070 Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 200mm (DE= 222mm), inclusive conexões M 233,55 33,67 267,22

46.04.080 Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 250mm (DE= 274mm), inclusive conexões M 394,87 33,67 428,54

46.04.090 Tubo de PVC rígido DEFoFo, DN= 300mm (DE= 326mm), inclusive conexões M 568,68 33,67 602,35

46.05 Tubulacao em PVC rigido com junta elastica ‐ rede de esgoto

46.05.020
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive 
conexões

M 36,67 16,84 53,51

46.05.040
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive 
conexões

M 75,09 16,84 91,93

46.05.050
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive 
conexões

M 119,99 33,67 153,66

46.05.060
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, inclusive 
conexões

M 203,63 33,67 237,30

46.05.070
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive 
conexões

M 337,66 33,67 371,33

46.05.090
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 400 mm, inclusive 
conexões

M 594,28 33,67 627,95

46.07 Tubulacao galvanizado
46.07.010 Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões M 42,59 47,86 90,45
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46.07.020 Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões M 54,24 52,65 106,89

46.07.030 Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões M 76,52 62,22 138,74

46.07.040 Tubo galvanizado DN= 1 1/4´, inclusive conexões M 98,82 67,01 165,83

46.07.050 Tubo galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões M 100,78 76,57 177,35

46.07.060 Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões M 147,27 86,15 233,42

46.07.070 Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 190,97 95,72 286,69

46.07.080 Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões M 218,21 107,69 325,90

46.07.090 Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões M 317,36 119,66 437,02

46.07.100 Tubo galvanizado DN= 6´, inclusive conexões M 493,49 131,61 625,10

46.08 Tubulacao em aco carbono galvanizado classe schedule

46.08.006 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1/2´, inclusive conexões M 72,45 47,86 120,31

46.08.010 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões M 81,65 52,65 134,30

46.08.020 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1´, inclusive conexões M 95,44 62,22 157,66

46.08.030 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/4´, inclusive conexões M 140,01 67,01 207,02

46.08.040 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/2´, inclusive conexões M 156,43 76,57 233,00

46.08.050 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive conexões M 178,59 86,15 264,74

46.08.070 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive conexões M 277,37 95,72 373,09

46.08.080 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões M 342,21 107,69 449,90

46.08.100 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 4´, inclusive conexões M 449,57 119,66 569,23

46.08.110 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 6´, inclusive conexões M 844,80 131,61 976,41

46.09
Conexoes e acessorios em ferro fundido, predial e tradicional, esgoto e 
pluvial

46.09.050 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm UN 69,57 14,36 83,93

46.09.060 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm UN 92,82 14,36 107,18

46.09.070 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm UN 121,48 19,15 140,63

46.09.080 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm UN 199,70 19,15 218,85

46.09.100 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm UN 101,91 14,36 116,27

46.09.110 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm UN 135,28 14,36 149,64

46.09.120 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm UN 186,86 19,15 206,01

46.09.130 Joelho 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm UN 256,54 19,15 275,69

46.09.150 Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 mm UN 70,33 14,36 84,69

46.09.160 Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm UN 73,19 14,36 87,55

46.09.170 Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm UN 102,85 19,15 122,00

46.09.180 Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 mm UN 144,31 19,15 163,46

46.09.200 Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 mm UN 59,36 14,36 73,72

46.09.210 Placa cega em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm UN 67,53 19,15 86,68

46.09.230 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 mm UN 127,09 14,36 141,45
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46.09.240 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 mm UN 152,87 19,15 172,02

46.09.250 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 mm UN 193,75 19,15 212,90

46.09.260 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 mm UN 167,86 19,15 187,01

46.09.270 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 mm UN 193,08 19,15 212,23

46.09.280 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 100 mm UN 231,76 19,15 250,91

46.09.290 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 mm UN 275,33 23,94 299,27

46.09.300 Junção dupla 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 mm UN 317,23 19,15 336,38

46.09.320
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 50 
mm

UN 128,29 14,36 142,65

46.09.330
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 
mm

UN 146,97 19,15 166,12

46.09.340
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 75 
mm

UN 173,52 19,15 192,67

46.09.350
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 50 
mm

UN 170,36 19,15 189,51

46.09.360
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 
mm

UN 181,00 19,15 200,15

46.09.370
Te sanitário 87° 30´ em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 
100 mm

UN 234,71 19,15 253,86

46.09.400
Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 x 50 
mm

UN 48,20 19,15 67,35

46.09.410
Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 75 
mm

UN 53,93 19,15 73,08

46.09.420
Bucha de redução em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 150 x 100 
mm

UN 143,81 23,94 167,75

46.10 Tubulacao em cobre para agua quente, gas e vapor
46.10.010 Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões M 75,05 15,80 90,85

46.10.020 Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões M 108,90 17,23 126,13

46.10.030 Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões M 134,56 21,54 156,10

46.10.040 Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões M 222,65 24,41 247,06

46.10.050 Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões M 259,70 24,41 284,11

46.10.060 Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões M 348,31 33,02 381,33

46.10.070 Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões M 433,89 38,77 472,66

46.10.080 Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´), inclusive conexões M 605,95 41,64 647,59

46.10.090 Tubo de cobre classe A, DN= 104mm (4´), inclusive conexões M 743,24 47,39 790,63

46.10.200 Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões M 84,85 17,23 102,08

46.10.210 Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões M 97,07 21,54 118,61

46.10.220 Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões M 166,67 24,41 191,08

46.10.230 Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões M 196,38 24,41 220,79

46.10.240 Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´), inclusive conexões M 266,50 33,02 299,52

46.10.250 Tubo de cobre classe E, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões M 364,70 38,77 403,47

46.12 Tubulacao em concreto para rede de aguas pluviais
46.12.010 Tubo de concreto (PS‐1), DN= 300mm M 58,63 31,65 90,28

46.12.020 Tubo de concreto (PS‐1), DN= 400mm M 71,96 36,74 108,70

46.12.050 Tubo de concreto (PS‐2), DN= 300mm M 60,34 31,65 91,99

46.12.060 Tubo de concreto (PS‐2), DN= 400mm M 75,83 36,74 112,57

46.12.070 Tubo de concreto (PS‐2), DN= 500mm M 106,78 45,36 152,14

46.12.080 Tubo de concreto (PA‐1), DN= 600mm M 169,49 51,63 221,12

46.12.100 Tubo de concreto (PA‐1), DN= 800mm M 290,95 66,52 357,47

46.12.120 Tubo de concreto (PA‐1), DN= 1000mm M 424,83 83,79 508,62
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46.12.140 Tubo de concreto (PA‐1), DN= 1200mm M 628,66 125,26 753,92

46.12.150 Tubo de concreto (PA‐2), DN= 600mm M 156,07 51,63 207,70

46.12.160 Tubo de concreto (PA‐2), DN= 800mm M 322,13 66,52 388,65

46.12.170 Tubo de concreto (PA‐2), DN= 1000mm M 463,93 83,79 547,72

46.12.180 Tubo de concreto (PA‐3), DN= 600mm M 228,54 51,63 280,17

46.12.190 Tubo de concreto (PA‐3), DN= 800mm M 399,93 66,52 466,45

46.12.200 Tubo de concreto (PA‐3), DN= 1000mm M 603,25 83,79 687,04

46.12.210 Meio tubo de concreto, DN= 300mm M 33,61 30,67 64,28

46.12.220 Meio tubo de concreto, DN= 400mm M 37,27 39,07 76,34

46.12.240 Meio tubo de concreto, DN= 600mm M 67,98 66,03 134,01

46.12.250 Tubo de concreto (PA‐2), DN= 1500mm M 989,80 187,89 1.177,69

46.12.260 Tubo de concreto (PA‐1), DN= 400mm M 102,34 36,74 139,08

46.12.270 Tubo de concreto (PA‐2), DN= 400mm M 88,35 36,74 125,09

46.12.280 Tubo de concreto (PA‐3), DN= 400mm M 130,23 36,74 166,97

46.12.290 Tubo de concreto (PA‐2), DN= 700mm M 225,63 57,89 283,52

46.12.300 Tubo de concreto (PA‐2), DN= 500mm M 124,65 45,36 170,01

46.12.310 Tubo de concreto (PA‐2), DN= 900mm M 381,19 75,16 456,35

46.12.320 Tubo de concreto (PA‐1), DN= 300mm M 100,53 31,65 132,18

46.12.330 Tubo de concreto (PA‐2), DN= 300mm M 89,12 31,65 120,77

46.12.340 Meio tubo de concreto, DN= 200mm M 21,71 11,17 32,88

46.13 Tubulacao em PEAD corrugado perfurado para rede drenagem

46.13.006
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 2 1/2´, 
inclusive conexões M 10,46 1,60 12,06

46.13.010
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 3´, 
inclusive conexões M 13,34 1,60 14,94

46.13.020
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, 
inclusive conexões M 18,12 1,60 19,72

46.13.026
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, 
inclusive conexões M 46,09 1,60 47,69

46.13.030
Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 8´, 
inclusive conexões M 35,89 1,60 37,49

46.13.100 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 250 mm M 101,42 2,39 103,81

46.13.101 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 300 mm M 129,13 2,39 131,52

46.13.102 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 400 mm M 207,45 2,39 209,84

46.13.103 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 500 mm M 314,13 2,39 316,52

46.13.104 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 600 mm M 468,84 2,39 471,23

46.13.105 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 800 mm M 738,64 2,39 741,03

46.13.106 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1000 mm M 1.034,04 2,39 1.036,43

46.13.107 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado, DN/DI= 1200 mm M 1.563,82 2,39 1.566,21

46.14 Tubulacao em ferro ductil para redes de saneamento

46.14.020
Tubo de ferro fundido classe K‐7 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive 
conexões

M 595,26 33,67 628,93

46.14.030
Tubo de ferro fundido classe K‐7 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive 
conexões

M 704,04 33,67 737,71

46.14.040
Tubo de ferro fundido classe K‐7 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive 
conexões

M 865,16 33,67 898,83

46.14.050
Tubo de ferro fundido classe K‐7 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive 
conexões

M 1.308,03 33,67 1.341,70

46.14.060
Tubo de ferro fundido classe K‐7 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive 
conexões

M 1.085,51 33,67 1.119,18

46.14.490
Tubo de ferro fundido classe k‐9 com junta elástica, DN= 80mm, inclusive 
conexões

M 519,81 33,67 553,48

46.14.510
Tubo de ferro fundido classe K‐9 com junta elástica, DN= 100mm, inclusive 
conexões

M 523,40 33,67 557,07

46.14.520
Tubo de ferro fundido classe K‐9 com junta elástica, DN= 150mm, inclusive 
conexões

M 649,81 33,67 683,48
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46.14.530
Tubo de ferro fundido classe K‐9 com junta elástica, DN= 200mm, inclusive 
conexões

M 792,11 33,67 825,78

46.14.540
Tubo de ferro fundido classe k‐9 com junta elástica, DN= 250mm, inclusive 
conexões

M 889,03 33,67 922,70

46.14.550
Tubo de ferro fundido classe K‐9 com junta elástica, DN= 300mm, inclusive 
conexões

M 1.051,66 33,67 1.085,33

46.14.560
Tubo de ferro fundido classe k‐9 com junta elástica, DN= 350mm, inclusive 
conexões

M 1.391,96 33,67 1.425,63

46.15 Tubulacao em PEAD ‐ recalque de tratamento de esgoto

46.15.111
Tubo em polietileno de alta densidade DE=160 mm ‐ PN‐10, inclusive 
conexões

M 170,13 20,20 190,33

46.15.112
Tubo em polietileno de alta densidade DE=200 mm ‐ PN‐10, inclusive 
conexões

M 266,08 26,94 293,02

46.15.113
Tubo em polietileno de alta densidade DE=225 mm ‐ PN‐10, inclusive 
conexões

M 284,29 26,94 311,23

46.18 Tubulacao flangeada em ferro ductil para redes de saneamento

46.18.010
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA ‐ DN= 80mm, sem juntas e 
conexões

M 480,05 38,45 518,50

46.18.020
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA ‐ DN= 100mm, sem juntas e 
conexões

M 635,12 38,45 673,57

46.18.030
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA ‐ DN= 150mm, sem juntas e 
conexões

M 738,19 38,45 776,64

46.18.040
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA ‐ DN= 200mm, sem juntas e 
conexões

M 873,69 38,45 912,14

46.18.050
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA ‐ DN= 250mm, sem juntas e 
conexões

M 970,65 41,33 1.011,98

46.18.060
Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA ‐ DN= 300mm, sem juntas e 
conexões

M 1.291,08 41,33 1.332,41

46.18.089 Flange avulso em ferro fundido, classe PN‐10, DN= 50mm UN 115,15 21,06 136,21

46.18.090 Flange avulso em ferro fundido, classe PN‐10, DN= 80mm UN 165,37 21,06 186,43

46.18.100 Flange avulso em ferro fundido, classe PN‐10, DN= 100mm UN 225,95 22,98 248,93

46.18.110 Flange avulso em ferro fundido, classe PN‐10, DN= 150mm UN 342,26 24,88 367,14

46.18.120 Flange avulso em ferro fundido, classe PN‐10, DN= 200mm UN 408,36 26,80 435,16

46.18.130 Flange avulso em ferro fundido, classe PN‐10, DN= 250mm UN 545,32 28,71 574,03

46.18.140 Flange avulso em ferro fundido, classe PN‐10, DN= 300mm UN 699,14 30,63 729,77

46.18.168 Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN‐10, DN= 50mm UN 308,84 26,80 335,64

46.18.170 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 80mm UN 341,39 21,06 362,45

46.18.180 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm UN 405,52 26,80 432,32

46.18.190 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm UN 645,75 30,63 676,38

46.18.410
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 80mm, com derivação 
de 80mm

UN 539,72 22,98 562,70

46.18.420
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm, com 
derivações de 80 até 100mm

UN 637,80 26,80 664,60

46.18.430
Te em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm, com 
derivações de 80 até 150mm

UN 1.129,68 30,63 1.160,31

46.18.560 Junta Gibault em ferro fundido, DN= 80mm, completa UN 300,49 21,06 321,55

46.18.570 Junta Gibault em ferro fundido, DN= 100 mm, completa UN 344,03 22,98 367,01

46.19 Tubulacao flangeada em ferro ductil para redes de saneamento.

46.19.500
Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 
100mm x 80mm

UN 460,03 26,80 486,83

46.19.510
Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 
150mm x 80/100mm

UN 626,78 30,63 657,41

46.19.520
Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 
200mm x 100/150mm

UN 876,85 34,46 911,31
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46.19.530
Redução excêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 
250mm x 150/200mm

UN 1.418,66 38,29 1.456,95

46.19.590
Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 80 x 
50mm

UN 356,70 26,80 383,50

46.19.600
Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 
100mm x 80mm

UN 357,56 26,80 384,36

46.19.610
Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 
150mm x 80/100mm

UN 726,58 30,63 757,21

46.19.620
Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 
200mm x 100/150mm

UN 863,55 34,46 898,01

46.19.630
Redução concêntrica em ferro fundido, com flanges, classe PN‐10, DN= 
250mm x 150/200mm

UN 1.264,15 38,29 1.302,44

46.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 46
46.20.010 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro até 600 mm M 1,83 66,03 67,86

46.20.020 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 700 até 1500 mm M 66,21 38,42 104,63

46.21 Tubulacao em aco preto schedule

46.21.012
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1´ ‐ inclusive 
conexões

M 77,35 67,01 144,36

46.21.036
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/4´ ‐ inclusive 
conexões

M 82,80 76,57 159,37

46.21.040
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 1 1/2´ ‐ inclusive 
conexões

M 98,61 76,57 175,18

46.21.046
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2´ ‐ inclusive 
conexões

M 130,00 86,15 216,15

46.21.056
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 2 1/2´ ‐ inclusive 
conexões

M 211,19 95,72 306,91

46.21.060
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3´ ‐ inclusive 
conexões

M 233,45 107,69 341,14

46.21.066
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 3 1/2´ ‐ inclusive 
conexões

M 291,96 114,87 406,83

46.21.080
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 4´ ‐ inclusive 
conexões

M 330,56 119,66 450,22

46.21.090
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 5´ ‐ inclusive 
conexões

M 462,53 126,83 589,36

46.21.100
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 6´ ‐ inclusive 
conexões

M 639,12 131,61 770,73

46.21.110
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, DN= 8´ ‐ inclusive 
conexões

M 912,39 143,58 1.055,97

46.21.140
Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 10´ ‐ inclusive 
conexões

M 1.033,38 157,94 1.191,32

46.21.150
Tubo de aço carbono preto com costura Schedule 40, DN= 12´ ‐ inclusive 
conexões

M 1.478,98 167,52 1.646,50

46.23 Tubulacao em concreto para rede de esgoto sanitario
46.23.110 Tubo de concreto classe EA‐3, DN= 400 mm M 144,70 15,58 160,28

46.23.120 Tubo de concreto classe EA‐3, DN= 500 mm M 195,76 23,36 219,12

46.23.130 Tubo de concreto classe EA‐3, DN= 600 mm M 246,38 27,26 273,64

46.23.140 Tubo de concreto classe EA‐3, DN= 700 mm M 348,49 31,15 379,64

46.23.150 Tubo de concreto classe EA‐3, DN= 800 mm M 435,57 38,94 474,51

46.23.160 Tubo de concreto classe EA‐3, DN= 900 mm M 688,27 46,73 735,00

46.23.170 Tubo de concreto classe EA‐3, DN= 1000 mm M 612,75 58,41 671,16

46.23.180 Tubo de concreto classe EA‐3, DN= 1200 mm M 851,72 116,82 968,54

46.25 Tubulação em CPVC
46.25.050 Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões ‐ AP M 63,83 39,72 103,55

46.26 Tubulacao em ferro fundido predial SMU ‐ esgoto e pluvial
46.26.010 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 50 mm M 163,89 23,94 187,83

46.26.020 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 75 mm M 197,87 23,94 221,81
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46.26.030 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm M 243,50 33,67 277,17

46.26.040 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 150 mm M 260,93 33,67 294,60

46.26.050 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 200 mm M 584,03 33,67 617,70

46.26.060
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, 
DN= 50 mm

UN 93,93 19,15 113,08

46.26.070
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, 
DN= 75 mm

UN 112,36 19,15 131,51

46.26.080
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, 
DN= 100 mm

UN 132,06 23,94 156,00

46.26.090
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, 
DN= 150 mm

UN 244,18 23,94 268,12

46.26.100
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, 
DN= 200 mm

UN 401,27 23,94 425,21

46.26.110
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 
mm

CJ 1.287,98 19,15 1.307,13

46.26.120
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 
mm

CJ 1.289,01 19,15 1.308,16

46.26.130
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 
mm

CJ 1.325,81 23,94 1.349,75

46.26.136
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 
mm

CJ 1.380,81 23,94 1.404,75

46.26.140
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 
mm

CJ 1.809,87 23,94 1.833,81

46.26.150
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 
mm

CJ 3.124,51 23,94 3.148,45

46.26.200 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 125 mm M 268,98 33,67 302,65

46.26.210 Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 250 mm M 858,18 33,67 891,85

46.26.400 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm UN 134,03 19,15 153,18

46.26.410 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm UN 192,33 19,15 211,48

46.26.420 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm UN 187,52 23,94 211,46

46.26.426 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm UN 274,51 23,94 298,45

46.26.430 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm UN 365,78 23,94 389,72

46.26.440 Joelho 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm UN 807,63 23,94 831,57

46.26.460 Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 mm UN 198,92 19,15 218,07

46.26.470 Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm UN 179,96 19,15 199,11

46.26.480 Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm UN 219,15 23,94 243,09

46.26.490 Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm UN 455,04 23,94 478,98

46.26.500 Joelho 88° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm UN 635,39 23,94 659,33

46.26.510 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 50 x 50 mm UN 240,42 19,15 259,57

46.26.516 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm UN 277,49 19,15 296,64

46.26.520 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 75 mm UN 304,46 19,15 323,61

46.26.540 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm UN 367,18 23,94 391,12

46.26.550 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 100 mm UN 388,67 23,94 412,61

46.26.560 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 150 mm UN 947,17 23,94 971,11

46.26.580
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, 
DN= 125 mm

UN 228,21 23,94 252,15

46.26.590
Junta de união em aço inoxidável para tubo em ferro fundido predial SMU, 
DN= 250 mm

UN 621,98 23,94 645,92

46.26.600 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 x 50 mm UN 157,44 19,15 176,59

46.26.610 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 x 75 mm UN 204,59 23,94 228,53
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46.26.612 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 75 mm UN 265,90 23,94 289,84

46.26.614 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm UN 276,58 23,94 300,52

46.26.616 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 75 mm UN 624,66 23,94 648,60

46.26.632 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm UN 607,74 23,94 631,68

46.26.634 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 125 mm UN 544,23 23,94 568,17

46.26.636 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 125 mm UN 660,30 23,94 684,24

46.26.640 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 150 mm UN 660,55 23,94 684,49

46.26.690 Redução excêntrica em ferro fundido, predial SMU, DN= 250 x 200 mm UN 1.269,98 23,94 1.293,92

46.26.700 Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 75 mm UN 547,74 19,15 566,89

46.26.710 Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 100 mm UN 808,49 23,94 832,43

46.26.720 Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 mm UN 1.184,30 23,94 1.208,24

46.26.730 Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm UN 1.570,72 23,94 1.594,66

46.26.740 Te de visita em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm UN 3.062,03 23,94 3.085,97

46.26.800
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de 
aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 50 mm

UN 376,83 19,15 395,98

46.26.810
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de 
aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 75 mm

UN 385,27 19,15 404,42

46.26.820
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de 
aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 100 mm

UN 634,66 23,94 658,60

46.26.825
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de 
aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 125 mm

UN 530,45 23,94 554,39

46.26.830
Abraçadeira dentada para travamento em aço inoxidável, com parafuso de 
aço zincado, para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 150 mm

UN 601,58 23,94 625,52

46.26.840 Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 mm UN 345,72 23,94 369,66

46.26.843 Tampão simples em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 mm UN 723,45 23,94 747,39

46.26.900 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 125 x 100 mm UN 731,33 23,94 755,27

46.26.910 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 150 x 100 mm UN 1.075,06 23,94 1.099,00

46.26.920 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 100 mm UN 1.966,94 23,94 1.990,88

46.26.930 Junção 45° em ferro fundido, predial SMU, DN= 200 x 200 mm UN 3.592,19 23,94 3.616,13

46.27 Tubulacao em cobre, para sistema de ar condicionado

46.27.050 Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" ‐ diâmetro 3/16", inclusive conexões M 10,16 7,89 18,05

46.27.060 Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" ‐ diâmetro 1/4", inclusive conexões M 13,65 7,89 21,54

46.27.070 Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" ‐ diâmetro 5/16", inclusive conexões M 16,50 7,89 24,39

46.27.080 Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" ‐ diâmetro 3/8", inclusive conexões M 21,39 11,97 33,36

46.27.090 Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" ‐ diâmetro 1/2", inclusive conexões M 29,02 11,97 40,99

46.27.100 Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" ‐ diâmetro 5/8", inclusive conexões M 37,66 11,97 49,63

46.27.110 Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" ‐ diâmetro 3/4", inclusive conexões M 42,36 11,97 54,33
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46.32 Tubulacao em cobre rigido, para sistema VRF de ar condicionado

46.32.001
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" ‐ diâmetro 3/8", inclusive 
conexões

M 50,84 17,23 68,07

46.32.002
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" ‐ diâmetro 1/2", inclusive 
conexões

M 71,16 17,23 88,39

46.32.003
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" ‐ diâmetro 5/8", inclusive 
conexões

M 92,51 17,23 109,74

46.32.004
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" ‐ diâmetro 3/4", inclusive 
conexões

M 108,87 17,23 126,10

46.32.005
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" ‐ diâmetro 7/8", inclusive 
conexões

M 135,58 17,23 152,81

46.32.006
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" ‐ diâmetro 1", inclusive 
conexões

M 155,65 17,23 172,88

46.32.007
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" ‐ diâmetro 1.1/8", 
inclusive conexões M 176,04 17,23 193,27

46.32.008
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" ‐ diâmetro 1.1/4", 
inclusive conexões M 205,07 17,23 222,30

46.32.009
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" ‐ diâmetro 1.3/8", 
inclusive conexões M 213,62 17,23 230,85

46.32.010
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" ‐ diâmetro 1.1/2", 
inclusive conexões M 238,68 17,23 255,91

46.32.011
Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" ‐ diâmetro 1.5/8", 
inclusive conexões M 258,31 17,23 275,54

46.33 Tubulacao em PP ‐ aguas pluviais / esgoto

46.33.001
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência ‐ PP, DN= 40mm, preto, 
com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio M 46,88 16,84 63,72

46.33.002
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência ‐ PP, DN= 50mm, preto, 
com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio M 55,92 16,84 72,76

46.33.003
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência ‐ PP, DN= 63mm, preto, 
com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio M 62,20 16,84 79,04

46.33.004
Tubo de esgoto em polipropileno de alta resistência ‐ PP, DN= 110mm, preto, 
com união deslizante e guarnição elastomérica de duplo lábio M 127,30 25,25 152,55

46.33.020 Joelho 45° em polipropileno de alta resistência, preto, tipo PB, DN= 40mm UN 13,68 11,01 24,69

46.33.021
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 
50mm

UN 19,83 11,01 30,84

46.33.022
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 
63mm

UN 20,66 16,75 37,41

46.33.023
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 
110mm

UN 20,97 19,15 40,12

46.33.047
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 
40mm

UN 14,12 11,01 25,13

46.33.048
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 
50mm

UN 18,69 11,01 29,70

46.33.049
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 
63mm

UN 22,57 16,75 39,32

46.33.074
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 
110mm, com base de apoio UN 55,81 19,15 74,96

46.33.102 Luva dupla em polipropileno de alta resistência ‐ PP,  preto,  DN= 40mm UN 16,98 11,01 27,99

46.33.103 Luva dupla em polipropileno de alta resistência ‐ PP,  preto,  DN= 50mm UN 20,36 11,01 31,37
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46.33.104 Luva dupla em polipropileno de alta resistência ‐ PP,  preto,  DN= 63mm UN 25,14 16,75 41,89

46.33.105 Luva dupla em polipropileno de alta resistência ‐ PP,  preto,  DN= 110mm UN 39,16 19,15 58,31

46.33.116
Luva de Redução em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, 
DN= 50x40mm

UN 11,48 11,01 22,49

46.33.117
Luva de Redução em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, 
DN= 63x50mm

UN 19,51 16,75 36,26

46.33.118
Luva de Redução em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, 
DN= 110x63mm

UN 31,60 19,15 50,75

46.33.130
Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, 
DN= 50x50mm

UN 43,30 11,01 54,31

46.33.131
Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, 
DN= 63x63mm

UN 55,56 16,75 72,31

46.33.132
Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, 
DN= 110x110mm

UN 96,02 19,15 115,17

46.33.137
Tê 87°30' simples de redução em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, 
tipo PB, DN= 110x63mm

UN 73,00 19,15 92,15

46.33.140
Tê 87°30' de inspeção em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto (PxB), 
DN 110mm

UN 258,17 16,75 274,92

46.33.149
Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, 
DN= 50x50mm

UN 36,34 11,01 47,35

46.33.150
Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, 
DN= 63x63mm

UN 38,35 16,75 55,10

46.33.151
Junção 45° simples em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, 
DN= 110x110mm

UN 72,50 19,15 91,65

46.33.159
Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência ‐ PP, 
preto, tipo PB, DN= 63x50mm

UN 34,60 16,75 51,35

46.33.160
Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência ‐ PP, 
preto, tipo PB, DN= 110x50mm

UN 63,56 19,15 82,71

46.33.161
Junção 45° simples de redução em polipropileno de alta resistência ‐ PP, 
preto, tipo PB, DN= 110x63mm

UN 61,59 19,15 80,74

46.33.170
Curva 87°30' em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo PB, DN= 
110mm

UN 72,22 19,15 91,37

46.33.186
Caixa sifonada de piso, em polipropileno de alta resistência PP, preto,  
DN=125mm, uma saída de 63mm

UN 138,94 16,75 155,69

46.33.197
Prolongamento para caixa sifonada em prolipropileno de alta resistência PP, 
preto, DN= 125mm

UN 84,60 19,15 103,75

46.33.201
Tampa tê de inspeção oval, em polipropileno de alta resistência preto (PxB), 
DN=110mm

UN 70,50 11,01 81,51

46.33.206 Tampão em polipropileno de alta resistência PP, preto (PxB), DN=63mm UN 12,82 11,01 23,83

46.33.207 Tampão em polipropileno de alta resistência PP, preto (PxB), DN=110mm UN 34,11 11,01 45,12

46.33.210
Porta marco para grelha de 12x12 cm, em prolipropileno de alta resistência 
PP,  preto UN 39,64 16,75 56,39

46.33.211 Marco de bronze com grelha em aço inoxidável de 12x12cm CJ 88,76 4,79 93,55

47 VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES

47.01 Registro e / ou valvula em latao fundido sem acabamento

47.01.010 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ UN 34,85 21,54 56,39

47.01.020 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 46,33 28,71 75,04

47.01.030 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ UN 56,78 35,89 92,67

47.01.040 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ UN 74,40 43,07 117,47

47.01.050 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ UN 95,55 47,86 143,41

47.01.060 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ UN 130,37 59,83 190,20

47.01.070 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ UN 327,69 71,80 399,49
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47.01.080 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ UN 512,15 95,72 607,87

47.01.090 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ UN 863,67 143,58 1.007,25

47.01.130 Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 66,77 28,71 95,48

47.01.170
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 1/2´ UN 23,78 21,54 45,32

47.01.180
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 3/4´ UN 57,25 21,54 78,79

47.01.190
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 1´ UN 67,42 21,54 88,96

47.01.191
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 1.1/4´ UN 96,15 23,94 120,09

47.01.210
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 2´ UN 225,96 21,54 247,50

47.01.220
Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 4´ UN 1.152,22 47,86 1.200,08

47.02 Registro e / ou valvula em latao fundido com acabamento cromado

47.02.010
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ ‐ linha 
especial

UN 92,43 21,54 113,97

47.02.020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha 
especial

UN 84,08 21,54 105,62

47.02.030
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ ‐ linha 
especial

UN 110,83 21,54 132,37

47.02.040
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ ‐ 
linha especial UN 140,76 21,54 162,30

47.02.050
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ ‐ 
linha especial UN 133,16 21,54 154,70

47.02.100
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ ‐ linha 
especial

UN 85,14 21,54 106,68

47.02.110
Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha 
especial

UN 79,57 21,54 101,11

47.02.200
Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com 
canopla, DN= 1/2´ UN 55,88 21,54 77,42

47.02.210
Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em latão 
cromado com canopla, DN= 1/2´ UN 67,24 21,54 88,78

47.04 Valvula de descarga ou para acionamento de metais sanitarios

47.04.020
Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de 
fluxo, DN= 1 1/4´ UN 336,43 71,80 408,23

47.04.030 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ UN 282,08 71,80 353,88

47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 274,67 71,80 346,47

47.04.050 Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ UN 388,65 71,80 460,45

47.04.080
Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ 
e DN= 1 1/2´ UN 1.009,33 71,80 1.081,13

47.04.090 Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ UN 468,83 28,71 497,54

47.04.100 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ UN 312,95 28,71 341,66

47.04.110 Válvula de acionamento hidromecânico para piso UN 791,90 71,80 863,70

47.04.120
Válvula de acionamento hidromecânico para ducha, em latão cromado, DN= 
3/4´

UN 432,82 21,54 454,36

47.04.180
Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de 
fluxo, DN = 1 1/2´ UN 324,05 71,80 395,85

47.05 Registro e / ou valvula em bronze
47.05.010 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´ UN 96,41 21,54 117,95

47.05.020 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ UN 114,86 21,54 136,40

47.05.030 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´ UN 163,65 21,54 185,19

47.05.040 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ UN 191,51 21,54 213,05

47.05.050 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´ UN 260,53 21,54 282,07

47.05.060 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ UN 446,33 21,54 467,87

47.05.070 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3´ UN 540,23 21,54 561,77
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47.05.080 Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4´ UN 934,07 28,71 962,78

47.05.100 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1´ UN 80,73 21,54 102,27

47.05.110 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´ UN 110,68 21,54 132,22

47.05.120 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/2´ UN 139,21 21,54 160,75

47.05.130 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´ UN 195,26 21,54 216,80

47.05.140 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ UN 324,37 21,54 345,91

47.05.150 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3´ UN 485,94 21,54 507,48

47.05.160 Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 4´ UN 833,74 28,71 862,45

47.05.170 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1´ UN 74,99 21,54 96,53

47.05.180 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/4´ UN 105,28 21,54 126,82

47.05.190 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 1 1/2´ UN 129,78 21,54 151,32

47.05.200 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2´ UN 176,07 21,54 197,61

47.05.210 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 2 1/2´ UN 283,45 21,54 304,99

47.05.220
Válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente, classe 125 libras 
para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 6´ UN 6.117,43 35,89 6.153,32

47.05.230
Válvula de gaveta em bronze, com haste não ascendente, classe 125 libras 
para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ UN 159,82 21,54 181,36

47.05.240
Válvula globo em bronze, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para 
água, óleo e gás, DN= 2´ UN 448,26 21,54 469,80

47.05.260 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 3´ UN 421,59 21,54 443,13

47.05.270 Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 4´ UN 824,62 28,71 853,33

47.05.280 Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ UN 339,28 21,54 360,82

47.05.290
Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor 
saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ UN 129,91 11,97 141,88

47.05.296
Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor 
saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ UN 5.446,76 28,71 5.475,47

47.05.300
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para 
vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 4´ UN 1.956,35 28,71 1.985,06

47.05.310
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para 
vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ UN 370,88 21,54 392,42

47.05.340
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras 
para água, óleo e gás, DN= 3/4´ UN 182,50 21,54 204,04

47.05.350
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras 
para água, óleo e gás, DN= 1´ UN 247,37 21,54 268,91

47.05.360
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras 
para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ UN 502,90 21,54 524,44

47.05.370
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras 
para água, óleo e gás, DN= 2´ UN 619,66 21,54 641,20

47.05.390
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras 
para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ UN 968,50 21,54 990,04

47.05.392
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras 
para água, óleo e gás, DN= 3´ UN 2.232,91 28,71 2.261,62

47.05.394
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras 
para água, óleo e gás, DN= 4´ UN 5.042,06 28,71 5.070,77

47.05.398
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para 
vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ UN 65,38 14,36 79,74

47.05.400
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para 
vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ UN 77,80 21,54 99,34

47.05.406
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para 
vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4´ UN 97,89 19,15 117,04

47.05.410
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para 
vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ UN 106,51 21,54 128,05

47.05.420
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para 
vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ UN 422,26 21,54 443,80

47.05.430
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para 
vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ UN 619,93 21,54 641,47
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47.05.450
Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, 
para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 1 1/4´ UN 5.559,22 95,72 5.654,94

47.05.460
Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, 
para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2´ UN 5.779,63 95,72 5.875,35

47.05.580 Válvula de gaveta em bronze com fecho rápido, DN= 1 1/2´ UN 470,33 47,86 518,19

47.06 Registro e / ou valvula em ferro fundido

47.06.030
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 
libras, DN= 2´ UN 1.315,60 59,83 1.375,43

47.06.040 Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 6´ UN 1.751,37 167,52 1.918,89

47.06.041 Válvula de retenção de pé com crivo em ferro fundido, flangeada, DN= 8´ UN 2.802,43 167,52 2.969,95

47.06.050 Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 6´ UN 1.290,12 167,52 1.457,64

47.06.051
Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, flangeada, 
DN= 6´ UN 2.852,34 167,52 3.019,86

47.06.060 Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 150 mm UN 1.719,23 95,72 1.814,95

47.06.070 Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 200 mm UN 3.102,68 95,72 3.198,40

47.06.080 Válvula de retenção tipo portinhola simples em ferro fundido, DN= 4´ UN 1.017,21 95,72 1.112,93

47.06.090 Válvula de retenção tipo portinhola dupla em ferro fundido, DN= 4´ UN 731,43 95,72 827,15

47.06.100
Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 0,4 
até 0,75kgf/cm², DN= 2´ UN 6.087,23 59,83 6.147,06

47.06.110
Válvula de segurança em ferro fundido rosqueada com pressão de ajuste 6,1 
até 10,0kgf/cm², DN= 3/4´ UN 3.247,44 28,71 3.276,15

47.06.180 Válvula de gaveta em ferro fundido com bolsa, DN= 100mm UN 1.021,25 95,72 1.116,97

47.06.310
Visor de fluxo com janela simples, corpo em ferro fundido ou aço carbono, 
DN = 1´ UN 1.106,91 35,89 1.142,80

47.06.320
Válvula de governo (retenção e alarme) completa, corpo em ferro fundido, 
classe 125 libras, DN= 4´ UN 8.838,38 143,58 8.981,96

47.06.330
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 
libras, DN= 4´ UN 2.071,36 95,72 2.167,08

47.06.340
Válvula de gaveta em ferro fundido, haste ascendente com flange, classe 125 
libras, DN= 6´ UN 3.061,08 95,72 3.156,80

47.06.350
Válvula de retenção vertical em ferro fundido com flange, classe 125 libras, 
DN= 4´ UN 2.055,55 95,72 2.151,27

47.07 Registro e / ou valvula em aco carbono fundido

47.07.010
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras 
para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ UN 86,11 21,54 107,65

47.07.020
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras 
para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ UN 122,62 28,71 151,33

47.07.030
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras 
para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ UN 147,13 35,89 183,02

47.07.031
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras 
para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4´ UN 223,92 38,29 262,21

47.07.090
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades 
rosqueáveis, classe 300 libras para vapor saturado, DN= 2´ UN 493,35 59,83 553,18

47.09 Registro e / ou valvula em aco carbono forjado

47.09.010
Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 
2000 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ UN 386,30 28,71 415,01

47.09.020
Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 
2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ UN 532,15 35,89 568,04
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47.09.030
Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 
2000 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ UN 948,16 47,86 996,02

47.09.040
Válvula globo em aço carbono forjado, classe 800 libras para vapor e classe 
2000 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ UN 1.339,72 59,83 1.399,55

47.10 Registro e / ou valvula em aco inoxidavel forjado

47.10.010
Purgador termodinâmico com filtro incorporado, em aço inoxidável forjado, 
pressão de 0,25 a 42 kg/cm², temperatura até 425°C, DN= 1/2´ UN 700,65 21,54 722,19

47.11 Aparelho de medicao e controle

47.11.021
Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro 
de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar UN 452,80 100,19 552,99

47.11.080 Termômetro bimetálico, mostrador com 4´, saída angular, escala 0‐100°C UN 173,48 9,57 183,05

47.11.100
Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0‐4 / 0‐7 / 0‐10 / 0‐17 / 0‐21 / 0‐
28 kg/cm²

UN 180,54 23,94 204,48

47.11.111

Pressostato diferencial ajustável, caixa à prova de água, unidade sensora em 
aço inoxidável 316, faixa de operação entre 1,4 a 14 bar, para fluídos 
corrosivos, DN=1/2´

UN 7.426,99 100,19 7.527,18

47.12 Registro e / ou valvula em ferro ductil

47.12.040 Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN‐10, DN= 200mm UN 2.963,95 165,69 3.129,64

47.12.270 Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN‐10, DN= 80mm UN 1.055,52 165,69 1.221,21

47.12.280
Válvula globo auto‐operada hidraulicamente, em ferro dúctil, classe PN‐
10/16, DN= 50mm

UN 1.280,15 59,83 1.339,98

47.12.290
Válvula globo auto‐operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em 
ferro dúctil, classe PN‐10, DN= 50mm

UN 1.696,70 107,69 1.804,39

47.12.300
Válvula globo auto‐operada hidraulicamente, comandada por solenóide, em 
ferro dúctil, classe PN‐10, DN= 100mm

UN 2.504,62 107,69 2.612,31

47.12.310 Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN‐10, DN= 300mm UN 6.403,07 165,69 6.568,76

47.12.320 Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN‐10, DN= 100mm UN 1.155,16 165,69 1.320,85

47.12.330 Válvula de gaveta em ferro dúctil com flanges, classe PN‐10, DN= 150mm UN 1.810,59 165,69 1.976,28

47.12.340 Ventosa simples rosqueada em ferro dúctil, classe PN‐25, DN= 3/4´ UN 875,62 14,36 889,98

47.12.350
Ventosa de tríplice função em ferro dúctil flangeada, classe PN‐10/16/25, 
DN= 50mm

UN 2.399,32 21,06 2.420,38

47.14 Registro e / ou valvula em PVC rigido ou ABS
47.14.020 Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´) UN 12,68 21,54 34,22

47.14.200
Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em ABS com 
canopla, DN= 1/2´ UN 44,04 21,54 65,58

47.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 47
47.20.010 Pigtail em latão para manômetro, DN= 1/2´ UN 110,04 7,18 117,22

47.20.020 Filtro ´Y´ em bronze para gás combustível, DN= 2´ UN 412,89 59,83 472,72

47.20.030
Filtro ´Y´ em ferro fundido, classe 125 libras para vapor saturado, com 
extremidades rosqueáveis, DN= 2´ UN 489,35 59,83 549,18

47.20.070
Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ 
comprimento até 1,00 m UN 34,44 10,10 44,54

47.20.080
Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 2 kgf/cm², vazão de 90 kg 
GLP/hora

UN 735,01 33,67 768,68

47.20.100
Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 50 
kg GLP/hora UN 344,59 33,67 378,26

47.20.120
Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg 
GLP/hora

UN 88,42 23,94 112,36

47.20.181 Filtro Y em aço carbono, classe 150 libras, conexões flangeadas, DN= 4´ UN 4.346,81 143,58 4.490,39
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47.20.190 Chave de fluxo tipo palheta para tubulação de líquidos UN 91,65 19,15 110,80

47.20.300
Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal 
de 1´ a 6´ ‐ conexão BSP UN 470,66 56,78 527,44

47.20.320
Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 
1/2´

UN 275,62 59,83 335,45

47.20.330 Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2´ UN 330,31 59,83 390,14

48 RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES
48.02 Reservatorio em material sintetico
48.02.008 Reservatório de fibra de vidro ‐ capacidade de 15.000 litros UN 7.525,97 106,27 7.632,24

48.02.009 Reservatório de fibra de vidro ‐ capacidade de 20.000 litros UN 11.139,90 145,21 11.285,11

48.02.204
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar ‐ capacidade de 2.000 
litros

UN 1.200,54 57,60 1.258,14

48.02.205
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar ‐ capacidade de 3.000 
litros

UN 1.938,91 57,60 1.996,51

48.02.206
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar ‐ capacidade de 5.000 
litros

UN 3.138,10 67,33 3.205,43

48.02.207
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar ‐ capacidade de 10.000 
litros

UN 5.496,95 86,80 5.583,75

48.02.300
Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e 
proteção contra raios ultravioleta (UV) ‐ capacidade de 5.000 litros UN 8.446,74 77,07 8.523,81

48.02.310
Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e 
proteção contra raios ultravioleta (UV) ‐ capacidade de 10.000 litros UN 15.187,73 106,27 15.294,00

48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 1.000 litros UN 936,00 67,33 1.003,33

48.02.401 Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 500 litros UN 599,90 67,33 667,23

48.03 Reservatorio metalico

48.03.010 Reservatório metálico cilíndrico horizontal ‐ capacidade de 1.000 litros CJ 3.662,17 67,33 3.729,50

48.03.112 Reservatório metálico cilíndrico horizontal ‐ capacidade de 3.000 litros CJ 6.301,09 67,33 6.368,42

48.03.130 Reservatório metálico cilíndrico horizontal ‐ capacidade de 5.000 litros CJ 8.938,53 67,33 9.005,86

48.03.138 Reservatório metálico cilíndrico horizontal ‐ capacidade de 10.000 litros CJ 16.939,07 67,33 17.006,40

48.04 Reservatorio em concreto

48.04.381

Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método 
construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, 
altura de 15,00m a 25,00m

M 16.644,19 3.595,35 20.239,54

48.04.391

Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método 
construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 5,5m a 6,00m, altura 
de 25,00m a 30,00m

M 33.524,63 7.694,50 41.219,13

48.05 Torneira de boia
48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 83,98 14,36 98,34

48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ UN 105,37 19,15 124,52

48.05.030 Torneira de boia, DN= 1 1/4´ UN 221,07 21,54 242,61

48.05.040 Torneira de boia, DN= 1 1/2´ UN 233,79 21,54 255,33

48.05.050 Torneira de boia, DN= 2´ UN 317,92 28,71 346,63

48.05.052 Torneira de boia, DN= 2 1/2´ UN 1.317,84 21,54 1.339,38

48.05.070 Torneira de boia, tipo registro automático de entrada, DN= 3´ UN 1.728,56 95,72 1.824,28

48.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 48
48.20.020 Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros UN 58,41 58,41

48.20.040 Limpeza de caixa d´água de 1.001 até 10.000 litros UN 155,76 155,76

48.20.060 Limpeza de caixa d´água acima de 10.000 litros UN 350,46 350,46
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49 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO
49.01 Caixas sifonadas de PVC rigido
49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 38,51 47,86 86,37

49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 52,62 47,86 100,48

49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 64,35 47,86 112,21

49.01.040 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha UN 73,77 47,86 121,63

49.01.050 Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega UN 92,44 47,86 140,30

49.01.070 Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega UN 111,59 47,86 159,45

49.03 Caixa de gordura
49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 106,22 216,48 322,70

49.03.022 Caixa de gordura premoldada com tampa ‐ capacidade 18 litros UN 71,56 52,59 124,15

49.03.036 Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada ‐ capacidade 19 litros UN 412,76 47,86 460,62

49.04 Ralo em PVC rigido
49.04.010 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha UN 35,48 47,86 83,34

49.05 Ralo em ferro fundido

49.05.020
Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída 
vertical

UN 136,28 57,43 193,71

49.05.040 Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha UN 484,04 71,80 555,84

49.06 Grelhas e tampas

49.06.010 Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ UN 14,10 2,87 16,97

49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas M2 1.201,18 31,32 1.232,50

49.06.030 Grelha hemisférica em ferro fundido de 3´ UN 8,97 2,87 11,84

49.06.072 Grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão UN 345,05 25,06 370,11

49.06.080 Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´ UN 35,58 2,87 38,45

49.06.110 Grelha hemisférica em ferro fundido de 2´ UN 9,64 2,87 12,51

49.06.160 Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas M2 1.188,76 31,32 1.220,08

49.06.170 Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas ‐ linha comercial M2 1.289,08 31,32 1.320,40

49.06.190 Grelha pré‐moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm UN 81,47 15,66 97,13

49.06.200
Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com mecanismo 
anti‐vórtice, DN= 50 mm

UN 4.133,32 57,43 4.190,75

49.06.210
Captador pluvial em aço inoxidável e grelha em alumínio, com mecanismo 
anti‐vórtice, DN= 75 mm

UN 5.192,49 57,43 5.249,92

49.06.400
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 
kN)

UN 397,41 64,75 462,16

49.06.410
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 
kN)

UN 392,17 64,75 456,92

49.06.420
Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 
kN)

UN 422,18 64,75 486,93

49.06.430 Tampão em ferro fundido de 300 x 300 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 141,80 64,75 206,55

49.06.440 Tampão em ferro fundido de 400 x 400 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 214,10 64,75 278,85

49.06.450 Tampão em ferro fundido de 500 x 500 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 310,19 64,75 374,94

49.06.460 Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 385,31 64,75 450,06

49.06.480
Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 
(ruptura > 1500 kg) UN 301,67 64,75 366,42

49.06.486
Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 900 mm, classe D 400 
(ruptura > 400kN UN 1.565,14 64,75 1.629,89

49.06.550
Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 
cm

M 977,83 20,28 998,11

49.06.560
Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 20 
cm

M 1.622,66 26,76 1.649,42

49.08 Caixa de passagem e inspecao
49.08.250 Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm UN 352,21 47,86 400,07
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49.11 Canaletas e afins
49.11.130 Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm M 388,62 10,79 399,41

49.11.140 Canaleta com grelha em alumínio, saída central / vertical, largura de 46 mm M 255,92 10,79 266,71

49.11.141
Canaleta com grelha abre‐fecha, em alumínio, saída central ou vertical, 
largura 46mm

M 308,56 10,79 319,35

49.12 Poco de visita, boca de lobo, caixa de passagem e afins
49.12.010 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN 1.881,46 1.545,65 3.427,11

49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 3.185,37 2.402,27 5.587,64

49.12.050 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 4.438,96 3.252,69 7.691,65

49.12.058 Boca de leão simples tipo PMSP com grelha UN 1.234,61 1.525,21 2.759,82

49.12.110 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m ‐ tipo PMSP UN 3.675,65 2.615,23 6.290,88

49.12.120
Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 
cm ‐ pescoço M 281,19 379,92 661,11

49.12.140 Poço de visita em alvenaria tipo PMSP ‐ balão UN 2.175,06 2.422,12 4.597,18

49.13 Filtro anaerobio

49.13.010
Filtro biológico anaeróbio com anéis pré‐moldados de concreto diâmetro de 
1,40 m ‐ h= 2,00 m UN 3.812,53 3.040,50 6.853,03

49.13.020
Filtro biológico anaeróbio com anéis pré‐moldados de concreto diâmetro de 
2,00 m ‐ h= 2,00 m UN 6.208,77 4.942,02 11.150,79

49.13.030
Filtro biológico anaeróbio com anéis pré‐moldados de concreto diâmetro de 
2,40 m ‐ h= 2,00 m UN 8.907,96 6.526,42 15.434,38

49.13.040
Filtro biológico anaeróbio com anéis pré‐moldados de concreto diâmetro de 
2,84 m ‐ h= 2,50 m UN 13.257,41 8.135,05 21.392,46

49.14 Fossa septica

49.14.010
Fossa séptica câmara única com anéis pré‐moldados em concreto, diâmetro 
externo de 1,50 m, altura útil de 1,50 m UN 2.450,22 1.521,43 3.971,65

49.14.020
Fossa séptica câmara única com anéis pré‐moldados em concreto, diâmetro 
externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m UN 6.814,12 2.272,38 9.086,50

49.14.030
Fossa séptica câmara única com anéis pré‐moldados em concreto, diâmetro 
externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m UN 10.199,28 4.544,73 14.744,01

49.14.061 SM01 Sumidouro ‐ poço absorvente M 1.351,08 756,36 2.107,44

49.14.071
Tampão pré‐moldado de concreto armado para sumidouro com diâmetro 
externo de 2,00 m UN 765,60 43,16 808,76

49.15 Anel e aduela pre‐moldados

49.15.010 Anel pré‐moldado de concreto com diâmetro de 0,60 m M 370,06 31,32 401,38

49.15.030 Anel pré‐moldado de concreto com diâmetro de 0,80 m M 501,36 46,98 548,34

49.15.040 Anel pré‐moldado de concreto com diâmetro de 1,20 m M 587,74 62,63 650,37

49.15.050 Anel pré‐moldado de concreto com diâmetro de 1,50 m M 894,49 78,29 972,78

49.15.060 Anel pré‐moldado de concreto com diâmetro de 1,80 m M 1.398,15 93,95 1.492,10

49.15.100 Anel pré‐moldado de concreto com diâmetro de 3,00 m M 2.581,27 156,58 2.737,85

49.16 Acessorios hidraulicos para agua de reuso
49.16.050 Realimentador automático, DN= 1´ UN 873,48 19,15 892,63

49.16.051 Sifão ladrão em polietileno para extravasão, diâmetro de 100mm UN 287,96 23,94 311,90

50 DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCÊNDIO
50.01 Hidrantes e acessorios

50.01.030
Abrigo duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e 
externo)

UN 1.194,23 167,52 1.361,75

50.01.060 Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) UN 370,07 167,52 537,59

50.01.080 Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) M 20,42 4,79 25,21

50.01.090 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra‐vidro UN 77,79 14,36 92,15

50.01.100 Mangueira com união de engate rápido, DN= 2 1/2´ (63 mm) M 32,83 4,79 37,62

50.01.110 Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável UN 218,84 4,79 223,63

50.01.130

Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para mangueira de 
1 1/2´, porta em vidro temperado jateado ‐ inclusive mangueira de 30 m (2 x 
15 m)

UN 3.980,75 263,23 4.243,98

50.01.160 Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ UN 65,50 4,79 70,29
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50.01.170 Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ UN 100,21 4,79 105,00

50.01.180 Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ ‐ simples UN 1.847,11 61,42 1.908,53

50.01.190 Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente UN 99,91 4,79 104,70

50.01.200 Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente UN 66,81 4,79 71,60

50.01.210 Chave para conexão de engate rápido UN 18,38 0,64 19,02

50.01.220 Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável UN 150,14 4,79 154,93

50.01.320
Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo ‐ inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 
m)

UN 1.858,33 248,87 2.107,20

50.01.330
Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo ‐ inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 
m)

UN 2.464,98 248,87 2.713,85

50.01.340
Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo ‐ inclusive tubulações 
e válvulas UN 2.676,83 779,21 3.456,04

50.02 Registro e valvula controladora
50.02.020 Bico de sprinkler tipo pendente com rompimento da ampola a 68°C UN 29,83 16,84 46,67

50.02.050 Alarme hidráulico tipo gongo UN 1.167,26 23,94 1.191,20

50.02.060 Bico de sprinkler tipo upright com rompimento da ampola a 68ºC UN 32,41 16,84 49,25

50.02.080
Válvula de governo completa com alarme VGA, corpo em ferro fundido, 
extremidades flangeadas e DN = 6´ UN 8.963,44 143,58 9.107,02

50.05 Iluminacao e sinalizacao de emergencia

50.05.022 Destravador magnético (eletroímã) para porta corta‐fogo de 24 Vcc UN 239,98 38,29 278,27

50.05.060 Central de iluminação de emergência, completa, para até 6.000 W UN 26.248,44 15,25 26.263,69

50.05.070
Luminária para unidade centralizada pendente completa com lâmpadas 
fluorescentes compactas de 9 W UN 321,31 23,94 345,25

50.05.080
Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada 
fluorescente compacta de 15 W UN 86,70 23,94 110,64

50.05.160
Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos 
para lâmpada fluorescente de 32 W UN 277,76 14,36 292,12

50.05.170 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 68,69 14,36 83,05

50.05.210 Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável UN 169,19 14,36 183,55

50.05.214 Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano UN 428,96 14,36 443,32

50.05.230 Sirene audiovisual tipo endereçável UN 290,49 14,36 304,85

50.05.250
Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 
240 W UN 874,27 15,25 889,52

50.05.260
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 
hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W UN 279,03 15,25 294,28

50.05.270
Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora 
para 12 laços, 220 V/12 V UN 713,87 15,25 729,12

50.05.280 Sirene tipo corneta de 12 V UN 56,49 14,36 70,85

50.05.312
Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima 
de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis UN 289,71 15,25 304,96

50.05.400 Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 UN 110,11 52,65 162,76

50.05.430 Detector óptico de fumaça com base endereçável UN 206,06 47,86 253,92

50.05.440 Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável UN 1.274,59 14,36 1.288,95

50.05.450 Acionador manual quebra‐vidro endereçável UN 194,71 14,36 209,07

50.05.470 Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual UN 193,55 23,94 217,49

50.05.490 Sinalizador audiovisual endereçável com LED UN 441,46 14,36 455,82

50.05.491 Sinalizador visual de advertência UN 374,54 11,97 386,51

50.05.492 Sinalizador audiovisual de advertência UN 162,94 11,97 174,91

50.10 Extintores

50.10.030 Extintor sobre rodas de gás carbônico ‐ capacidade de 10 kg UN 1.372,82 19,87 1.392,69

50.10.050 Extintor sobre rodas de gás carbônico ‐ capacidade de 25 kg UN 5.707,60 19,87 5.727,47

50.10.058 Extintor manual de pó químico seco BC ‐ capacidade de 4 kg UN 169,90 19,87 189,77

50.10.060 Extintor manual de pó químico seco BC ‐ capacidade de 8 kg UN 237,41 19,87 257,28

50.10.084 Extintor manual de pó químico seco 20 BC ‐ capacidade de 12 kg UN 280,51 19,87 300,38

50.10.096 Extintor sobre rodas de pó químico seco BC ‐ capacidade de 20 kg UN 1.400,21 1.400,21
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50.10.100 Extintor manual de água pressurizada ‐ capacidade de 10 litros UN 174,50 19,87 194,37

50.10.110 Extintor manual de pó químico seco ABC ‐ capacidade de 4 kg UN 208,78 19,87 228,65

50.10.120 Extintor manual de pó químico seco ABC ‐ capacidade de 6 kg UN 239,84 19,87 259,71

50.10.140 Extintor manual de gás carbônico 5 BC ‐ capacidade de 6 kg UN 572,55 19,87 592,42

50.10.210 Suporte para extintor de piso em fibra de vidro UN 183,66 1,95 185,61

50.10.220 Suporte para extintor de piso em aço inoxidável UN 293,91 1,95 295,86

50.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 50
50.20.110 Recarga de extintor de água pressurizada L 3,21 3,21

50.20.120 Recarga de extintor de gás carbônico KG 13,26 13,26

50.20.130 Recarga de extintor de pó químico seco KG 10,35 10,35

50.20.160
Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, 
com capacidade acima de 12 kg até 20 kg UN 43,59 43,59

50.20.170
Pintura de extintor de gás carbônico, pó químico seco, ou água pressurizada, 
com capacidade até 12 kg UN 25,31 25,31

50.20.200 Recolocação de bico de sprinkler UN 0,06 16,84 16,90

54 PAVIMENTACAO E PASSEIO
54.01 Pavimentacao preparo de base

54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal

M2 3,83 0,16 3,99

54.01.030
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 
95% do PN e transporte até o raio de 1 km M2 29,27 0,31 29,58

54.01.050 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN M3 24,62 0,62 25,24

54.01.200 Base de macadame hidráulico M3 278,54 29,21 307,75

54.01.210 Base de brita graduada M3 207,23 19,47 226,70

54.01.220 Base de bica corrida M3 188,49 3,00 191,49

54.01.230 Base de macadame betuminoso M3 1.012,89 14,60 1.027,49

54.01.300
Pavimento de concreto rolado (concreto pobre) para base de pavimento 
rígido

M3 283,55 283,55

54.01.400
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e 
preparo do sub‐leito M2 24,43 0,44 24,87

54.01.410 Varrição de pavimento para recapeamento M2 0,78 0,78

54.02 Pavimentacao com pedrisco e revestimento primario

54.02.030
Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do 
PN

M3 114,17 12,46 126,63

54.02.040 Camada de areia grossa compactada manualmente com compactador M3 165,65 91,84 257,49

54.03 Pavimentacao flexivel
54.03.200 Concreto asfáltico usinado a quente ‐ Binder M3 1.530,39 16,22 1.546,61

54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ M3 1.688,09 16,22 1.704,31

54.03.221
Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado 
quente ‐ CBUQ M3 1.688,09 16,22 1.704,31

54.03.230 Imprimação betuminosa ligante M2 7,70 0,10 7,80

54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante M2 15,60 0,12 15,72

54.03.250 Revestimento de pré‐misturado a quente M3 1.452,63 16,22 1.468,85

54.03.260 Revestimento de pré‐misturado a frio M3 1.514,26 38,94 1.553,20

54.04 Pavimentacao em paralelepipedos e blocos de concreto
54.04.030 Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte M2 241,10 24,89 265,99

54.04.040 Rejuntamento de paralelepípedo com areia M2 17,82 1,95 19,77

54.04.050 Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3 M2 10,56 6,04 16,60

54.04.060 Rejuntamento de paralelepípedo com asfalto e pedrisco M2 54,36 4,87 59,23

54.04.340
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, 
tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia M2 81,53 18,79 100,32
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54.04.342
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, 
tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia M2 79,15 18,79 97,94

54.04.350
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, 
retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia M2 85,35 25,06 110,41

54.04.360
Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama ‐ 50 x 
50 x 10 cm M2 92,64 9,20 101,84

54.04.392
Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural ‐ espessura de 6 
cm

M2 108,42 19,48 127,90

54.04.393
Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural ‐ espessura de 8 
cm

M2 103,28 19,48 122,76

54.06 Guias e sarjetas
54.06.020 Guia pré‐moldada curva tipo PMSP 100 ‐ fck 25 MPa M 46,07 11,75 57,82

54.06.040 Guia pré‐moldada reta tipo PMSP 100 ‐ fck 25 MPa M 43,26 11,75 55,01

54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 483,65 42,31 525,96

54.06.110 Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 502,29 42,31 544,60

54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 77,94 304,78 382,72

54.06.160
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 
MPa

M3 675,54 86,32 761,86

54.06.170
Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 
MPa

M3 694,18 86,32 780,50

54.07 Calcadas e passeios.
54.07.040 Passeio em mosaico português M2 257,22 257,22

54.07.110
Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com 
argamassa colante industrializada M2 85,80 11,00 96,80

54.07.130
Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com 
argamassa colante industrializada M2 85,27 11,00 96,27

54.07.210
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com 
argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

M2 4,34 9,81 14,15

54.07.240
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (30 x 30 x 2,5 cm), com cimento 
branco, juntas de 2 mm

M2 2,17 9,81 11,98

54.07.260
Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, 
antiderrapante, assentado com argamassa mista

M2 108,83 27,84 136,67

54.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 54
54.20.040 Bate‐roda em concreto pré‐moldado M 61,93 13,43 75,36

54.20.100 Reassentamento de guia pré‐moldada reta e/ou curva M 9,65 11,75 21,40

54.20.110 Reassentamento de paralelepípedos, sem rejunte M2 14,06 24,89 38,95

54.20.120
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, 
com rejunte em areia M2 9,00 15,38 24,38

54.20.130
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, 
com rejunte em areia M2 9,11 17,82 26,93

54.20.140
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 10 cm, 
com rejunte em areia M2 9,28 21,39 30,67

55 LIMPEZA E ARREMATE

55.01 Limpeza de obra
55.01.020 Limpeza final da obra M2 13,63 13,63

55.01.030 Limpeza complementar com hidrojateamento M2 2,55 5,65 8,20

55.01.070 Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos M2 2,95 3,89 6,84

55.01.080 Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários UN 15,58 15,58

55.01.100 Limpeza complementar e especial de vidros M2 14,60 14,60

55.01.130
Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou 
pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento

M2 7,21 5,65 12,86

55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 6,20 6,20

55.02 Limpeza e desinfeccao sanitaria
55.02.010 Limpeza de caixa de inspeção UN 5,84 5,84
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55.02.012 Limpeza de caixa de passagem, poço de visita ou bueiro UN 27,38 19,47 46,85

55.02.020 Limpeza de fossa M3 202,42 202,42

55.02.040 Limpeza e desobstrução de boca de lobo UN 21,59 21,59

55.02.050 Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de águas pluviais M 10,79 10,79

55.02.060 Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial M 11,52 11,52

55.10 Remocao de entulho
55.10.030 Locação de duto coletor de entulho MXMES 83,32 83,32

61 CONFORTO MECANICO, EQUIPAMENTO E SISTEMA

61.01 Elevador

61.01.670
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg 
para duas paradas, portas unilaterais CJ 116.326,84 116.326,84

61.01.680
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg 
para três paradas, portas unilaterais CJ 131.435,00 131.435,00

61.01.690
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg 
para três paradas, portas bilaterais CJ 136.827,41 136.827,41

61.01.760
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg 
para quatro paradas, portas bilaterais CJ 147.515,47 147.515,47

61.01.770
Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg 
para quatro paradas, portas unilaterais CJ 142.590,00 142.590,00

61.01.800 Fechamento em vidro laminado para caixa de elevador M2 937,88 937,88

61.10 Climatizacao

61.10.001
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, 
capacidade de 120 TR UN 482.629,81 29.750,90 512.380,71

61.10.007
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, 
capacidade de 160 TR UN 404.443,77 31.691,81 436.135,58

61.10.010
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, 
capacidade de 200‐210 TR UN 728.866,90 28.813,30 757.680,20

61.10.012
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, 
capacidade de 80 TR UN 266.011,50 23.800,72 289.812,22

61.10.014
Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, 
capacidade de 20 TR UN 100.803,15 14.875,46 115.678,61

61.10.100
Tratamento de ar (fan‐coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, 
capacidade de 10 TR UN 20.025,56 3.520,90 23.546,46

61.10.101
Tratamento de ar (fan‐Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, 
capacidade de 6 TR UN 16.777,98 3.520,90 20.298,88

61.10.110
Tratamento de ar (fan‐coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, 
capacidade de 40 TR UN 54.883,48 7.692,24 62.575,72

61.10.120
Tratamento de ar (fan‐coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, 
capacidade de 50 TR UN 50.062,49 9.385,80 59.448,29

61.10.200
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso‐teto, vazão de ar 
nominal 637 m³/h, capacidade de refrigeração 14.000 Btu/h ‐ 1,2 TR UN 5.276,71 594,32 5.871,03

61.10.210
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso‐teto, vazão de ar 
nominal 1.215 m³/h, capacidade de refrigeração 25.000 Btu/h ‐ 2,1 TR UN 5.682,98 742,90 6.425,88

61.10.220
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso‐teto, vazão de ar 
nominal 1.758 m³/h, capacidade de refrigeração 36.000 Btu/h ‐ 3,0 TR UN 7.020,43 891,48 7.911,91

61.10.230
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo piso‐teto, vazão de ar 
nominal 2.166 m³/h, capacidade de refrigeração 48.000 Btu/h ‐ 4,0 TR UN 7.075,25 965,77 8.041,02

61.10.250
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de 
refrigeração 20.000 Btu/h ‐ 1,6 TR UN 5.490,52 465,21 5.955,73

61.10.260
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de 
refrigeração 25.000 Btu/h ‐ 2,1 TR UN 5.385,31 465,21 5.850,52
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61.10.270
Tratamento de ar compacta fancolete hidrônico tipo cassete, capacidade de 
refrigeração 32.000 Btu/h ‐ 2,6 TR UN 5.683,57 465,21 6.148,78

61.10.300 Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´) M 9,95 12,91 22,86

61.10.310 Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6´) M 15,09 12,91 28,00

61.10.320 Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8´) M 24,75 12,91 37,66

61.10.380 Duto em painel rígido de lã de vidro acústico, espessura 25 mm M2 83,88 92,87 176,75

61.10.400
Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim 
de curso. M2 5.369,12 5.369,12

61.10.401 Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m² M2 2.046,97 120,60 2.167,57

61.10.402 Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m² M2 1.680,35 93,20 1.773,55

61.10.403 Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m² M2 1.283,54 82,24 1.365,78

61.10.410 Serviço de instalação de Damper Corta Fogo UN 350,68 350,68

61.10.430
Tanque de compensação pressurizado, capacidade (volume mínimo) de 250 
litros

UN 7.265,91 1.485,80 8.751,71

61.10.440 Registro de regulagem de vazão de ar UN 156,92 43,86 200,78

61.10.510 Difusor de ar de longo alcance tipo Jet‐Nozzles, vazão de ar 1.330 m³/h UN 1.149,01 126,09 1.275,10

61.10.511 Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho M2 4.102,97 191,88 4.294,85

61.10.512 Difusor para insuflamento de ar com plenum, com 2 aberturas M 4.143,64 47,86 4.191,50

61.10.513 Difusor de plástico, diâmetro 15 cm UN 87,72 43,86 131,58

61.10.514 Difusor de plástico, diâmetro 20 cm UN 88,16 43,86 132,02

61.10.530 Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm UN 315,88 43,86 359,74

61.10.550 Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 45 x 15 cm UN 247,38 43,86 291,24

61.10.564
Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, 
tamanho: até 0,10 m²

M2 2.658,12 268,62 2.926,74

61.10.565
Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, 
tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m²

M2 1.933,73 109,64 2.043,37

61.10.566
Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, 
tamanho: acima de 0,50 m² até 1,00 m²

M2 1.622,31 54,82 1.677,13

61.10.567 Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m² M2 1.517,43 120,60 1.638,03

61.10.568 Grelha de porta, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² M2 1.848,63 158,98 2.007,61

61.10.569 Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² M2 3.190,43 263,14 3.453,57

61.10.574 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² M2 2.370,33 197,35 2.567,68

61.10.575 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² M2 1.734,00 137,06 1.871,06

61.10.576 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² M2 1.459,31 109,64 1.568,95

61.10.577 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² M2 1.305,31 93,20 1.398,51

61.10.578 Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² M2 1.098,99 82,24 1.181,23

61.10.581 Veneziana com tela e filtro G4 M2 1.598,65 109,64 1.708,29

61.10.582 Veneziana com tela M2 1.085,39 65,78 1.151,17

61.10.583 Veneziana com tela, tamanho 38,5 x 33 cm UN 173,72 49,34 223,06

61.10.584 Veneziana com tela, tamanho 78,5 x 33 cm UN 269,07 65,78 334,85

61.14 Ventilacao

61.14.005
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 
mmCA ‐ 220 / 380 V / 60HZ UN 6.874,72 2.228,70 9.103,42

61.14.015
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 28.000 m³/h, pressão 30 
mmCA ‐ 220 / 380 V / 60HZ UN 21.798,30 5.200,30 26.998,60

61.14.050
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 8.800 m³/h, pressão 35 
mmCA ‐ 220/380 V / 60Hz UN 10.238,31 287,16 10.525,47

61.14.051
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 10.000 m³/h, pressão 30 
mmCA ‐ 220/380 V / 60Hz UN 8.163,56 287,16 8.450,72

61.14.070
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.710 m³/h, pressão 35 
mmCA ‐ 220/380 V / 60Hz UN 5.355,34 287,16 5.642,50
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61.14.080
Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.190 m³/h, pressão 37 
mmCA ‐ 220/380 V / 60Hz UN 4.598,21 287,16 4.885,37

61.14.100
Ventilador centrífugo de dupla aspiração "limite‐load", vazão 20.000 m³/h, 
pressão 50 mmCA ‐ 380/660 V / 60 Hz UN 15.334,92 673,30 16.008,22

61.15 Controles para Fan‐Coil e CAG

61.15.010 Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V ‐ 1,5 A ‐ 35 W UN 205,62 2,39 208,01

61.15.020 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T ‐ 10 A ‐ 250 V UN 11,05 14,36 25,41

61.15.030
Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente 
secundário 6A UN 226,16 2,39 228,55

61.15.040
Atuador Floating de 40Nm, sinal de controle 3 e 2 pontos, tensão de entrada 
AC/DC 24V, IP 54 UN 2.793,48 14,62 2.808,10

61.15.050
Válvula motorizada esfera, com duas vias atuador floating, diâmetro 3/4´ a 1 
1/2´

UN 2.414,48 21,92 2.436,40

61.15.060 Válvula de balanceamento diâmetro 1´ a 2 1/2´ UN 982,71 17,05 999,76

61.15.070
Válvula borboleta na configuração wafer motorizada atuador floating 
diâmetro 3´ a 4´ UN 2.536,86 21,92 2.558,78

61.15.080 Válvula duas vias on/off retorno elétrico diâmetro 1/2´ a 3/4´ UN 386,02 21,92 407,94

61.15.090
Válvula esfera motorizada de duas vias de atuador proporcional diâmetro 2´ 
a 2 1/2´ UN 2.107,39 21,92 2.129,31

61.15.100 Atuador proporcional de 10 Nm, tensão de entrada AC/DC 24 V ‐ IP 54 UN 964,21 14,62 978,83

61.15.110 Válvula esfera duas vias flangeada, diâmetro 3´ UN 2.145,12 17,05 2.162,17

61.15.120 Acoplador a relé 24 VCC/VAC ‐ 1 contato reversível UN 119,59 7,18 126,77

61.15.130 Chave de fluxo para ar UN 246,55 72,44 318,99

61.15.140 Repetidor de sinal I/I e V/I UN 1.641,60 49,60 1.691,20

61.15.150 Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A UN 343,92 35,89 379,81

61.15.160 Sensor de temperatura ambiente PT100 ‐ 2 fios UN 179,58 72,44 252,02

61.15.164 Termostato de segurança com temperatura ajustável de 90°C ‐ 110°C UN 74,33 79,04 153,37

61.15.170 Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa UN 1.121,89 72,44 1.194,33

61.15.172
Transmissor de pressão compacto, escala de pressão 0 a 10 Bar, sinal de 
saída 4 ‐ 20 mA

UN 1.047,73 72,44 1.120,17

61.15.174
Transmissor de temperatura e umidade para dutos, alta precisão, corrente 
de 0 a 20 mA, alimentação 12Vcc a 30Vcc UN 1.983,15 72,44 2.055,59

61.15.181 Controlador lógico programável para 16 entradas/16 saídas UN 3.667,68 329,69 3.997,37

61.15.191 Módulo de expansão para 4 canais de saída analógica UN 2.948,20 193,24 3.141,44

61.15.196 Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica UN 4.368,85 193,24 4.562,09

61.15.201 Módulo de expansão para 8 canais de entrada e saída digitais UN 751,47 221,68 973,15

61.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 61
61.20.040 Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,20 m CJ 1.014,81 12,58 1.027,39

61.20.092 Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m CJ 1.263,70 12,58 1.276,28

61.20.100 Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1/2´ CJ 1.270,77 508,34 1.779,11

61.20.110 Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 3/4´ CJ 1.461,45 542,01 2.003,46

61.20.120 Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1´ CJ 1.773,65 609,34 2.382,99

61.20.130 Ligação típica, (cavalete), para ar condicionado ´fancoil´, diâmetro de 1 1/4´ CJ 2.299,23 643,00 2.942,23

61.20.450 Duto em chapa de aço galvanizado KG 25,99 27,83 53,82

61.20.452 Chapéu tipo chinês para duto galvanizado de 35cm UN 193,34 15,57 208,91

62 COZINHA, REFEITORIO, LAVANDERIA INDUSTRIAL E EQUIPAMENTOS

62.04 Mobiliario e acessorios
62.04.060 Tanque duplo com pés em aço inoxidável de 1600 x 700 x 850 mm UN 4.633,87 23,94 4.657,81

62.04.070 Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm M 2.689,74 2.689,74

62.04.090 Mesa lateral em aço inoxidável com prateleira inferior, largura até 700 mm M 2.912,22 2.912,22
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62.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 62
62.20.330 Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial ‐ área até 3,00 m² M2 10.615,42 10.615,42

62.20.340 Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial ‐ área de 3,01 até 7,50 m² M2 8.859,23 8.859,23

62.20.350
Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial ‐ área de 7,51 até 16,00 
m²

M2 4.549,53 4.549,53

65 RESFRIAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAL PERECIVEL
65.01 Camara frigorifica para resfriado
65.01.210 Câmara frigorífica para resfriados M2 1.900,79 1.900,79

65.02 Camara frigorifica para congelado
65.02.100 Câmara frigorífica para congelados M2 2.248,36 2.248,36

66 SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE, EQUIPAMENTO E SISTEMA

66.02 Controle de acessos e alarme

66.02.060 Repetidora de sinais de ocorrências, do painel sinóptico da central de alarme UN 951,00 14,36 965,36

66.02.090 Detector de metais, tipo portal, microprocessado UN 11.627,64 11.627,64

66.02.130 Porteiro eletrônico com um interfone CJ 200,06 47,86 247,92

66.02.239
Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 
800 kg CJ 2.940,72 2.940,72

66.02.240
Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços 
maior de 800 kg e até 1400 kg CJ 6.029,55 6.029,55

66.02.460 Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone CJ 1.365,04 119,66 1.484,70

66.02.500 Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas UN 2.901,58 14,36 2.915,94

66.02.560
Controlador de acesso com identificação por impressão digital (biometria) e 
software de gerenciamento

CJ 2.960,07 653,38 3.613,45

66.08 Equipamentos para sistema de seguranca, vigilancia e controle

66.08.061
Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs, com teclado e joystick, 
compatível com sistema de CFTV, IP ou analógico UN 4.313,91 1.065,20 5.379,11

66.08.100 Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm UN 799,57 332,88 1.132,45

66.08.110 Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm UN 1.282,55 332,88 1.615,43

66.08.111 Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm UN 1.241,83 332,88 1.574,71

66.08.115 Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm UN 2.604,59 665,75 3.270,34

66.08.131 Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5´ UN 1.010,21 10,62 1.020,83

66.08.240 Filtro passivo e misturador de sinais VHF / UHF / CATV UN 12,01 23,94 35,95

66.08.258
Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 
802.3af

UN 1.120,88 191,44 1.312,32

66.08.260 Modulador de canais VHF / UHF / CATV / CFTV UN 182,67 47,86 230,53

66.08.270 Amplificador de linha VHF / UHF com conector de F‐50 dB UN 514,96 14,36 529,32

66.08.324
Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas ‐ 
1,3 MP

UN 949,95 195,50 1.145,45

66.08.326 Câmera fixa colorida tipo bullet, para áreas internas e externas ‐ 1,3 MP UN 3.589,28 195,50 3.784,78

66.08.328 Câmera fixa colorida com domo, para áreas internas e externas ‐ 5 MP UN 10.266,68 195,50 10.462,18

66.08.340 Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB UN 1.533,62 3,54 1.537,16

66.08.400
Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores ‐ memória 
RAM de 8 GB CJ 10.509,91 252,83 10.762,74

66.08.401
Estação de monitoramento "WorkStation" para até 3 monitores ‐ memória 
RAM de 16 GB CJ 15.887,12 252,83 16.139,95

66.08.600
Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 8 câmeras IP, 
armazenamento de 6 TB, 1 interface de rede Fast Ethernet UN 1.252,26 168,55 1.420,81

66.08.610

Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, 
armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas 
de alarme

UN 1.582,21 252,83 1.835,04
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66.08.620

Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, 
armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas 
de alarme

UN 3.869,96 332,88 4.202,84

66.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 66
66.20.150 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U UN 19,97 13,32 33,29

66.20.170 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U UN 33,77 13,32 47,09

66.20.202 Instalação de câmera fixa para CFTV UN 195,50 195,50

66.20.212 Instalação de câmera móvel para CFTV UN 195,50 195,50

66.20.221
Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 2 portas SFP, 
capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps

UN 14.926,10 17,70 14.943,80

66.20.225 Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 2.851,80 17,70 2.869,50

67
CAPTACAO, ADUCAO E TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, EQUIPAMENTOS 
E SISTEMA

67.02 Tratamento

67.02.160 Medidor de vazão tipo calha Parshall com garganta W= 3´ UN 1.752,09 86,32 1.838,41

67.02.210 Tela galvanizada revestida em poliamida, malha de 10 mm M2 1.051,20 9,74 1.060,94

67.02.240
Grade média em aço carbono, espaçamento de 2 cm com barras chatas de 1´ 
x 3/8´ M2 2.435,00 9,74 2.444,74

67.02.280 Cesto em chapa de aço inoxidável com espessura de 1,5 mm e furos de 1/2´ UN 999,58 4,87 1.004,45

67.02.301
Peneira estática em poliéster reforçado de fibra de vidro (PRFV) com tela de 
aço inoxidável AISI 304, malha de 1,5 mm, vazão de 50 l/s UN 19.838,87 173,12 20.011,99

67.02.320 Comporta em fibra de vidro (stop log) ‐ espessura de 10 mm M2 1.797,87 31,32 1.829,19

67.02.330
Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, 
para reuso em fins não potáveis, vazão de 2 m³/h

UN 94.411,78 94.411,78

67.02.400
Tanque em fibra de vidro (PRFV) com quebra ondas, capacidade de 25.000 l e 
misturador interno vertical em aço inoxidável UN 49.727,01 279,87 50.006,88

67.02.410
Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e filtro 
aeróbio (FAS), para obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s CJ 425.733,27 425.733,27

67.02.502

Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de 
esgoto para vazão máxima horária 12 l/s e atendimento classe II, assessoria, 
documentação e aprovação na CETESB

CJ 5.403,22 60.763,30 66.166,52

67.02.503

Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de 
esgoto para vazão máxima horária 12 l/s, atendimento classe II, tratamento 
de nitrogênio e fósforo, assessoria, documentação e aprovação na CETESB

CJ 7.478,77 73.344,08 80.822,85

68 ELETRIFICACAO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA

68.01 Posteamento

68.01.600 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN 1.431,29 292,30 1.723,59

68.01.620 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m UN 1.393,32 292,30 1.685,62

68.01.630 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 10,00 m UN 1.903,34 292,30 2.195,64

68.01.640 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 11,00 m UN 2.224,47 292,30 2.516,77

68.01.650 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m UN 2.046,07 292,30 2.338,37

68.01.670 Poste de concreto circular, 300 kg, H = 9,00 m UN 2.012,18 292,30 2.304,48

68.01.730 Poste de concreto circular, 400 kg, H = 9,00 m UN 1.651,86 292,30 1.944,16

68.01.740 Poste de concreto circular, 400 kg, H = 10,00 m UN 2.392,89 292,30 2.685,19

68.01.750 Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m UN 2.517,81 292,30 2.810,11

68.01.760 Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m UN 3.089,04 292,30 3.381,34

68.01.800 Poste de concreto circular, 600 kg, H = 11,00 m UN 3.089,63 292,30 3.381,93

68.01.810 Poste de concreto circular, 600 kg, H = 12,00 m UN 3.391,18 292,30 3.683,48

68.01.850 Poste de concreto circular, 1000 kg, H = 12,00 m UN 5.767,11 292,30 6.059,41

68.02 Estrutura especifica
68.02.010 Estai UN 583,40 171,48 754,88

68.02.020 Estrutura tipo M1 UN 428,03 205,77 633,80
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68.02.030 Estrutura tipo M2 UN 944,93 205,77 1.150,70

68.02.040 Estrutura tipo N3 UN 1.238,68 308,66 1.547,34

68.02.050 Estrutura tipo M1 ‐ N3 UN 1.444,01 411,54 1.855,55

68.02.060 Estrutura tipo M4 UN 2.269,60 308,66 2.578,26

68.02.070 Estrutura tipo N2 UN 1.099,68 308,66 1.408,34

68.02.090 Estrutura tipo N4 UN 2.283,05 411,54 2.694,59

68.02.100 Armação secundária tipo 1C ‐ 2R UN 119,50 137,18 256,68

68.02.110 Armação secundária tipo 1C ‐ 3R UN 128,16 137,18 265,34

68.02.120 Armação secundária tipo 2C ‐ 3R UN 222,96 171,48 394,44

68.02.140 Armação secundária tipo 4C ‐ 6R UN 445,92 205,77 651,69

68.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 68
68.20.010 Recolocação de poste de madeira UN 247,86 230,72 478,58

68.20.040
Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 
até 300 mm

UN 62,01 16,84 78,85

68.20.050
Cruzeta em aço carbono galvanizado perfil ´L´ 75 x 75 x 8 mm, comprimento 
2500 mm

UN 639,06 33,67 672,73

68.20.120 Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm UN 34,05 33,50 67,55

69 TELEFONIA, LOGICA E TRANSMISSAO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA

69.03 Distribuicao e comando, caixas e equipamentos especificos

69.03.090
Aparelho telefônico multifrequencial, com teclas ´FLASH´, ´HOOK´, ´PAUSE´, 
´LND´, ´MODE´

UN 72,96 72,96

69.03.130
Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, 
padrão TELEBRÁS, com tampa

UN 389,05 60,32 449,37

69.03.140
Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (1070 x 520 x 500) mm, 
padrão TELEBRÁS, com tampa

UN 815,96 128,27 944,23

69.03.301 Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais UN 1.568,49 6,73 1.575,22

69.03.310
Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 
alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados UN 173,20 19,15 192,35

69.03.340 Conector RJ‐45 fêmea ‐ categoria 6 UN 35,38 7,18 42,56

69.03.360 Conector RJ‐45 fêmea ‐ categoria 6A UN 164,93 7,18 172,11

69.03.400
Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 24 a 32 ramais 
digital e analógico CJ 7.026,87 7.026,87

69.03.410
Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e 
analógico

CJ 24.577,26 24.577,26

69.03.420
Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e 
analógico, com recursos PBX Networking CJ 70.754,70 70.754,70

69.05 Estabilizacao de tensao

69.05.010 Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 5 kVA UN 9.512,88 71,80 9.584,68

69.05.040 Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 10 kVA UN 12.618,53 71,80 12.690,33

69.05.230 Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 40 kVA UN 37.528,62 71,80 37.600,42

69.06 Sistemas ininterruptos de energia

69.06.020
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 10 kVA (220 V/220 V), 
com autonomia de 15 minutos

UN 37.262,08 134,66 37.396,74

69.06.030
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220 V/208 V‐108 
V), com autonomia 15 minutos

UN 49.492,84 134,66 49.627,50

69.06.040
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 15 kVA (208 
V/110 V), com autonomia de 15 minutos

UN 49.468,10 134,66 49.602,76

69.06.050 Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência de 2 kVA UN 5.430,47 95,72 5.526,19

69.06.080
Sistema ininterrupto de energia, monofásico on line senoidal de 5 kVA (220 
V/110 V), com autonomia de 15 minutos

UN 13.596,10 134,66 13.730,76
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69.06.100 Sistema ininterrupto de energia, monofásico, com potência entre 5 a 7,5 kVA UN 20.532,41 95,72 20.628,13

69.06.110
Sistema ininterrupto de energia, monofásico de 600 VA (127 V/127 V), com 
autonomia de 10 a 15 minutos

UN 775,91 47,86 823,77

69.06.120
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA (220 
V/110 V), com autonomia de 2 horas UN 43.515,13 134,66 43.649,79

69.06.200
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (220/127 V), com 
autonomia de 15 minutos

UN 58.321,92 134,66 58.456,58

69.06.210
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 60 kVA (220/127 V), com 
autonomia de 15 minutos

UN 125.416,98 134,66 125.551,64

69.06.220
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), com 
autonomia de 15 minutos

UN 134.294,56 134,66 134.429,22

69.06.240
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 20 kVA (380/220 V), com 
autonomia de 15 minutos

UN 55.193,96 134,66 55.328,62

69.06.280
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 5 kVA (220/110 
V), com autonomia de 15 minutos

UN 25.681,95 134,66 25.816,61

69.06.290
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 10 kVA 
(220/110 V), com autonomia de 10 a 15 minutos

UN 36.943,87 134,66 37.078,53

69.06.300
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 50 kVA 
(220/110 V), com autonomia de 15 minutos

UN 72.907,56 134,66 73.042,22

69.06.320
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 7,5 kVA 
(220/110 V), com autonomia de 15 minutos

UN 31.421,44 134,66 31.556,10

69.06.390
Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line senoidal de 40 kVA 
(380/220 V), com autonomia de 15 minutos

UN 81.718,17 134,66 81.852,83

69.08 Equipamentos para informatica

69.08.010 Distribuidor interno óptico ‐ 1 U para até 24 fibras UN 785,02 54,87 839,89

69.09 Sistema de rede
69.09.250 Patch cords de 1,50 ou 3,00 m ‐ RJ‐45 / RJ‐45 ‐ categoria 6A UN 50,71 9,57 60,28

69.09.260 Patch panel de 24 portas ‐ categoria 6 UN 836,30 38,29 874,59

69.09.300 Voice panel de 50 portas ‐ categoria 3 UN 528,37 38,29 566,66

69.09.360 Patch cords de 2,00 ou 3,00 m ‐ RJ‐45 / RJ‐45 ‐ categoria 6A UN 153,76 9,57 163,33

69.09.370 Transceptor Gigabit SX ‐ LC conectável de formato pequeno (SFP) UN 1.388,30 3,54 1.391,84

69.10 Telecomunicacoes

69.10.130 Amplificador de potência para VHF e CATV‐50 dB, frequência 40 a 550 MHz UN 457,50 21,95 479,45

69.10.140 Antena parabólica com captador de sinais e modulador de áudio e vídeo CJ 480,29 382,88 863,17

69.20 Reparos, conservacoes e complementos ‐ GRUPO 69
69.20.010 Arame de espinar em aço inoxidável nu, para TV a cabo M 0,48 4,79 5,27

69.20.040 Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm UN 6,86 9,57 16,43

69.20.050 Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS UN 2,39 9,57 11,96

69.20.070
Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço 
inoxidável

UN 3,03 9,57 12,60

69.20.100 Tampa para caixa R1, padrão TELEBRÁS UN 260,09 10,63 270,72

69.20.110 Tampa para caixa R2, padrão TELEBRÁS UN 582,05 10,63 592,68

69.20.130 Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI‐10 UN 4,71 16,84 21,55

69.20.140 Bloco de ligação com engate rápido para 10 pares, BER‐10 UN 20,48 16,84 37,32

69.20.170 Calha de aço com 4 tomadas 2P+T ‐ 250 V, com cabo UN 68,96 1,95 70,91

69.20.180 Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC ‐ 2,5 m UN 190,06 10,97 201,03

69.20.200 Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm UN 81,87 7,08 88,95

69.20.210 Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm UN 106,56 7,08 113,64

69.20.220 Bandeja deslizante para rack, 19´ x 800 mm UN 169,70 7,08 176,78

69.20.230 Calha de aço com 8 tomadas 2P+T ‐ 250 V, com cabo UN 91,54 1,95 93,49

69.20.240 Calha de aço com 12 tomadas 2P+T ‐ 250 V, com cabo UN 95,30 1,95 97,25

69.20.248 Painel frontal cego ‐ 19´ x 1 U UN 10,30 3,89 14,19

69.20.250 Painel frontal cego ‐ 19´ x 2 U UN 12,35 3,89 16,24

69.20.260 Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações UN 19,27 18,11 37,38
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69.20.270 Divisor interno com 1 entrada e 2 saídas ‐ 75 Ohms UN 8,33 10,97 19,30

69.20.280 Divisor interno com 1 entrada e 4 saídas ‐ 75 Ohms UN 12,95 10,97 23,92

69.20.290 Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz UN 13,03 10,97 24,00

69.20.300 Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG‐10 UN 34,36 18,59 52,95

69.20.340 Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa UN 11,06 9,57 20,63

69.20.350 Caixa de emenda ventilada, em polipropileno, para até 200 pares UN 149,59 33,67 183,26

70 SINALIZACAO VIARIA
70.01 Dispositivo viario

70.01.003 Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica ‐ lombofaixa M2 293,13 3,27 296,40

70.01.030 Ondulação transversal em massa asfáltica ‐ lombada tipo A M2 238,78 2,75 241,53

70.01.031 Ondulação transversal em massa alfáltica ‐ lombada tipo B M2 239,59 2,76 242,35

70.01.050 Defensa semimaleavel simples M 356,65 13,71 370,36

70.02 Sinalizacao horizontal
70.02.001 Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo M2 74,62 74,62

70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 38,98 38,98

70.02.012
Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e 
antiderrapante, para faixas M2 162,98 162,98

70.02.013
Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e 
antiderrapante, para símbolos e letras M2 203,73 203,73

70.02.014
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, 
espessura de 1,5 mm, para faixas M2 68,43 68,43

70.02.016
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, 
espessura de 3,0 mm, para faixas M2 107,03 107,03

70.02.017
Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, 
espessura de 3,0 mm, para legendas M2 115,83 115,83

70.02.020 Sinalização horizontal em plástico a frio manual, para faixas M2 193,26 193,26

70.02.021 Sinalização horizontal em termoplástico de alto relevo M2 220,90 220,90

70.02.022
Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em 
água

M2 33,89 33,89

70.03 Sinalizacao vertical

70.03.001
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com 
película IA/IA ‐ área até 2,0 m²

M2 958,29 24,77 983,06

70.03.003
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com 
película III/III ‐ área até 2,0 m²

M2 1.010,63 24,76 1.035,39

70.03.006
Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com 
película IA/IA ‐ área até 2,0 m²

M2 1.171,92 24,76 1.196,68

70.03.008
Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com 
película III/III ‐ área até 2,0 m²

M2 1.236,97 24,76 1.261,73

70.03.009
Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com 
película III/III ‐ área maior que 2,0 m²

M2 1.493,05 24,76 1.517,81

70.03.010
Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva 
com película IA/IA ‐ área até 2,0 m²

M2 940,22 37,15 977,37

70.03.012
Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva 
com película III/III ‐ área até 2,0 m²

M2 1.013,19 37,15 1.050,34

70.03.013
Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva 
com película III/III ‐ área maior que 2,0 m²

M2 1.225,10 37,15 1.262,25

70.04 Coluna cônica
70.04.001 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 1.262,10 108,15 1.370,25

70.04.002 Coluna simples (P‐51), para fixação de placa de orientação UN 2.924,54 108,15 3.032,69

70.04.003 Coluna dupla (P‐53) para fixação de placa de orientação UN 4.395,01 184,97 4.579,98

70.04.004 Coluna (P‐57) para fixação de placa de orientação, com braço projetado UN 3.652,06 108,15 3.760,21

70.04.005 Braço (P‐55) para fixação em poste de concreto UN 2.224,48 67,33 2.291,81

70.04.006 Coluna dupla (PP), diâmetro de 2 x 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m UN 2.090,01 108,15 2.198,16

70.04.007 Coluna semafórica simples 101 mm x 6 m UN 3.145,88 108,15 3.254,03
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70.05 Sinalizacao semaforica e complementar

70.05.001 Botoeira convencional para pedestre UN 370,32 22,77 393,09

70.05.002 Botoeira sonora para deficientes visuais UN 3.541,55 50,60 3.592,15

70.05.006 Luminária LED 20W com braço, para travessia de pedestre UN 1.469,02 33,67 1.502,69

70.05.011 Grupo focal para pedestre com lâmpada LED e contador regressivo UN 2.117,20 575,95 2.693,15

70.05.020 Grupo focal veicular com lâmpada LED, com anteparo e suportes de fixação UN 7.207,86 671,67 7.879,53

70.06 Tachas e tachoes
70.06.001 Segregador (bate rodas) refletivo UN 84,54 10,96 95,50

70.06.010 Tacha refletiva de vidro temperado UN 24,30 8,22 32,52

70.06.011 Tacha tipo I bidirecional refletiva UN 13,47 8,22 21,69

70.06.012 Tacha tipo I monodirecional refletiva UN 11,73 8,22 19,95

70.06.013 Tacha tipo II bidirecional refletiva UN 17,86 8,22 26,08

70.06.014 Tacha tipo II monodirecional refletiva UN 14,02 8,22 22,24

70.06.020 Tachão tipo I bidirecional refletivo UN 37,52 9,19 46,71

70.06.021 Tachão tipo I monodirecional refletivo UN 33,56 9,19 42,75

97 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL
97.02 Placas, porticos e obeliscos arquitetônicos
97.02.030 Placa comemorativa em aço inoxidável escovado M2 11.247,36 86,32 11.333,68

97.02.036 Placa de identificação em PVC com texto em vinil M2 360,56 86,32 446,88

97.02.190 Placa de identificação em acrílico com texto em vinil M2 3.713,75 86,32 3.800,07

97.02.193
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação 
de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio UN 10,52 6,26 16,78

97.02.194
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação 
de equipamentos de combate à incêndio e alarme

UN 7,03 6,26 13,29

97.02.195
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação 
de rota de evacuação e saída de emergência

UN 6,58 6,26 12,84

97.02.196
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de 
pavimentos

UN 6,17 6,26 12,43

97.02.197 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 12,67 6,26 18,93

97.02.198 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 5,97 6,26 12,23

97.02.210 Placa de sinalização em PVC para ambientes UN 205,60 3,55 209,15

97.03 Pintura de letras e pictogramas

97.03.010 Sinalização com pictograma em tinta acrílica UN 10,25 54,59 64,84

97.05 Placas, porticos e sinalizacao viaria

97.05.070
Manta de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de 
coluna e parede, de 1000 x 750 mm e espessura 10 mm

UN 100,28 7,34 107,62

97.05.080
Cantoneira de borracha para sinalização em estacionamento e proteção de 
coluna, de 750 x 100 x 100 mm e espessura 10 mm

UN 39,14 1,51 40,65

97.05.130 Colocação de placa em suporte de madeira / metálico ‐ solo M2 69,79 69,79

97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado KG 26,90 26,90

98 ARQUITETURA DE INTERIORES
98.02 Mobiliario

98.02.210 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado UN 695,59 695,59
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                                                           S U M Á R I O

DADOS DO RELATÓRIO

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| NOME        : PCI.817-01                                                                           EMISSÃO : 15/12/2022 00:18:28 |

| DESCRIÇÃO   : Custos de Composição  Sintético                                                                                   |

| VERSÃO      : 00                                                                                                                 |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

DADOS DA SOLICITAÇÃO

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| PROTOCOLO   : 999999998                                                                                                          |

| USUÁRIO     : RMENSAL         - ROTINA MENSAL                                                                                    |

|                                                                                                                                  |

| PARÂMETROS  :                                                                                                                    |

|               ABRANGÊNCIA                 : NACIONAL                                                                             |

|               LOCALIDADE                  : SAO PAULO                                                                            |

|               VÍNCULO                     : TODOS REFERENCIAIS                                                                   |

|               DATA DE PREÇO               : 01/11/2022                                                                           |

|               DATA DE RT                  : 14/12/2022                                                                           |

|               NÍVEL DE PREÇO              : MEDIANO                                                                              |

|               ENCARGOS                    : PADRÃO                                                                               |

|               CLASSES A SUPRIMIR          : NENHUMA                                                                              |

|                                                                                                                                  |

| LEGENDA - ORIGEM DE PREÇO                                                                                                        |

|   C  - COLETADO                                                                                                                  |

|   AS - ATRIBUÍDO SÃO PAULO                                                                                                       |

|   CR - COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE                                                                                         |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

  ASTU         ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

  0045         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA

     97141     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUN  M            CR                     9,58

               TA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

               INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97142     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JU  M            CR                    10,68

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97143     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JU  M            CR                    13,43

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97144     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JU  M            CR                    16,14

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97145     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JU  M            CR                    18,90

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97146     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JU  M            CR                    21,65

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97147     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JU  M            CR                    24,41

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97148     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JU  M            CR                    27,16

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     97149     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JU  M            CR                    29,94

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97150     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JU  M            CR                    37,04

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97151     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JU  M            CR                    43,18

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97152     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JU  M            CR                    49,14

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97153     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JU  M            CR                    55,21

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97154     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JU  M            CR                    61,33

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97155     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, J  M            CR                    67,44

               UNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97156     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, J  M            CR                    80,01

               UNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97157     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUN  M            CR                     5,79

               TA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     97158     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JU  M            CR                     6,46

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97159     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JU  M            CR                     8,13

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97160     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JU  M            CR                     9,77

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97161     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JU  M            CR                    11,48

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97162     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JU  M            CR                    13,14

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97163     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JU  M            CR                    14,84

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97164     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JU  M            CR                    16,51

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97165     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JU  M            CR                    18,23

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97166     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JU  M            CR                    22,57

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     97167     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JU  M            CR                    26,35

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97168     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JU  M            CR                    29,93

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97169     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JU  M            CR                    33,61

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97170     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JU  M            CR                    37,35

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97171     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, J  M            CR                    41,10

               UNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (N

               ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97172     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, J  M            CR                    48,92

               UNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (N

               ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

  0046         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA

     97173     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24  M            CR                    45,19

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97174     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28  M            CR                    52,30

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     97175     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32  M            CR                    59,43

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97176     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36  M            CR                    66,56

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97177     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  M            CR                    80,82

               ) OU DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A

               LTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97178     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48  M            CR                    95,08

               ) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A

               LTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97179     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'  M            CR                   109,33

               ') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A

               LTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97180     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64  M            CR                   123,59

               ) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A

               LTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97181     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72  M            CR                   142,48

               ) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A

               LTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97182     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80  M            CR                   157,21

               ) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A

               LTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97183     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24  M            CR                    37,50

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

                (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     97184     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28  M            CR                    43,50

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

                (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97185     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32  M            CR                    49,50

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

                (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97186     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36  M            CR                    55,51

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

                (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97187     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40   M            CR                    67,53

                ) OU DN 1100 MM (44  ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL B

               AIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97188     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48  M            CR                    79,53

               ) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL B

               AIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97189     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'  M            CR                    91,53

               ') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL B

               AIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97190     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64  M            CR                   103,55

               ) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL B

               AIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97191     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72  M            CR                   119,04

               ) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL B

               AIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97192     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80  M            CR                   131,40

               ) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL B

               AIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

  0048         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA
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     90694     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,   M            CR                    52,00

               JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

     90695     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,   M            CR                    98,76

               JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

     90696     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM,   M            CR                   164,96

               JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

     90697     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM,   M            CR                   255,86

               JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

     90698     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM,   M            CR                   391,06

               JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

     90699     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM,   M            CR                   550,36

               JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

     90700     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM,   M            CR                   642,14

               JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

     90701     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                    77,30

                150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

     90702     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                   127,99

                200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

     90703     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                   199,97

                250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

     90704     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                   296,27

                300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

     90705     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                   388,71

                350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

     90706     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                   514,40

                400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
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     90708     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                   883,07

               N 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_0

               1/2021

     90724     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    28,28

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

     90725     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    34,77

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

     90726     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU   UN           CR                    41,31

               ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

     90727     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    47,79

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

     90728     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    54,27

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

     90729     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    60,74

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

     90730     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    67,22

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

     90731     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    73,71

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

     90732     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    93,14

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

     90733     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     4,01

               IÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

     90734     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     4,76

               IÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

     90735     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     5,50

               IÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
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     90736     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     6,24

               IÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

     90737     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     6,99

               IÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

     90738     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     7,73

               IÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

     90739     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                    10,19

               IÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

     90740     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     5,30

               RA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_

               01/2021

     90741     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     6,05

               RA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_

               01/2021

     90742     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     6,79

               RA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_

               01/2021

     90743     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     7,53

               RA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_

               01/2021

     90744     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     8,28

               RA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_

               01/2021

     90745     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                    11,37

               RA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF

               _01/2021
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     90746     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                     4,34

               ORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECI

               MENTO). AF_01/2021

     90747     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    18,51

               ORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECI

               MENTO). AF_01/2021

     94869     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                   155,69

               N 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_0

               1/2021

     94870     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                     1,92

               ORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECI

               MENTO). AF_01/2021

     94871     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                   243,72

               N 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_0

               1/2021

     94872     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                     2,81

               ORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNEC

               IMENTO). AF_01/2021

     94875     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                 1.434,05

               N 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_0

               1/2021

     94876     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    30,38

               ORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNEC

               IMENTO). AF_01/2021

     94878     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    35,24

               ORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECI

               MENTO). AF_01/2021
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     94879     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                 2.207,32

               N 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_

               01/2021

     94880     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    45,01

               ORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNEC

               IMENTO). AF_01/2021

     94881     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                 3.040,94

               N 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_

               01/2021

     94882     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    52,49

               ORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNEC

               IMENTO). AF_01/2021

     94884     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    67,68

               ORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNEC

               IMENTO). AF_01/2021

     97121     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁ  M            CR                     2,36

               STICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (

               NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97122     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁ  M            CR                     3,28

               STICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (

               NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97123     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA EL  M            CR                     4,14

               ÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97124     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁ  M            CR                     1,03

               STICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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     97125     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁ  M            CR                     1,45

               STICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97126     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA EL  M            CR                     1,83

               ÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

                (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

    102264     TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE   M            CR                    22,48

               MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01

               /2021

    102265     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                   119,06

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

    102266     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                   132,02

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

    102267     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE C  UN           CR                   151,52

               ONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

    102268     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE C  UN           CR                   170,95

               ONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

    102269     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE C  UN           CR                   209,83

               ONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021

  0051         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA

     92833     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   197,59

                300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92834     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    10,20

               RIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015



de14 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92835     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   206,94

                400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92836     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    13,02

               RIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92837     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   366,39

                500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92838     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    15,63

               RIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92839     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   448,31

                600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92840     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    18,52

               RIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92841     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   583,52

                700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92842     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    21,15

               RIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92843     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   603,76

                800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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     92844     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    24,04

               RIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92845     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   895,35

                900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92846     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    26,64

               RIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92847     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   918,69

                1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERF

               ERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92848     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    29,56

               RIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

                NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92849     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   206,67

                300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92850     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    19,28

               RIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92851     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   218,29

                400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92852     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    24,37

               RIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
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     92853     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   380,43

                500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92854     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    29,67

               RIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92855     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   464,75

                600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92856     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    34,96

               RIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92857     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   602,38

                700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92858     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    40,01

               RIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92859     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   625,15

                800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92860     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    45,43

               RIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92861     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   919,41

                900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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     92862     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    50,70

               RIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92863     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   945,13

                1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92864     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    56,00

               RIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

  0052         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA

     92210     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 4  M            CR                   170,50

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92211     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 5  M            CR                   205,02

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92212     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 6  M            CR                   301,24

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92213     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 7  M            CR                   393,07

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92214     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 8  M            CR                   473,50

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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     92215     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 9  M            CR                   543,12

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92216     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            CR                   569,44

               000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

               CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92219     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 4  M            CR                   181,85

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92220     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 5  M            CR                   219,04

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92221     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 6  M            CR                   317,69

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92222     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 7  M            CR                   412,17

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92223     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 8  M            CR                   494,88

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92224     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 9  M            CR                   566,87

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92226     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            CR                   595,99

               000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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     92808     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    45,84

               S, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92809     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    58,73

               S, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92810     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    71,43

               S, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92811     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    84,94

               S, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92812     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    98,26

               S, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92813     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   113,61

               S, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92814     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   129,61

               S, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92815     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   147,75

               S, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV

               EL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92816     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            CR                   814,69

               200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

               CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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     92817     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   184,88

               S, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV

               EL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92818     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            CR                 1.161,28

               500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

               CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92819     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   248,83

               S, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV

               EL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92820     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    54,71

               S, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92821     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    70,08

               S, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92822     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    85,45

               S, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92824     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   101,39

               S, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92825     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   117,36

               S, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92826     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   134,99

               S, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
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     92827     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   153,36

               S, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92828     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   174,30

               S, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92829     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            CR                   846,03

               200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92830     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   216,22

               S, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92831     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            CR                 1.199,88

               500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92832     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   287,43

               S, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     95565     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 3  M            CR                   144,89

               00MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     95566     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 3  M            CR                   153,76

               00MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

               S - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     95567     TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂ  M            CR                   107,64

               METRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE I

               NTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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     95568     TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂ  M            CR                   131,75

               METRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE I

               NTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     95569     TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂ  M            CR                   180,11

               METRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE I

               NTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     95570     TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂ  M            CR                   116,51

               METRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE IN

               TERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     95571     TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂ  M            CR                   143,10

               METRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE IN

               TERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     95572     TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂ  M            CR                   194,13

               METRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE IN

               TERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

  0230         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA

     97127     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                     5,94

               DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97128     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                    11,74

               DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97129     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                    14,43

               DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017



de23 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     97130     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                    17,13

               DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97131     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                    19,82

               DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97132     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                    22,49

               DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97133     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                    27,89

               DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97134     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                     2,65

               DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97135     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                     5,84

               DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97136     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                     7,19

               DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97137     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                     8,53

               DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97138     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                     9,88

               DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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     97139     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                    11,21

               DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97140     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                    13,90

               DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

  0248         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA FLANGEADA

    103089     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUN  M            CR                    12,12

               TA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103090     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JU  M            CR                    14,53

               NTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103091     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JU  M            CR                    20,52

               NTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103092     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JU  M            CR                    26,53

               NTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103093     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JU  M            CR                    40,57

               NTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103094     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JU  M            CR                    46,60

               NTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103095     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JU  M            CR                    60,62

               NTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103096     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JU  M            CR                    66,65

               NTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103097     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JU  M            CR                    80,69

               NTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103098     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JU  M            CR                    86,72

               NTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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    103099     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JU  M            CR                    98,72

               NTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103100     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JU  M            CR                   105,45

               NTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103101     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JU  M            CR                   116,20

               NTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103102     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JU  M            CR                   133,83

               NTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103103     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, J  M            CR                   144,58

               UNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103104     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, J  M            CR                   172,96

               UNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103105     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                    49,02

               , DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103106     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                    58,95

               , DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103107     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                    83,77

               , DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103108     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   108,57

               , DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103109     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   180,01

               , DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103110     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   204,81

               , DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103111     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   276,26

               , DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021



de26 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

    103112     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   301,06

               , DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103113     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   372,49

               , DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103114     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   397,31

               , DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103115     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   446,92

               , DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103116     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   543,18

               , DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103117     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   592,79

               , DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103118     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   689,04

               , DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103119     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   738,66

               , DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103120     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   884,52

               , DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103121     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                    65,09

               , DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103122     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                    79,98

               , DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103123     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   117,20

               , DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103124     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   154,42

               , DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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    103125     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   261,58

               , DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103126     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   298,77

               , DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103127     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   405,94

               , DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103128     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   443,15

               , DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103129     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   550,31

               , DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103130     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   587,50

               , DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103131     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   661,93

               , DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103132     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   806,30

               , DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103133     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                   880,74

               , DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103134     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                 1.025,11

               , DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103135     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                 1.099,54

               , DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103136     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA  UN           CR                 1.318,35

               , DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103137     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                    32,98

                DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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    103138     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                    37,92

                DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103139     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                    50,34

                DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103140     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                    62,74

                DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103141     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                    98,47

                DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103142     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                   110,86

                DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103143     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                   146,59

                DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103144     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                   158,98

                DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103145     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                   194,72

                DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103146     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                   207,11

                DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103147     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                   231,92

                DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103148     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                   280,04

                DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103149     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                   304,86

                DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103150     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                   352,92

                DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021
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    103151     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                   377,79

                DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

    103152     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA,  UN           CR                   450,71

                DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021

  0253         FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS

    103372     TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA S  M            CR                     5,72

               OLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

                AF_12/2021

    103373     TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA S  M            CR                    11,20

               OLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

                AF_12/2021

    103376     TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA   M            CR                   132,97

               SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

               . AF_12/2021

    103377     TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA   M            CR                   284,40

               SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

               . AF_12/2021

    103379     TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA   M            CR                   442,69

               SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

               . AF_12/2021

    103383     TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA   M            CR                 1.083,98

               SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

               . AF_12/2021

    103385     TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA   M            CR                 1.747,67

               SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

               . AF_12/2021
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    103387     TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA   M            CR                 3.066,11

               SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

               . AF_12/2021

    103389     TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA   M            CR                 4.559,82

               SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

               . AF_12/2021

    103391     TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA   M            CR                 3.002,86

               SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

               . AF_12/2021

    103392     TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA   M            CR                 4.909,01

               SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

               . AF_12/2021

    103393     TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA  M            CR                 5.414,30

                SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENT

               O. AF_12/2021

    103394     TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA  M            CR                 4.011,56

                SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENT

               O. AF_12/2021

    103395     TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1400 MM, JUNTA  M            CR                 1.994,47

                SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENT

               O. AF_12/2021

    103396     TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1600 MM, JUNTA  M            CR                 1.347,29

                SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENT

               O. AF_12/2021

    103397     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                     4,59

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO

                E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021
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    103398     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                     7,35

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO

                E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103399     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    14,47

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO

                E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103400     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    20,67

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO

                E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103401     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    25,27

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103402     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    36,76

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103403     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    41,36

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103404     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    45,96

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103405     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    51,71

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103406     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    57,45

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021
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    103407     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    64,35

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103408     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    72,39

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103409     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    81,58

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103410     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    91,93

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103411     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                     9,18

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO

                E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103412     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    14,70

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO

                E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103413     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    28,95

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO

                E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103414     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    41,36

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO

                E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103415     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    50,56

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021
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    103416     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    73,54

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103417     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    82,74

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103418     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                    91,93

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103419     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                   103,43

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103420     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                   114,91

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103421     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                   128,71

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103422     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                   144,79

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103423     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                   163,18

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103424     ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA   UN           CR                   183,87

               OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENT

               O E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021
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    103425     LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUN  UN           CR                    16,96

               TA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/202

               1

    103426     LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUN  UN           CR                    20,69

               TA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/202

               1

    103427     LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUN  UN           CR                    41,39

               TA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/202

               1

    103428     LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JU  UN           CR                   267,32

               NTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/20

               21

    103429     LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JU  UN           CR                 2.891,19

               NTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/20

               21

    103430     COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO   UN           CR                    36,00

               DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLD

               A). AF_12/2021

    103431     COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO   UN           CR                    63,38

               DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLD

               A). AF_12/2021

    103432     COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO   UN           CR                 1.640,20

               DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOL

               DA). AF_12/2021

    103433     COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO   UN           CR                    35,15

               DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLD

               A). AF_12/2021
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    103434     COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO   UN           CR                    48,80

               DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLD

               A). AF_12/2021

    103435     COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO   UN           CR                    90,93

               DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLD

               A). AF_12/2021

    103436     COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE Á  UN           CR                 2.319,56

               GUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO

               INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

    103437     TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 6  UN           CR                   188,47

               3 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOL

               DA). AF_12/2021

    103438     TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 6  UN           CR                   188,47

               3 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOL

               DA). AF_12/2021

    103439     TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 6  UN           CR                   221,08

               3 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOL

               DA). AF_12/2021

    103440     TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 2  UN           CR                   429,65

               00 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SO

               LDA). AF_12/2021

    103441     TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 2  UN           CR                   434,94

               00 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SO

               LDA). AF_12/2021

    103442     TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 2  UN           CR                   562,42

               00 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SO

               LDA). AF_12/2021

  CANT         CANTEIRO DE OBRAS
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  0001         CONSTRUCAO DO CANTEIRO

     93206     EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO M  M2           CR                 1.248,18

               OBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

     93207     EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS  M2           CR                 1.248,77

               ADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

     93208     EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPE  M2           CR                 1.002,91

               NSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

     93209     EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRA  M2           CR                 1.017,47

               TELEIRAS. AF_02/2016

     93210     EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS  M2           CR                   650,53

               ADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

     93211     EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO M  M2           CR                   640,94

               OBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

     93212     EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADE  M2           CR                 1.100,07

               IRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

     93213     EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃ  M2           CR                 1.105,38

               O INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

     93214     EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE   UN           CR                 6.837,06

               OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

     93243     EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE   UN           CR                10.394,61

               OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

     93582     EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBIL  M2           CR                   300,38

               IÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

     93583     EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CA  M2           CR                   482,01

               NTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

     93584     EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD  M2           CR                   992,65

               A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
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     93585     EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  M2           CR                 1.344,36

               , NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

     98441     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPL  M2           CR                   163,30

               ES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/20

               18

     98442     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPL  M2           CR                   167,06

               ES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

     98443     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPL  M2           CR                   141,61

               ES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/20

               18

     98444     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPL  M2           CR                   144,28

               ES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

     98445     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPL  M2           CR                   199,32

               ES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/20

               18

     98446     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPL  M2           CR                   259,19

               ES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

     98447     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPL  M2           CR                   169,06

               ES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/20

               18

     98448     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPL  M2           CR                   215,67

               ES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

     98449     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA  M2           CR                   200,76

               , EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

     98450     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA  M2           CR                   206,24

               , EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018



de38 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     98451     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA  M2           CR                   175,83

               , INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

     98452     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA  M2           CR                   179,15

               , INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

     98453     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA  M2           CR                   243,16

               , EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/

               2018

     98454     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA  M2           CR                   318,63

               , EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

     98455     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA  M2           CR                   209,66

               , INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

     98456     PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA  M2           CR                   270,81

               , INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

     98458     TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018                            M2           CR                   156,98

     98459     TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018                                   M2           CR                   132,86

     98460     PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_0  M2           CR                   185,52

               5/2018

     98461     ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA D  UN           CR                 5.953,37

               E 1000 LITROS. AF_05/2018_PS

     98462     ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA D  UN           CR                 8.956,47

               E 3000 LITROS. AF_05/2018_PS

  CHOR         CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  0325         CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO

      5631     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  CHP          C                    218,77

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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      5678     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  CHP          CR                   154,98

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C

               HP DIURNO. AF_06/2014

      5680     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  CHP          CR                   142,15

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C

               HP DIURNO. AF_06/2014

      5684     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  CHP          CR                   166,17

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5689     GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM   CHP          CR                     7,34

               PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5795     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP   CHP          CR                    29,05

               DIURNO. AF_07/2016

      5811     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  CHP          CR                   196,87

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5823     USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO   CHP          CR                   224,25

               - CHP DIURNO. AF_07/2016

      5824     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  CHP          CR                   212,15

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5835     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  CHP          CR                   390,55

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/20

               14
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      5839     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR  CHP          CR                    11,02

               RIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5843     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  CHP          CR                   179,60

                KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5847     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  CHP          CR                   273,56

               2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5851     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  CHP          CR                   260,69

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5855     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  CHP          CR                   682,85

               NA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5863     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA   CHP          CR                    22,87

               DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TR

               ABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

      5867     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  CHP          CR                   165,67

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/

               2014

      5875     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  CHP          C                    142,58

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5879     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  CHP          CR                   144,64

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

      5882     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  CHP          CR                   125,10

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014
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      5890     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   CHP          CR                   200,96

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5894     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  CHP          CR                   208,22

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5901     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  CHP          CR                   315,83

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5909     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  CHP          C                     37,57

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014

      5921     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS  CHP          C                      5,75

               PORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5928     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  CHP          CR                   271,66

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5932     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   CHP          CR                   262,52

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5940     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  CHP          CR                   194,19

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5944     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  CHP          CR                   236,24

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5953     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  CHP          CR                    63,19

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

      6259     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  CHP          CR                   257,01

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
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      6879     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  CHP          CR                   216,80

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIUR

               NO. AF_07/2014

      7030     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - C  CHP          CR                   290,88

               HP DIURNO. AF_06/2014

      7042     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  CHP          CR                    20,76

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014

      7049     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  CHP          CR                   230,51

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

     67826     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   CHP          CR                   177,25

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

     73417     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO  CHP          CR                   206,90

               . AF_02/2016

     73436     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  CHP          CR                   225,19

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - CHP DIURNO. AF_02/2016

     73467     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  CHP          CR                   249,10

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - CHP DIURNO. AF_06/2014

     73536     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  CHP          CR                    17,55

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014
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     83362     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   CHP          CR                   265,11

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/201

               5

     83765     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  CHP          CR                   108,32

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

     87445     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  CHP          CR                     5,68

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88386     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  CHP          CR                     4,36

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88393     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  CHP          CR                     5,92

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88399     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  CHP          CR                     3,32

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88418     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   CHP          CR                    14,19

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88433     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  CHP          CR                    18,55

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88830     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MO  CHP          CR                     1,68

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

               AF_10/2014

     88843     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  CHP          CR                   219,26

               NA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

     88907     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  CHP          CR                   259,35

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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     89021     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  CHP          CR                     2,20

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014

     89028     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP  CHP          CR                   195,51

                DIURNO. AF_06/2014

     89032     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  CHP          CR                   197,60

               A 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

     89035     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   CHP          CR                   136,32

               KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

     89225     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  CHP          CR                     4,98

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

               AF_11/2014

     89234     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  CHP          CR                   598,47

               TÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

     89242     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  CHP          CR                 1.409,42

               TÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

     89250     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   CHP          CR                 1.221,13

               POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

     89257     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  CHP          CR                   339,01

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/20

               14

     89272     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP  CHP          CR                   209,18

               ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/

               2014

     89278     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  CHP          CR                    13,19

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
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     89843     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   CHP          CR                   222,32

               TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

     89876     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  CHP          CR                   321,07

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

     89883     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  CHP          CR                   357,38

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

     90586     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  CHP          CR                     1,22

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90625     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   CHP          CR                     6,53

               MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90631     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   CHP          CR                   146,96

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90637     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  CHP          CR                    14,31

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90643     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  CHP          CR                    28,09

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90650     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  CHP          CR                     9,46

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90656     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP  CHP          CR                    14,17

                DIURNO. AF_06/2015

     90662     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP  CHP          CR                    14,83

                DIURNO. AF_06/2015
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     90668     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  CHP          CR                    32,08

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90674     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  CHP          CR                   692,14

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIU

               RNO. AF_06/2015

     90680     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  CHP          CR                   403,11

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_

               06/2015

     90686     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  CHP          CR                   151,00

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90692     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  CHP          CR                   119,82

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90964     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   CHP          C                     32,00

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90972     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  CHP          CR                    81,86

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90979     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  CHP          CR                   211,54

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90991     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  CHP          CR                   212,90

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

     90999     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  CHP          CR                   108,49

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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     91031     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   CHP          CR                   254,91

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

     91277     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  CHP          CR                     8,31

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

     91283     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  CHP          CR                     9,02

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

     91386     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  CHP          CR                   259,34

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

     91533     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  CHP          CR                    37,02

               POS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

     91634     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  CHP          CR                   230,53

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

     91645     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  CHP          CR                   472,03

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/

               2015

     91692     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  CHP          CR                    31,31

               A PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

     92043     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRA  CHP          CR                    12,27

               BALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015
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     92106     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE  CHP          CR                   353,18

                PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTR

               E EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE

               12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

     92112     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  CHP          CR                     3,33

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015

     92118     DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015      CHP          CR                     0,44

     92138     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - C  CHP          CR                    97,18

               HP DIURNO. AF_11/2015

     92145     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  CHP          CR                    71,39

                101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

     92242     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  CHP          CR                   415,86

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/20

               15

     92716     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  CHP          CR                    71,27

               DROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

     92960     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  CHP          CR                    19,74

               OTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

     92966     MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DI  CHP          CR                    29,14

               URNO. AF_12/2015

     93224     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  CHP          CR                 1.027,04

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DI

               URNO. AF_01/2016

     93233     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  CHP          CR                     4,81

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016
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     93272     GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA AT  CHP          CR                    91,24

               E 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016

     93281     GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T  CHP          CR                    26,68

               RIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

     93287     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACI  CHP          CR                   326,18

               DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

     93402     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI  CHP          CR                   266,01

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

     93408     MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L,  CHP          CR                   100,19

                DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE

               1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP

               DIURNO. AF_03/2016

     93415     GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊN  CHP          CR                    12,91

               CIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

     93421     GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO.  CHP          CR                    81,81

                AF_03/2016

     93427     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIUR  CHP          CR                   187,12

               NO. AF_03/2016

     93433     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 T  CHP          CR                 2.788,47

               ON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016

     93439     USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊ  CHP          CR                   272,84

               NCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

     95121     USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75  CHP          CR                   312,21

               KW - CHP DIURNO. AF_07/2016

     95127     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA   CHP          CR                   230,22

               176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016
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     95133     MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCI  CHP          CR                   178,21

               A 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

     95139     TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - C  CHP          C                      0,05

               HP DIURNO. AF_07/2016

     95212     GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA AT  CHP          CR                   151,84

               E 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016

     95258     MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016     CHP          CR                    28,70

     95264     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊN  CHP          CR                     5,81

               CIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

     95270     RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, C  CHP          CR                     8,04

               OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

     95276     POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉ  CHP          CR                     2,75

               TRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

     95282     DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, PO  CHP          C                      8,23

               TÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

     95620     PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIME  CHP          CR                    28,19

               NTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO.

                AF_11/2016

     95631     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE  CHP          CR                   238,82

               M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. A

               F_11/2016

     95702     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETR  CHP          CR                    41,78

               O MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016

     95708     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E   CHP          CR                   144,11

               60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHP DIURNO. AF_11/2016
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     95714     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULA  CHP          CR                   266,17

               S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 15

               0 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016

     95720     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPA  CHP          CR                   261,20

               CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E

                22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/20

               16

     95872     GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250   CHP          CR                   317,52

               E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

     96013     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂN  CHP          CR                   189,42

               ICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

     96020     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCO  CHP          CR                   188,86

               S ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

     96028     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS  CHP          CR                   145,58

                ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

     96035     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA  CHP          CR                   268,89

                METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/

               2017

     96157     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNI  CHP          CR                   146,14

               CA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

     96158     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG,  CHP          CR                   135,34

                COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

     96245     MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPER  CHP          CR                   104,06

               ACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

     96463     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP  CHP          CR                   223,43

               , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURN

               O. AF_06/2017
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     98764     INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 2  CHP          CR                     3,55

               20 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DI

               URNO. AF_06/2018

     99833     LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERAC  CHP          CR                     3,59

               AO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP

               DIURNO. AF_04/2019

    100641     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140  CHP          CR                   543,80

                TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019

    100647     USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. A  CHP          CR                 1.168,25

               F_12/2019

    102275     MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS PO  CHP          CR                    28,54

               R MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

    104091     TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM,   CHP          CR                     0,71

               POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

    104097     TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM,  CHP          CR                     0,98

                POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022

  0327         CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5632     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  CHI          C                     88,95

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5679     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  CHI          CR                    65,54

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C

               HI DIURNO. AF_06/2014

      5681     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  CHI          CR                    62,14

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C

               HI DIURNO. AF_06/2014
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      5685     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  CHI          CR                    64,12

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5690     GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM  CHI          CR                     4,56

                PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5806     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  CHI          CR                     0,30

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5826     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  CHI          CR                    53,39

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5829     USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO   CHI          CR                   171,40

               - CHI DIURNO. AF_07/2016

      5837     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  CHI          CR                   143,57

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/20

               14

      5841     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR  CHI          CR                     5,24

               RIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5845     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  CHI          CR                    53,40

                KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5849     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  CHI          CR                    82,99

               2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5853     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  CHI          CR                    83,31

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5857     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  CHI          CR                   200,35

               NA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
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      5865     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA   CHI          CR                    10,89

               DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TR

               ABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

      5869     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  CHI          CR                    72,35

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/

               2014

      5877     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  CHI          C                     64,46

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5881     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  CHI          CR                    77,35

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

      5884     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  CHI          CR                    53,15

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014

      5892     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   CHI          CR                    49,49

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5896     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  CHI          CR                    51,44

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5903     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  CHI          CR                    62,75

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5911     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  CHI          C                     30,67

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014
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      5923     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS  CHI          C                      3,57

               PORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5930     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  CHI          CR                    59,62

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5934     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   CHI          CR                    94,79

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5942     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  CHI          CR                    74,31

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5946     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  CHI          CR                    91,51

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5952     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI   CHI          CR                    27,39

               DIURNO. AF_07/2016

      5954     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  CHI          CR                     5,59

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

      5961     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  CHI          CR                    53,20

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

      6260     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  CHI          CR                    53,55

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

      6880     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  CHI          CR                    84,45

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIUR

               NO. AF_07/2014

      7031     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - C  CHI          CR                     5,34

               HI DIURNO. AF_06/2014
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      7043     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  CHI          CR                     0,38

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014

      7050     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  CHI          CR                    78,07

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

     67827     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   CHI          CR                    54,07

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

     73395     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO  CHI          CR                     7,80

               . AF_02/2016

     83766     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  CHI          CR                    45,68

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

     84013     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  CHI          CR                    86,46

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014

     87446     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  CHI          CR                     0,52

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88392     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  CHI          CR                     1,02

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88398     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  CHI          CR                     1,22

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88404     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  CHI          CR                     0,96

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88430     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   CHI          CR                     6,33

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88438     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  CHI          CR                     8,39

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
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     88831     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MO  CHI          C                      0,38

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

               AF_10/2014

     88844     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  CHI          CR                    73,39

               NA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

     88908     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  CHI          CR                    95,02

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

     89022     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  CHI          CR                     0,38

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014

     89027     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI  CHI          CR                     4,34

                DIURNO. AF_06/2014

     89031     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  CHI          CR                    71,54

               A 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

     89036     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   CHI          CR                    47,65

               KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

     89218     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   CHI          CR                    93,28

               TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

     89226     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  CHI          CR                     1,57

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

               AF_11/2014

     89235     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  CHI          CR                   184,20

               TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

     89243     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  CHI          CR                   385,41

               TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

     89251     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   CHI          CR                   339,30

               POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014
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     89258     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  CHI          CR                   123,71

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2

               014

     89273     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP  CHI          CR                    94,95

               ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/

               2014

     89279     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  CHI          CR                     1,91

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

     89877     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  CHI          CR                    72,17

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

     89884     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  CHI          CR                    75,25

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

     90587     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  CHI          CR                     0,49

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90626     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   CHI          CR                     1,98

               MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90632     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   CHI          CR                    85,22

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90638     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  CHI          CR                     4,86

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90644     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  CHI          CR                     7,27

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015
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     90651     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  CHI          CR                     1,08

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90657     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI  CHI          CR                     4,73

                DIURNO. AF_06/2015

     90663     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI  CHI          CR                     5,06

                DIURNO. AF_06/2015

     90669     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  CHI          CR                     7,51

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90675     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  CHI          CR                   283,36

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIU

               RNO. AF_06/2015

     90681     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  CHI          CR                   161,69

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_

               06/2015

     90687     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  CHI          CR                    59,68

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90693     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  CHI          CR                    51,59

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90965     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   CHI          C                      7,47

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90973     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  CHI          CR                     7,49

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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     90982     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  CHI          CR                    19,03

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

     91001     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  CHI          CR                     8,88

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

     91032     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   CHI          CR                    57,51

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

     91278     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  CHI          CR                     0,58

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

     91285     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  CHI          CR                     0,88

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

     91387     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  CHI          CR                    61,07

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

     91395     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  CHI          CR                    51,31

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - CHI DIURNO. AF_06/2014

     91486     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   CHI          CR                    59,58

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/201

               5

     91534     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  CHI          CR                    31,00

               POS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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     91635     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  CHI          CR                    53,00

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

     91646     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  CHI          CR                    83,31

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/

               2015

     91693     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  CHI          CR                    30,23

               A PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

     92044     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRA  CHI          CR                     6,99

               BALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015

     92107     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   CHI          CR                    80,79

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015

     92113     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  CHI          CR                     1,13

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015

     92119     DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015      CHI          CR                     0,27

     92139     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - C  CHI          CR                    42,91

               HI DIURNO. AF_11/2015

     92146     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  CHI          CR                    32,62

                101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015

     92243     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  CHI          CR                    70,92

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/20

               15
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     92717     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  CHI          CR                     0,14

               DROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

     92961     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  CHI          CR                     4,86

               OTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

     92967     MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DI  CHI          CR                    27,43

               URNO. AF_12/2015

     93225     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  CHI          CR                   423,88

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DI

               URNO. AF_01/2016

     93234     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  CHI          CR                     0,48

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016

     93244     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  CHI          CR                    65,55

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - CHI DIURNO. AF_02/2016

     93274     GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA AT  CHI          CR                    58,53

               É 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016

     93282     GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T  CHI          CR                    25,80

               RIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

     93288     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACI  CHI          CR                   157,65

               DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

     93403     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI  CHI          CR                    56,80

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
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     93409     MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L,  CHI          CR                    40,06

                DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE

               1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI

               DIURNO. AF_03/2016

     93416     GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊN  CHI          CR                     0,36

               CIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

     93422     GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO.  CHI          CR                     4,90

                AF_03/2016

     93428     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIUR  CHI          CR                     6,94

               NO. AF_03/2016

     93434     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 T  CHI          CR                   280,14

               ON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016

     93440     USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊ  CHI          CR                   142,55

               NCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

     95122     USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75  CHI          CR                   201,21

               KW - CHI DIURNO. AF_07/2016

     95128     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA   CHI          CR                    50,38

               176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016

     95140     TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - C  CHI          C                      0,03

               HI DIURNO. AF_07/2016

     95213     GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA AT  CHI          CR                    86,60

               É 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016

     95259     MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016     CHI          CR                    27,23

     95265     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊN  CHI          CR                     0,74

               CIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

     95271     RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, C  CHI          CR                     0,50

               OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016
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     95277     POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉ  CHI          CR                     0,50

               TRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

     95283     DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, PO  CHI          C                      0,60

               TÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

     95621     PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIME  CHI          CR                    26,98

               NTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO.

                AF_11/2016

     95632     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE  CHI          CR                    82,03

               M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. A

               F_11/2016

     95703     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETR  CHI          CR                    34,53

               O MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016

     95709     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E   CHI          CR                    82,93

               60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHI DIURNO. AF_11/2016

     95715     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULA  CHI          CR                    98,27

               S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 15

               0 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016

     95721     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPA  CHI          CR                    95,90

               CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E

                22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/20

               16

     95873     GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250   CHI          CR                    11,10

               E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

     96014     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂN  CHI          CR                    58,41

               ICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

     96021     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCO  CHI          CR                    58,12

               S ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
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     96029     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS  CHI          CR                    52,37

                ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

     96036     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA  CHI          CR                    66,22

                METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/

               2017

     96155     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNI  CHI          CR                    52,66

               CA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

     96156     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG,  CHI          CR                    58,85

                COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017

     96159     MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCI  CHI          CR                    87,85

               A 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016

     96246     MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPER  CHI          CR                    58,77

               ACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

     96464     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP  CHI          CR                    87,92

               , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURN

               O. AF_06/2017

     98765     INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 2  CHI          C                      0,05

               20 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DI

               URNO. AF_06/2018

     99834     LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERAC  CHI          C                      0,17

               AO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI

               DIURNO. AF_04/2019

    100642     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140  CHI          CR                   171,80

                TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019

    100648     USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. A  CHI          CR                   403,76

               F_12/2019
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    102274     MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS PO  CHI          CR                    26,55

               R MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

    104092     TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM,   CHI          CR                     0,13

               POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

    104098     TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM,  CHI          CR                     0,18

                POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022

  0329         COMPOSIÇÕES AUXILIARES

      5089     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  H            CR                    41,26

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

      5627     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            C                     47,60

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

      5628     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            C                      6,46

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

      5629     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            C                     59,50

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5630     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            C                     70,32

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5658     GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM  H            CR                     2,78

                PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5664     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            CR                    33,74

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - M

               ANUTENÇÃO. AF_06/2014



de67 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

      5667     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  H            CR                    30,00

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - M

               ANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5668     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  H            C                     50,01

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - M

               ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5674     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  H            CR                    39,69

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5692     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  H            CR                     0,30

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5693     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  H            C                     16,95

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5695     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  H            CR                    33,12

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5703     USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO   H            CR                    17,85

               - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

      5705     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  H            CR                    31,63

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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      5707     USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75  H            CR                    63,19

               KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

      5710     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  H            C                    149,82

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/20

               14

      5711     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  H            C                     97,16

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

               O. AF_11/2014

      5714     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   H            C                     15,15

               KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5715     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   H            C                     73,52

               KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5718     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  H            C                    115,97

               2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5721     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  H            C                    102,32

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5722     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  H            C                    236,64

               NA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5724     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  H            CR                    57,89

               A 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5727     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA   H            CR                    11,98

               DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TR

               ABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

      5729     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  H            CR                    48,73

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/

               2014
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      5730     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  H            C                     44,59

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERA

               ÇÃO. AF_06/2014

      5735     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            C                     32,55

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5736     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            C                     45,57

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5738     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H            CR                    43,33

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

      5739     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H            CR                    54,23

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

      5741     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  H            CR                    41,85

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

      5742     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  H            C                     30,10

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

      5747     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  H            C                    172,58

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
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      5751     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   H            CR                    27,01

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5754     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  H            CR                    29,65

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5763     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  H            CR                    43,08

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5765     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  H            C                      4,54

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014

      5766     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  H            C                      2,36

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014

      5779     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   H            C                     76,38

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5787     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  H            C                     76,79

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2

               014

      5797     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     6,15

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

      5800     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  H            CR                     0,38

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      7032     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - D  H            CR                     4,54

               EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

      7033     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - J  H            CR                     0,80

               UROS. AF_06/2014
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      7034     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - M  H            CR                     5,67

               ANUTENÇÃO. AF_06/2014

      7035     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - M  H            C                    279,87

               ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      7038     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  H            C                     49,56

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIA

               ÇÃO. AF_07/2014

      7039     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  H            C                      6,88

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. A

               F_07/2014

      7040     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  H            C                     62,03

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇ

               ÃO. AF_07/2014

      7044     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  H            CR                     0,34

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

      7045     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  H            CR                     0,04

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014

      7046     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  H            CR                     0,37

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

      7047     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  H            C                     20,01

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014
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      7051     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  H            CR                    43,96

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

      7052     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  H            CR                     6,10

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014

      7053     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  H            CR                    55,02

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      7054     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  H            C                     97,42

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      7058     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   H            CR                    19,06

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

      7059     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   H            CR                     3,72

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

      7060     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   H            CR                    34,25

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      7061     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   H            C                     88,93

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      7063     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  H            CR                    18,90

                KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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      7064     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  H            CR                     2,62

                KG - JUROS. AF_06/2014

      7065     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  H            CR                    20,68

                KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      7066     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  H            C                    105,52

                KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53786     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            C                     55,70

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - M

               ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53788     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  H            C                     62,36

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53792     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  H            C                    110,55

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53794     USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO   H            C                     35,00

               - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

     53797     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  H            C                    127,13

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53804     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR  H            CR                     5,78

               RIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53806     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  H            CR                    74,60

               2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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     53810     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  H            C                     75,06

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53814     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  H            CR                   245,86

               NA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53817     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  H            C                     68,17

               A 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53818     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA   H            CR                     9,57

               DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TR

               ABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

     53827     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   H            C                    124,46

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53829     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  H            C                    127,13

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53831     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  H            C                    210,00

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _06/2014

     53840     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS  H            C                      3,14

               PORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     53841     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS  H            C                      2,18

               PORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53849     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   H            C                     91,35

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _06/2014
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     53857     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  H            C                     70,00

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53858     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  H            C                     49,88

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

                AF_06/2014

     53861     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  H            CR                    67,94

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53863     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANU  H            CR                     1,66

               TENÇÃO. AF_07/2016

     53865     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            C                     51,45

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/

               2015

     53866     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  H            C                      1,44

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53882     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  H            CR                    30,88

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     55263     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  H            C                     70,32

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAI

               S NA OPERAÇÃO. AF_07/2014

     73303     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃ  H            CR                     6,61

               O. AF_02/2016

     73307     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO  H            CR                     5,90

               . AF_02/2016
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     73309     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  H            CR                    32,97

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

     73311     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS   H            C                    194,39

               NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

     73313     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  H            CR                     4,57

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - JUROS. AF_02/2016

     73315     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  H            C                     62,36

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

     73335     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  H            CR                    28,86

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     73340     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  H            C                    168,93

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     83361     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   H            CR                    36,60

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/201

               5

     83761     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  H            CR                     8,81

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

     83762     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  H            CR                     7,86

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016
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     83763     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  H            C                     54,78

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02

               /2016

     83764     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  H            CR                     1,58

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016

     87026     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS  H            C                      0,43

               PORTE - JUROS. AF_06/2014

     87441     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,47

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     87442     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,05

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014

     87443     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,59

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     87444     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            C                      4,57

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

               06/2014

     88387     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  H            CR                     0,92

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88389     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  H            CR                     0,10

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014

     88390     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  H            CR                     1,00

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88391     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  H            CR                     2,34

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     88394     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  H            CR                     1,09

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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     88395     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  H            CR                     0,13

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014

     88396     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  H            CR                     1,19

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88397     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  H            CR                     3,51

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     88400     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  H            CR                     0,86

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88401     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  H            CR                     0,10

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014

     88402     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  H            CR                     0,95

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88403     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  H            CR                     1,41

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     88419     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   H            CR                     5,66

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88422     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   H            CR                     0,67

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

     88425     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   H            CR                     7,07

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88427     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   H            CR                     0,79

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0

               6/2014

     88434     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  H            CR                     7,50

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88435     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  H            CR                     0,89

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014
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     88436     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  H            CR                     9,37

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88437     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  H            CR                     0,79

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     88569     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  H            C                      3,88

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014

     88570     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  H            C                      0,64

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014

     88826     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MO  H            C                      0,34

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.

                AF_10/2014

     88827     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MO  H            C                      0,04

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10

               /2014

     88828     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MO  H            C                      0,37

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.

               AF_10/2014

     88829     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MO  H            CR                     0,93

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_10/2014

     88832     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            CR                    45,41

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

     88834     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            CR                     6,16

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014

     88835     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            CR                    56,77

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014



de80 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     88836     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            C                     69,67

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

     88839     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  H            CR                    33,89

               NA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

     88840     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  H            CR                     7,62

               NA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014

     88841     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  H            CR                    60,59

               NA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

     88842     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  H            C                     85,28

               NA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

     88847     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  H            CR                    22,32

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

     88848     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  H            CR                     4,68

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014

     88853     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  H            CR                     0,27

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88854     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  H            CR                     0,03

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - JUROS. AF_06/2014

     88855     GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM  H            CR                     4,00

                PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88856     GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM  H            CR                     0,56

                PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014
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     88857     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            CR                    26,99

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - D

               EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88858     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            CR                     3,66

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - J

               UROS. AF_06/2014

     88859     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  H            CR                    24,00

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - D

               EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88860     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  H            CR                     3,25

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - J

               UROS. AF_06/2014

     88900     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  H            CR                    52,95

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88902     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  H            CR                     7,18

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014

     88903     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  H            CR                    66,19

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88904     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  H            C                     98,14

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     89009     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  H            C                     41,98

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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     89010     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  H            C                      9,45

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

     89011     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            C                     26,04

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89012     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            C                      3,53

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - JUROS. AF_06/2014

     89013     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  H            CR                   137,52

               NA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89014     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  H            CR                    30,95

               NA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014

     89015     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR  H            CR                     4,62

               RIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89016     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR  H            CR                     0,62

               RIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

     89017     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  H            CR                    41,72

               2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89018     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  H            CR                     9,39

               2 M3 - JUROS. AF_06/2014

     89019     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  H            CR                     0,34

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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     89020     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  H            CR                     0,04

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - JUROS. AF_06/2014

     89023     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEP  H            CR                     3,69

               RECIAÇÃO. AF_06/2014

     89024     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUR  H            CR                     0,65

               OS. AF_06/2014

     89025     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MAN  H            CR                     4,61

               UTENÇÃO. AF_06/2014

     89026     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MAT  H            C                    186,56

               ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     89029     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  H            CR                    32,38

               A 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89030     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  H            CR                     7,28

               A 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

     89033     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   H            C                     13,85

               KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89034     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   H            C                      1,92

               KG - JUROS. AF_06/2014

     89128     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  H            C                     39,20

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/201

               4

     89129     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  H            C                      5,32

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

     89130     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  H            CR                    54,35

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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     89131     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  H            CR                     7,37

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014

     89210     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  H            CR                    31,71

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89211     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  H            CR                     4,40

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

     89212     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   H            CR                    29,50

               TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

     89213     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   H            CR                     4,64

               TONELADAS - JUROS. AF_11/2014

     89214     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   H            CR                    27,70

               TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

     89215     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   H            C                    101,34

               TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

     89221     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  H            CR                     1,41

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.

                AF_11/2014

     89222     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  H            CR                     0,16

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11

               /2014

     89223     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  H            CR                     1,54

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.

               AF_11/2014
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     89224     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  H            CR                     1,87

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_11/2014

     89228     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   H            C                     47,52

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89229     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   H            C                      8,55

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

     89230     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  H            CR                   130,00

               TÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

     89231     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  H            CR                    20,60

               TÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014

     89232     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  H            CR                   231,89

               TÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

     89233     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  H            C                    182,38

               TÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

     89236     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  H            CR                   303,69

               TÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

     89237     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  H            CR                    48,12

               TÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014

     89238     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  H            CR                   541,71

               TÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

     89239     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  H            C                    482,30

               TÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

     89240     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  H            C                     93,20

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2

               014
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     89241     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  H            C                     16,77

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

     89246     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   H            CR                   263,89

               POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

     89247     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   H            CR                    41,81

               POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014

     89248     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   H            CR                   470,71

               POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

     89249     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   H            C                    411,12

               POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

     89253     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  H            CR                    76,37

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/

               2014

     89254     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  H            CR                    13,74

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014

     89255     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  H            CR                   122,77

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2

               014

     89256     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  H            C                     92,53

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇ

               ÃO. AF_11/2014

     89259     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                    23,67

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89260     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     4,36

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
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     89262     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                    39,46

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     89264     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  H            CR                    17,40

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89265     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  H            CR                     3,53

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - JUROS. AF_06/2014

     89266     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  H            CR                     2,78

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     89267     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP  H            CR                    51,36

               ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11

               /2014

     89268     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP  H            CR                     9,24

               ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

     89269     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP  H            CR                     7,31

               ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS

               . AF_11/2014

     89270     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP  H            CR                    82,56

               ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/

               2014



de88 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     89271     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP  H            C                     31,67

               ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERA

               ÇÃO. AF_11/2014

     89274     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  H            CR                     1,71

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

     89275     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  H            CR                     0,20

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

     89276     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  H            CR                     2,14

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

     89277     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  H            C                      9,14

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. A

               F_11/2014

     89280     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  H            CR                    38,94

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06

               /2014

     89281     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  H            CR                     5,40

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014

     89870     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                    33,28

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

     89871     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                     5,88

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

     89872     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                     4,66

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014
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     89873     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                    56,47

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

     89874     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            C                    192,43

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

     89878     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                    35,78

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

     89879     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                     6,20

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

     89880     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                     4,92

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

     89881     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                    60,11

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

     89882     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            C                    222,02

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

     90582     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  H            CR                     0,44

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90583     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  H            CR                     0,05

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

     90584     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  H            CR                     0,34

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
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     90585     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  H            CR                     0,39

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90621     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   H            CR                     1,77

               MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90622     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   H            CR                     0,21

               MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015

     90623     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   H            CR                     2,21

               MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90624     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   H            CR                     2,34

               MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90627     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   H            CR                    48,45

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90628     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   H            CR                     6,63

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015

     90629     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   H            CR                    60,63

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90630     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   H            CR                     1,11

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/201

               5

     90633     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  H            CR                     4,35

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90634     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  H            CR                     0,51

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015
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     90635     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  H            CR                     4,76

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90636     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  H            CR                     4,69

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90639     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  H            CR                     6,50

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90640     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  H            CR                     0,77

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015

     90641     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  H            CR                     7,11

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90642     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  H            C                     13,71

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2

               015

     90646     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  H            CR                     0,97

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90647     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  H            CR                     0,11

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - JUROS. AF_06/2015

     90648     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  H            CR                     1,06

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90649     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  H            C                      7,32

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015
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     90652     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEP  H            CR                     4,23

               RECIAÇÃO. AF_06/2015

     90653     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUR  H            CR                     0,50

               OS. AF_06/2015

     90654     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MAN  H            CR                     4,62

               UTENÇÃO. AF_06/2015

     90655     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MAT  H            C                      4,82

               ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90658     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEP  H            CR                     4,53

               RECIAÇÃO. AF_06/2015

     90659     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUR  H            CR                     0,53

               OS. AF_06/2015

     90660     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MAN  H            CR                     4,95

               UTENÇÃO. AF_06/2015

     90661     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MAT  H            C                      4,82

               ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90664     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  H            CR                     6,60

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90665     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  H            C                      0,91

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015

     90666     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  H            CR                     8,25

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
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     90667     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  H            C                     16,32

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90670     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                   222,35

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECI

               AÇÃO. AF_06/2015

     90671     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                    30,87

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS.

               AF_06/2015

     90672     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                   278,25

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTEN

               ÇÃO. AF_06/2015

     90673     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            C                    130,53

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIA

               IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90676     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  H            CR                   103,49

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF

               _06/2015

     90677     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  H            CR                    15,71

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/20

               15
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     90678     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  H            CR                   141,32

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_

               06/2015

     90679     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  H            C                    100,10

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OP

               ERAÇÃO. AF_06/2015

     90682     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  H            C                     26,72

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90683     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  H            C                      3,17

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015

     90684     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  H            C                     29,22

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90685     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  H            C                     62,10

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _06/2015

     90688     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  H            C                     19,80

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90689     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  H            C                      2,00

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015

     90690     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  H            C                     24,75

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90691     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  H            C                     43,48

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90957     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     4,91

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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     90958     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     0,68

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015

     90960     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   H            C                      6,56

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90961     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   H            C                      0,91

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

     90962     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   H            C                      8,21

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90963     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   H            C                     16,32

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2

               015

     90968     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     6,58

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90969     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     0,91

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015

     90970     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     8,23

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90971     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            C                     66,14

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90975     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                    16,71

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90976     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     2,32

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015

     90977     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                    20,91

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
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     90978     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            C                    171,60

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06

               /2015

     90992     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     7,80

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90993     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     1,08

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015

     90994     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     9,76

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90995     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            C                     89,85

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     91021     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  H            CR                    12,35

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGU

               ROS. AF_06/2015

     91026     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   H            CR                    20,39

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     91027     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   H            CR                     4,15

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015

     91028     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   H            CR                     3,29

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

     91029     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   H            CR                    37,29

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
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     91030     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   H            C                    160,11

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     91273     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  H            CR                     0,51

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

     91274     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  H            CR                     0,07

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

     91275     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  H            CR                     0,64

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

     91276     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  H            C                      7,09

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _08/2015

     91279     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  H            CR                     0,80

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

     91280     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  H            CR                     0,08

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

     91281     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  H            CR                     1,00

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

     91282     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  H            C                      7,14

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

     91354     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   H            CR                    14,40

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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     91355     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   H            CR                     3,02

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - JUROS. AF_06/2014

     91356     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   H            CR                     2,39

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91359     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  H            CR                    17,74

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91360     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  H            CR                     3,42

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

     91361     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  H            CR                     2,71

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91367     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  H            CR                    18,43

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91368     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  H            CR                     3,58

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

     91369     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  H            CR                     2,84

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91375     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  H            CR                    15,82

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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     91376     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  H            CR                     3,32

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - JUROS. AF_06/2014

     91377     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  H            CR                     2,62

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91380     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  H            CR                    24,27

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91381     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  H            CR                     4,71

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

     91382     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  H            CR                     3,74

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2

               014

     91383     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  H            CR                    43,51

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     91384     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  H            C                    154,76

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0

               6/2014

     91390     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  H            CR                    15,88

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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     91391     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  H            CR                     3,21

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - JUROS. AF_06/2014

     91392     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  H            CR                     2,54

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91396     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  H            CR                    24,50

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91397     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  H            CR                     4,78

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

     91398     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  H            CR                     3,79

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06

               /2014

     91402     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   H            CR                     2,94

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91466     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     3,44

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08

               /2015
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     91467     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  H            C                    172,58

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _08/2015

     91468     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   H            CR                    22,07

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/20

               15

     91469     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   H            CR                     4,36

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015

     91484     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   H            CR                     3,47

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. A

               F_08/2015

     91485     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   H            C                    168,93

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO

               . AF_08/2015

     91529     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  H            CR                     0,76

               POS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

     91530     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  H            CR                     0,10

               POS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

     91531     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  H            CR                     0,95

               POS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

     91532     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  H            C                      5,07

               POS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015
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     91629     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                    18,63

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

     91630     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     3,47

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

     91631     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     2,75

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2

               015

     91632     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                    31,46

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

     91633     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  H            C                    146,07

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0

               8/2015

     91640     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                    33,52

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08

               /2015

     91641     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                     6,87

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015
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     91642     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                     5,44

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS

               . AF_08/2015

     91643     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                    60,00

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/

               2015

     91644     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            C                    328,72

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERA

               ÇÃO. AF_08/2015

     91688     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  H            CR                     0,09

               A PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

     91689     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  H            CR                     0,00

               A PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

     91690     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  H            CR                     0,06

               A PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

     91691     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  H            CR                     1,02

               A PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

     92040     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRA  H            CR                     6,33

               BALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

     92041     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRA  H            CR                     0,66

               BALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015

     92042     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRA  H            CR                     5,28

               BALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015
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     92101     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   H            CR                    39,94

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

     92102     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   H            CR                     6,20

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - JUROS. AF_11/2015

     92103     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   H            CR                     4,97

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

     92104     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   H            CR                    62,39

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

     92105     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   H            C                    210,00

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE E

               IXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 120

               00 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

     92108     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  H            CR                     1,01

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

     92109     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  H            CR                     0,12

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015

     92110     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  H            CR                     1,27

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015
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     92111     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  H            CR                     0,93

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

     92114     DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015     H            CR                     0,25

     92115     DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015           H            CR                     0,02

     92116     DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015      H            CR                     0,17

     92133     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - D  H            C                     12,64

               EPRECIAÇÃO. AF_11/2015

     92134     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - J  H            C                      2,00

               UROS. AF_11/2015

     92135     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - I  H            C                      1,58

               MPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

     92136     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - M  H            C                     15,81

               ANUTENÇÃO. AF_11/2015

     92137     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - M  H            C                     38,46

               ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

     92140     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  H            CR                     4,63

                101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

     92141     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  H            CR                     0,73

                101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

     92142     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  H            CR                     0,57

                101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

     92143     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  H            CR                     5,79

                101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

     92144     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  H            C                     32,98

                101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015
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     92237     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                    24,48

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2

               015

     92238     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                     5,00

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015

     92239     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                     3,96

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS.

               AF_12/2015

     92240     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                    43,59

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/20

               15

     92241     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            C                    301,35

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

               O. AF_12/2015

     92712     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  H            CR                     0,13

               DROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

     92713     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  H            CR                     0,01

               DROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015

     92714     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  H            CR                     0,16

               DROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

     92715     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  H            CR                    70,97

               DROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015
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     92956     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  H            CR                     4,35

               OTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

     92957     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  H            CR                     0,51

               OTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015

     92958     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  H            CR                     4,76

               OTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

     92959     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  H            C                     10,12

               OTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

     92963     MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPREC  H            CR                     1,36

               IAÇÃO. AF_12/2015

     92964     MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS.  H            CR                     0,16

                AF_12/2015

     92965     MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTE  H            CR                     1,71

               NÇÃO. AF_12/2015

     93220     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                   345,74

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPREC

               IAÇÃO. AF_01/2016

     93221     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                    48,00

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS.

                AF_01/2016

     93222     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                   432,67

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTE

               NÇÃO. AF_01/2016
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     93223     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            C                    170,49

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM  MATERI

               AIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016

     93229     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,43

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

     93230     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,05

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

     93231     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,54

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

     93232     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            C                      3,79

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. A

               F_02/2016

     93235     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_  H            CR                     1,19

               02/2016

     93238     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA   H            CR                     1,32

               DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TR

               ABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016

     93239     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H            CR                     6,01

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - JUROS. AF_02/2016

     93240     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H            C                     13,06

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

     93267     GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                    26,43

               É 39 M  DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
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     93269     GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                     5,06

               É 39 M   JUROS. AF_03/2016

     93270     GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                    25,70

               É 39 M   MANUTENÇÃO. AF_03/2016

     93271     GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                     7,01

               É 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

     93277     GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T  H            CR                     0,32

               RIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

     93278     GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T  H            CR                     0,03

               RIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

     93279     GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T  H            CR                     0,30

               RIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

     93280     GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T  H            CR                     0,58

               RIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

     93283     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACI  H            CR                    98,77

               DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

     93284     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACI  H            CR                    17,77

               DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

     93285     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACI  H            CR                   158,78

               DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

     93286     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACI  H            CR                     9,75

               DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

     93296     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACI  H            CR                    14,07

               DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

     93397     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                    21,40

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
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     93398     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     4,05

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016

     93399     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     3,20

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/

               2016

     93400     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                    36,63

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

     93401     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI  H            C                    172,58

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

               03/2016

     93404     MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L,  H            CR                     7,24

                DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE

               1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPR

               ECIAÇÃO. AF_03/2016

     93405     MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L,  H            CR                     0,94

                DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE

               1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JURO

               S. AF_03/2016

     93406     MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L,  H            CR                     8,68

                DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE

               1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANU

               TENÇÃO. AF_03/2016



de111 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     93407     MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L,  H            C                     51,45

                DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE

               1'' COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATE

               RIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

     93411     GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            CR                     0,31

               CIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

     93412     GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            CR                     0,05

               CIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016

     93413     GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            CR                     0,28

               CIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

     93414     GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            C                     12,27

               CIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

     93417     GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO  H            CR                     4,16

               . AF_03/2016

     93418     GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_0  H            CR                     0,74

               3/2016

     93419     GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO.  H            CR                     3,71

                AF_03/2016

     93420     GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS N  H            C                     73,20

               A OPERAÇÃO. AF_03/2016

     93423     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIA  H            CR                     5,88

               ÇÃO. AF_03/2016

     93424     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. A  H            CR                     1,06

               F_03/2016

     93425     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇ  H            CR                     5,25

               ÃO. AF_03/2016
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     93426     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAI  H            C                    174,93

               S NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

     93429     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 T  H            C                    125,93

               ON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

     93430     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 T  H            C                     19,84

               ON/HORA - JUROS. AF_03/2016

     93431     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 T  H            C                    157,53

               ON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

     93432     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 T  H            C                  2.350,80

               ON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

     93435     USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊ  H            CR                     7,07

               NCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

     93436     USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊ  H            CR                     1,11

               NCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016

     93437     USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊ  H            CR                     7,73

               NCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

     93438     USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊ  H            C                    122,56

               NCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

     95114     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPR  H            CR                     1,33

               ECIAÇÃO. AF_07/2016

     95115     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JURO  H            CR                     0,15

               S. AF_07/2016

     95116     USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO   H            C                     31,99

               - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

     95117     USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO   H            C                      5,04

               - JUROS. AF_07/2016
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     95118     USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75  H            CR                    57,75

               KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

     95119     USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75  H            CR                     9,09

               KW - JUROS. AF_07/2016

     95120     USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75  H            CR                    47,81

               KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

     95123     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA   H            CR                    17,49

               176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

     95124     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA  H            CR                     2,75

                176CV - JUROS. AF_07/2016

     95125     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA   H            CR                    19,14

               176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

     95126     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA   H            C                    160,70

               176CV  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

     95129     MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCI  H            CR                    46,86

               A 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

     95130     MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCI  H            CR                     8,69

               A 38 HP - JUROS. AF_07/2016

     95131     MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCI  H            CR                    55,17

               A 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

     95132     MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCI  H            C                     35,19

               A 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

     95136     TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - D  H            C                      0,03

               EPRECIAÇÃO. AF_07/2016

     95137     TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - J  H            C                      0,00

               UROS. AF_07/2016



de114 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     95138     TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - M  H            C                      0,02

               ANUTENÇÃO. AF_07/2016

     95208     GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                    53,24

               É 39 M  DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016

     95209     GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                     6,32

               E 39 M  JUROS. AF_08/2016

     95210     GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                    58,23

               E 39 M  MANUTENÇÃO. AF_08/2016

     95211     GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                     7,01

               E 39 M  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016

     95217     PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/M  H            CR                     0,47

               IN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016

     95255     MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016    H            CR                     1,18

     95256     MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016          H            CR                     0,14

     95257     MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016     H            CR                     1,47

     95260     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            C                      0,61

               CIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

     95261     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            CR                     0,13

               CIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016

     95262     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            CR                     1,23

               CIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

     95263     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            C                      3,84

               CIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

     95266     RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, C  H            CR                     0,46

               OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

     95267     RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, C  H            CR                     0,04

               OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016
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     95268     RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, C  H            CR                     0,45

               OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

     95269     RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, C  H            C                      7,09

               OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/20

               16

     95272     POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉ  H            CR                     0,45

               TRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

     95273     POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉ  H            CR                     0,05

               TRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016

     95274     POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉ  H            CR                     0,35

               TRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

     95275     POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉ  H            CR                     1,90

               TRICO, POTÊNCIA 4 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

     95278     DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, PO  H            C                      0,55

               TÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

     95279     DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, PO  H            C                      0,05

               TÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

     95280     DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, PO  H            C                      0,54

               TÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

     95281     DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, PO  H            C                      7,09

               TÊNCIA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

     95617     PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIME  H            CR                     0,96

               NTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO

               . AF_11/2016

     95618     PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIME  H            CR                     0,11

               NTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_1

               1/2016
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     95619     PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIME  H            CR                     1,21

               NTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO.

                AF_11/2016

     95627     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE  H            CR                    47,44

               M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO.

               AF_11/2016

     95628     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE  H            CR                     6,58

               M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/

               2016

     95629     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE  H            CR                    59,37

               M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. A

               F_11/2016

     95630     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE  H            C                     97,42

               M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA

               OPERAÇÃO. AF_11/2016

     95698     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETR  H            CR                     3,93

               O MAXIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

     95699     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETR  H            CR                     0,46

               O MAXIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016

     95700     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETR  H            CR                     4,91

               O MAXIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

     95701     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETR  H            CR                     2,34

               O MAXIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

     95704     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E   H            CR                    46,43

               60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

     95705     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E   H            CR                     6,36

               60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - JUROS. AF_11/2016
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     95706     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E   H            CR                    58,11

               60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

     95707     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E   H            CR                     3,07

               60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

     95710     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULA  H            CR                    55,81

               S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 15

               0 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

     95711     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULA  H            CR                     7,57

               S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 15

               0 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016

     95712     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULA  H            CR                    69,76

               S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 15

               0 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

     95713     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULA  H            C                     98,14

               S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 15

               0 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

     95716     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPA  H            CR                    53,72

               CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E

                22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2

               016

     95717     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPA  H            CR                     7,29

               CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E

                22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016

     95718     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPA  H            CR                    67,16

               CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E

                22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/20

               16
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     95719     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPA  H            C                     98,14

               CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E

                22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

               O. AF_11/2016

     95869     GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250   H            CR                     1,69

               E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016

     95870     GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250   H            CR                     8,40

               E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016

     95871     GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250   H            C                    298,02

               E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016

     95874     GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250   H            CR                     9,41

               E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

     96008     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂN  H            CR                    23,30

               ICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

     96009     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂN  H            CR                     3,23

               ICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

     96011     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂN  H            CR                    25,49

               ICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

     96012     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂN  H            C                    105,52

               ICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

     96015     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCO  H            CR                    23,05

               S ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

     96016     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCO  H            CR                     3,19

               S ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

     96018     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCO  H            CR                    25,22

               S ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017
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     96019     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCO  H            C                    105,52

               S ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

     96023     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS  H            CR                    18,00

                ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

     96024     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS  H            CR                     2,49

                ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

     96026     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS  H            CR                    19,69

                ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

     96027     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS  H            C                     73,52

                ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

     96030     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA  H            CR                    28,29

                METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02

               /2017

     96031     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA  H            CR                     5,34

                METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017

     96032     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA  H            CR                     4,24

                METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS

               . AF_02/2017

     96033     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA  H            CR                    47,91

                METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/

               2017

     96034     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA  H            C                    154,76

                METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERA

               ÇÃO. AF_02/2017

     96053     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNI  H            CR                    18,25

               CA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017
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     96054     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG,  H            CR                    26,40

                COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

     96055     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNI  H            CR                     2,53

               CA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

     96056     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNI  H            CR                    19,96

               CA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

     96057     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNI  H            C                     73,52

               CA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

     96060     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG,  H            CR                     2,66

                COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

     96061     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG,  H            CR                    33,01

                COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

     96062     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG,  H            C                     43,48

                COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

     96241     MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPER  H            CR                    21,03

               ACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017

     96242     MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPER  H            CR                     2,85

               ACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017

     96243     MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPER  H            CR                    26,29

               ACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017

     96244     MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPER  H            C                     19,00

               ACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017

     96301     PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 1  H            C                     53,61

               10 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017

     96457     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP  H            C                     69,67

               , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS

                NA OPERACAO. AF_06/2017
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     96458     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP  H            CR                    65,84

               , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCA

               O. AF_06/2017

     96459     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP  H            CR                     7,30

               , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF

               _06/2017

     96460     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP  H            CR                    52,61

               , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇ

               ÃO. AF_06/2017

     98760     INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 2  H            C                      0,05

               20 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPREC

               IAÇÃO. AF_06/2018

     98761     INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 2  H            C                      0,00

               20 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS.

                AF_06/2018

     98762     INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 2  H            C                      0,06

               20 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTE

               NÇÃO. AF_06/2018

     98763     INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 2  H            CR                     3,44

               20 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERI

               AIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018

     99829     LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERAC  H            C                      0,16

               AO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPR

               ECIAÇÃO. AF_04/2019

     99830     LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERAC  H            C                      0,01

               AO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JURO

               S. AF_04/2019
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     99831     LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERAC  H            C                      0,11

               AO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANU

               TENÇÃO. AF_04/2019

     99832     LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERAC  H            CR                     3,31

               AO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATE

               RIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

    100637     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140  H            CR                   120,37

                TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019

    100638     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140  H            CR                    21,66

                TON/HORA - JUROS. AF_12/2019

    100639     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140  H            CR                   193,50

                TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019

    100640     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140  H            CR                   178,50

                TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019

    100643     USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO.   H            CR                   316,94

               AF_12/2019

    100644     USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/  H            CR                    57,05

               2019

    100645     USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. A  H            CR                   509,49

               F_12/2019

    100646     USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA   H            CR                   255,00

               OPERAÇÃO. AF_12/2019

    102270     MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS PO  H            C                      0,58

               R MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021

    102271     MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS PO  H            C                      0,06

               R MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021
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    102272     MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS PO  H            C                      0,72

               R MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021

    102273     MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS PO  H            CR                     1,27

               R MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021

    102809     CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OP  H            C                     18,51

               ERAÇÃO. AF_04/2019

    102815     CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA  H            CR                     2,55

                TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CO

               NTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

    102826     CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFOR  H            CR                     4,78

               ÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

    102832     CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA  H            CR                     6,37

                TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _04/2019

    102843     GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDA  H            C                    146,92

               DE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/

               2019

    102849     GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA   H            C                     71,83

               75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

    102855     GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA   H            C                     71,83

               75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

    102861     MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAP  H            CR                     0,93

               ACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

    102867     MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22  H            CR                     0,51

                MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019
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    102873     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDID  H            C                    130,53

               ADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATE

               RIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

    102879     PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA CO  H            C                    195,90

               M CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

    102885     PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019               H            CR                     0,96

    102891     PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERI  H            CR                     0,96

               AIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

    102897     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 2  H            C                     98,14

               3,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700

               KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

    102903     TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PI  H            C                     12,73

               TEIRA E SOQUETE  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019

    102909     UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04  H            CR                    73,31

               /2019

    102915     ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF  H            CR                     0,47

               _08/2019

    102927     SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE CO  H            CR                     0,70

               MANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,

               9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019

    102933     FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270   H            CR                     0,70

               RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAG

               NÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA -

               MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019

    102939     MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERA  H            CR                     7,01

               ÇÃO. AF_08/2019
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    102945     TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCI  H            CR                     0,01

               DADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 -

               MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019

    102951     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L,  H            CR                     0,47

                MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08

               /2019

    102957     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN.   H            C                     55,70

               6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275

               A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021

    102963     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDA  H            C                     92,53

               DE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERI

               AIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021

    102969     COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRAB  H            CR                     0,95

               ALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS

               NA OPERAÇÃO. AF_05/2017'

    102985     MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, P  H            C                      3,26

               RESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021

    103156     MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA D  H            CR                     1,78

               ENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 27

               50 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021

    103162     MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA D  H            CR                     2,23

               ENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500

                W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021

    103168     MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DE  H            CR                     0,57

               NSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 250

               0 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021
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    103174     MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DE  H            CR                     1,42

               NSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 80

               00 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021

    103180     MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DE  H            CR                     3,27

               NSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 1

               6000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2021

    103223     PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 8  H            C                     38,26

               9 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - M

               ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021

    103229     PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90  H            C                     63,34

                KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZA

               DOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021

    103235     PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 20  H            C                    168,08

               1 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZ

               ADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021

    103241     MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000*  H            CR                     6,79

                L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIREC

               IONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2021

    103660     VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS  H            C                      9,56

                NA OPERAÇÃO. AF_02/2022

    103666     BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, I  H            C                    101,34

               NCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_02/2022

    103792     MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE M  H            CR                     0,21

               ÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇ

               A DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLT

               S TRIFÁSICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022
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    103937     CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW   H            CR                     1,14

               PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO D

               E 20 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

    103943     CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW   H            CR                     1,14

               PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO D

               E 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

    104087     TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM,   H            CR                     0,06

               POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022

    104088     TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM,   H            CR                     0,07

               POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022

    104089     TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM,   H            CR                     0,07

               POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022

    104090     TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM,   H            CR                     0,51

               POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022

    104093     TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM,  H            CR                     0,08

                POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022

    104094     TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM,  H            CR                     0,10

                POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022

    104095     TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM,  H            CR                     0,10

                POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022

    104096     TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM,  H            CR                     0,70

                POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/202

               2

  COBE         COBERTURA

  0073         MADEIRAMENTO
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     92259     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APA  UN           CR                   525,06

               RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCL

               USO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92260     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APA  UN           CR                   597,01

               RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCL

               USO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92261     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APA  UN           CR                   666,77

               RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INC

               LUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92262     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APA  UN           CR                   779,08

               RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, IN

               CLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92539     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE  M2           CR                    89,75

                ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     92540     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE  M2           CR                   100,54

                MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, IN

               CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     92541     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE  M2           CR                    96,93

                ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC

               AL. AF_07/2019

     92542     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE  M2           CR                   117,62

                MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE V

               ERTICAL. AF_07/2019

     92543     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA  M2           CR                    27,22

                TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,

               INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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     92544     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA  M2           CR                    21,69

                TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/

               2019

     92545     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.164,31

               VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_0

               7/2019

     92546     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.433,69

               VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_0

               7/2019

     92547     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.517,77

               VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_0

               7/2019

     92548     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.690,54

               VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_0

               7/2019

     92549     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 2.115,73

               VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_0

               7/2019

     92550     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 2.568,30

               VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_0

               7/2019

     92551     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 2.676,73

               VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_0

               7/2019

     92552     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 2.914,22

               VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_

               07/2019
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     92553     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 3.349,00

               VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_

               07/2019

     92554     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 3.473,43

               VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_

               07/2019

     92555     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.147,56

               VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92556     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.404,34

               VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92557     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.488,41

               VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92558     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.673,79

               VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92559     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 2.084,54

               VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92560     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 2.525,83

               VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92561     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 2.635,41

               VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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     92562     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 2.843,55

               VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92563     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 3.266,37

               VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92564     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 3.372,22

               VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92565     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APAREL  M2           CR                    43,08

               HADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRET

               O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

     92566     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APAREL  M2           CR                    27,03

               HADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMEN

               TO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

               AF_12/2015

     92567     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APAREL  M2           CR                    38,62

               HADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CO

               NCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

    100379     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA T  M2           CR                    43,08

               ELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCI

               O RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

    100380     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA T  M2           CR                    56,95

               ELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCI

               O RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF

               _07/2019
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    100381     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA T  M2           CR                    64,16

               ELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCI

               O INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

    100383     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA T  M2           CR                    29,16

               ELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO

                OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO

               TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

    100384     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA T  M2           CR                    30,82

               ELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO

                OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERT

               ICAL. AF_07/2019

    100385     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA T  M2           CR                    38,62

               ELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM ED

               IFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

    100386     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA T  M2           CR                    49,55

               ELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM ED

               IFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019

    100387     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA T  M2           CR                    61,23

               ELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM ED

               IFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

    100388     RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CE  M2           CR                    22,35

               RÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2

               019

    100389     RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA   M2           CR                    19,69

               CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07

               /2019
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    100390     RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELH  M2           CR                    26,62

               A CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_

               07/2019

    100391     RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TE  M2           CR                    22,58

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. A

               F_07/2019

    100392     RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CE  M2           CR                    17,58

               RÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

    100393     RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA   M2           CR                    22,69

               CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

    100394     RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELH  M2           CR                    20,91

               A CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

    100395     RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TE  M2           CR                    26,96

               LHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

  0074         TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA

     94189     TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO   M2           CR                    39,51

               TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94192     TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCL  M2           CR                    42,54

               USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94195     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 Á  M2           CR                    52,26

               GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94198     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE  M2           CR                    56,27

                2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94201     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGU  M2           CR                    73,93

               AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94204     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2  M2           CR                    80,75

                ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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     94224     EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/20  M            CR                    28,63

               19

     94226     SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INC  M2           CR                    21,85

               LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94232     AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019                UN           CR                     3,21

     94440     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGU  M2           CR                    52,26

               AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94441     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2  M2           CR                    56,27

                ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94442     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS  M2           CR                    52,26

               , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94443     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 Á  M2           CR                    56,27

               GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94445     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,   M2           CR                    73,93

               INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94446     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGU  M2           CR                    80,75

               AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94447     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGU  M2           CR                    73,93

               AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94448     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2  M2           CR                    80,75

                ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

  0075         TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO

     94207     TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMEN  M2           CR                    46,28

               TO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C

               OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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     94210     TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMEN  M2           CR                    49,14

               TO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,

                COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     94218     TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGU  M2           CR                   114,47

               AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS

  0076         TELHAMENTO COM TELHA METALICA

     94213     TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL  M2           CR                    82,92

               USO IÇAMENTO. AF_07/2019

     94216     TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS  M2           CR                   237,06

               , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

  0079         CUMEEIRA CERAMICA

     94219     CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:  M            CR                    40,14

               2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94220     CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO  M            CR                    55,41

                1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCL

               USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94221     CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMEN  M            CR                    32,22

               TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER

               TICAL. AF_07/2019

     94222     CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CI  M            CR                    47,49

               MENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

               VERTICAL. AF_07/2019

  0080         CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO

     94223     CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓR  M            CR                    79,63

               IOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
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     94451     CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESS  M            CR                    88,28

               ÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

    100325     CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO A  M            CR                    85,65

               CESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

    100327     RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 3  M            CR                    63,31

               3 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

    100328     RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGU  M2           CR                    18,31

               AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

    100329     RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS  M2           CR                    22,32

                ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

    100330     RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGU  M2           CR                    24,82

               AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

    100331     RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS  M2           CR                    31,67

                ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

  0083         CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS

    100434     CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABEC  M            CR                   182,99

               EIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INC

               LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

    100435     RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLU  M            CR                    58,75

               SO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019

  0084         CALHA METALICA

     94227     CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,  M            CR                    68,80

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94228     CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,  M            CR                    94,00

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     94229     CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM  M            CR                   181,62

               , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

  0086         RUFO METALICO
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     94231     RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TR  M            CR                    55,68

               ANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

  0252         TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO

     94449     TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHA  M2           CR                    81,01

               DO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF

               _07/2019

  0291         ESTRUTURA METALICA

     92255     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU   UN           CR                   196,01

               IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92256     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU   UN           CR                   242,87

               IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92257     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU   UN           CR                   289,34

               IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92258     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU   UN           CR                   364,08

               IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

     92568     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ  M2           CR                   155,53

                2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRA

               NSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     92569     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS  M2           CR                    87,24

                PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE

               VERTICAL. AF_07/2019

     92570     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELH  M2           CR                    55,70

               A DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

               AF_07/2019

     92571     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAI  M2           CR                   164,84

               S DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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     92572     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 Á  M2           CR                    99,59

               GUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPO

               RTE VERTICAL. AF_07/2019

     92573     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA   M2           CR                    59,62

               TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC

               AL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     92574     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ  M2           CR                   158,05

                2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

               AF_07/2019

     92575     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS  M2           CR                    79,72

                PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20

               19

     92576     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELH  M2           CR                    43,95

               A CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     92577     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAI  M2           CR                   167,90

               S DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC

               AL. AF_07/2019

     92578     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 Á  M2           CR                    85,20

               GUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0

               7/2019

     92579     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA   M2           CR                    47,09

               TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     92580     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL  M2           CR                    58,81

               HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL

               USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

     92581     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL  M2           CR                    61,45

               HA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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     92582     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TE  UN           CR                   837,74

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92584     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TE  UN           CR                   988,57

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92586     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TE  UN           CR                 1.139,39

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92588     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TE  UN           CR                 1.442,60

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92590     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TE  UN           CR                 1.593,42

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92592     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TE  UN           CR                 1.790,72

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92593     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA  KG           CR                    13,60

                EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO

               IÇAMENTO. AF_12/2015

     92594     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TE  UN           CR                 2.085,22

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92596     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA T  UN           CR                 2.317,26

               ELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92598     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA T  UN           CR                 2.468,08

               ELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92600     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA T  UN           CR                 2.657,09

               ELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92602     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TE  UN           CR                   837,74

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC

               LUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015
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     92604     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TE  UN           CR                   950,40

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC

               LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92606     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TE  UN           CR                 1.101,22

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC

               LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92608     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TE  UN           CR                 1.366,25

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC

               LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92610     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TE  UN           CR                 1.517,07

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC

               LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92612     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TE  UN           CR                 1.714,38

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC

               LUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92614     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TE  UN           CR                 1.932,52

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC

               LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92616     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA T  UN           CR                 2.202,74

               ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, IN

               CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92618     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA T  UN           CR                 2.353,56

               ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, IN

               CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92620     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA T  UN           CR                 2.504,39

               ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, IN

               CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
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    100357     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 1.212,29

                VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_

               07/2019

    100358     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 1.643,82

                VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_

               07/2019

    100359     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 1.730,07

                VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_

               07/2019

    100360     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 1.920,62

                VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_

               07/2019

    100361     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 2.389,28

                VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_

               07/2019

    100362     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 3.110,79

                VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_

               07/2019

    100363     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 3.215,05

                VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_

               07/2019

    100364     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 3.496,82

                VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF

               _07/2019

    100365     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 4.028,47

                VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF

               _07/2019
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    100366     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 4.312,41

                VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF

               _07/2019

    100367     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 1.178,79

                VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

    100368     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 1.602,50

                VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

    100369     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 1.688,76

                VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

    100370     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 2.007,33

                VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

    100371     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 2.279,10

                VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

    100372     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 2.921,98

                VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

    100373     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 3.026,60

                VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

    100374     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 3.249,52

                VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA

               OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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    100375     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 3.658,94

                VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA

               OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

    100376     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM  UN           CR                 3.576,34

                VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA

               OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

    100377     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIO  KG           CR                    14,09

               RES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF

               _07/2019

    100378     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIO  KG           CR                    13,23

               RES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

    100382     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA T  M2           CR                    27,03

               ELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO

                OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC

               AL. AF_07/2019

    104314     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL  KG           CR                    13,56

               HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL

               USO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019

  0302         TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO

     94444     TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGU  M2           CR                   535,56

               AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

  DROP         DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS

  0028         DRENOS

    102661     DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO  M            CR                    29,84

                PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

    102662     DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO   M            CR                    92,20

               RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
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    102663     DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPL  M            CR                    59,80

               ES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

    102664     DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA,  M            CR                    44,34

                ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

    102665     DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA.  M            CR                    20,05

                AF_07/2021

    102666     DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO  M            CR                    55,72

                PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊ

               XTIL. AF_07/2021

    102668     DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO   M            CR                   118,08

               RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA

                GEOTÊXTIL. AF_07/2021

    102669     DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPL  M            CR                    85,43

               ES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊX

               TIL. AF_07/2021

    102670     DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFU  M            CR                    81,54

               RADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

    102672     DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO  M            CR                   159,04

                PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07

               /2021

    102673     DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POR  M            CR                   140,64

               OSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

    102674     DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFU  M            CR                    83,96

               RADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

    102676     DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO  M            CR                   150,00

                PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021
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    102677     DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POR  M            CR                   120,33

               OSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021

    102678     DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOL  M            CR                   123,40

               VIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

    102679     DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOL  M            CR                   127,74

               VIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

    102680     DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFU  M            CR                   136,09

               RADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL,

               COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

    102681     DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO  M            CR                   202,13

                PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊ

               XTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

    102683     DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POR  M            CR                   176,67

               OSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, C

               OM SELO DE ARGILA. AF_07/2021

    102684     DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFU  M            CR                   140,43

               RADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL.

               AF_07/2021

    102685     DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO  M            CR                   206,46

                PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊ

               XTIL. AF_07/2021

    102687     DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POR  M            CR                   176,55

               OSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. A

               F_07/2021

    102688     DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUG  M            CR                    36,80

               ADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF

               _07/2021
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    102689     DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGA  M            CR                    97,80

               DO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕ

               ES. AF_07/2021

    102690     DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUG  M            CR                    62,66

               ADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GE

               OTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

    102693     DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGA  M            CR                   122,09

               DO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MA

               NTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

    102694     DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUG  M            CR                    62,56

               ADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF

               _07/2021

    102696     DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGA  M            CR                   121,84

               DO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕ

               ES. AF_07/2021

    102697     DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUG  M            CR                    99,96

               ADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GE

               OTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

    102703     DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGA  M            CR                   159,25

               DO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MA

               NTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

    102704     TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO  M            C                     11,87

                E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

    102705     TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNEC  M            CR                    69,95

               IMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

    102707     TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO   M            CR                    44,77

               E ASSENTAMENTO. AF_07/2021
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    102708     LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA E  UN           CR                    28,22

               M DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

    102710     JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN  UN           CR                    68,81

                100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

    102711     JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X  UN           CR                    89,06

                100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

    102712     GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (R  M2           CR                     9,50

               T - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

    102713     GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (  M2           CR                    13,02

               RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

    102715     GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (  M2           CR                    25,71

               RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

    102716     ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021       M3           CR                    93,22

    102717     ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021       M3           CR                   103,70

    102718     ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021           M3           CR                   106,90

    102719     ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021           M3           C                    117,38

    102722     DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD   M            CR                    54,52

               CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANT

               A GEOTÊXTIL. AF_07/2021

    102723     DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC C  M            CR                    55,05

               ORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA

                GEOTÊXTIL. AF_07/2021

    102724     DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021             UN           CR                    32,29

    102725     DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021              UN           CR                    31,56

    102726     DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021              UN           CR                    29,39

    103653     GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (  M2           CR                    30,69

               RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

  0031         GABIOES
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     92743     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           CR                   633,62

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR O

               U IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92744     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           CR                   583,35

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR O

               U IGUAL A 4 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92745     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           CR                   789,32

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR Q

               UE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92746     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           CR                   701,05

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR Q

               UE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92747     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           CR                   877,88

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR Q

               UE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92748     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           CR                   768,49

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR Q

               UE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92749     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFO  M3           CR                   898,71

               RÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO E EXE

               CUÇÃO. AF_12/2015

     92750     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFO  M3           CR                 1.545,05

               RÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M   F

               ORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92751     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFO  M3           CR                 1.919,92

               RÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M

                FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015
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     92752     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFO  M3           CR                 2.293,00

               RÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M

               FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92753     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE G  M3           CR                   617,86

               RAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MURO

               S COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/201

               5

     92754     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE G  M3           CR                   563,10

               RAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MURO

               S COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M    FORNECIMENTO E EX

               ECUÇÃO. AF_12/2015

     92755     PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CEN  M2           CR                   235,82

               TÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXE

               CUÇÃO. AF_12/2015

     92756     PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CEN  M2           CR                   267,49

               TÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXE

               CUÇÃO. AF_12/2015

     92757     PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CEN  M2           CR                   305,94

               TÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXE

               CUÇÃO. AF_12/2015

     92758     PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENT  M3           CR                   690,82

               ÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO

                E EXECUÇÃO. AF_12/2015

  0032         MUROS DE ARRIMO

     91069     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   117,65

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZA

               NDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
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     91070     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   129,35

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ

               ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91071     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   170,02

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQU

               IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91072     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   181,68

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ

               UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91073     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   135,88

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZA

               NDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91074     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   149,48

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ

               ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91075     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   191,18

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQU

               IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91076     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   204,79

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ

               UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91077     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   136,06

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA

               , UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2

               016
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     91078     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   159,12

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNU

               A, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/

               2016

     91079     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   143,35

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI

               ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91080     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   166,09

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL

               IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91081     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   156,49

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA

               , UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2

               016

     91082     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   181,21

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNU

               A, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/

               2016

     91083     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   169,21

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI

               ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91084     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   193,58

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL

               IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91086     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   131,41

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL

               IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
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     91087     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   143,56

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTI

               LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91088     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   185,54

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

               EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91089     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   197,82

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91090     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   147,06

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL

               IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91091     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   161,29

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTI

               LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91092     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   203,47

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

               EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91093     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   218,11

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91094     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   144,48

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍ

               NUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_0

               1/2016
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     91095     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   168,03

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONT

               ÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_

               01/2016

     91096     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   147,87

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT

               ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91097     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   171,20

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, U

               TILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91098     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   164,68

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍ

               NUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_0

               1/2016

     91099     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   190,04

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONT

               ÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_

               01/2016

     91100     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   174,57

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT

               ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91101     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   199,76

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, U

               TILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     93952     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL   M            CR                   236,48

               A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA

                COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016
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     93953     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E  M            CR                   218,92

                MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO M

               ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93954     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E  M            CR                   208,32

                MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO M

               ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93955     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E  M            CR                   200,88

                MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO

               MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93956     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,  M            CR                   195,00

                DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM D

               IÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93957     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL   M            CR                   250,74

               A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA

                COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     93958     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E  M            CR                   232,15

                MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO M

               ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     93959     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E  M            CR                   221,10

                MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO M

               ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     93960     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E  M            CR                   213,33

                MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO

               MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     93961     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,  M            CR                   207,22

                DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM D

               IÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016
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     93962     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL   M            CR                   223,05

               A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA

               COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93963     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E M  M            CR                   205,50

               ENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANU

               AL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93964     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E  M            CR                   195,01

                MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MA

               NUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93965     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E  M            CR                   184,56

                MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO M

               ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93966     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,  M            CR                   181,73

                DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DI

               ÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93967     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL   M            CR                   237,30

               A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA

               COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     93968     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E M  M            CR                   218,74

               ENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANU

               AL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     93969     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E  M            CR                   207,76

                MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MA

               NUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     93970     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MEN  M            CR                   200,04

               OR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUA

               L E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016
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     93971     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,  M            CR                   187,66

                DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DI

               ÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     95108     EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA C  UN           CR                    35,24

               OMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016

    100332     CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADO  M2           CR                 1.014,48

               S A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019

    100333     CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADO  M2           CR                   610,09

               S A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019

    100334     CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADO  M2           CR                   795,40

               S A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019

    100335     CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADO  M2           CR                   492,11

               S A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019

    100341     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO,  M2           CR                    39,00

                EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕE

               S. AF_07/2019

    100342     ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6  KG           CR                    15,55

               ,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

    100343     ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8  KG           CR                    14,48

                MM - MONTAGEM. AF_07/2019

    100344     ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 1  KG           CR                    12,89

               0 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

    100345     ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 1  KG           CR                    10,87

               2,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

    100346     ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 1  KG           CR                    10,25

               6 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
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    100347     ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 2  KG           CR                    11,42

               0 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

    100348     ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 2  KG           CR                    11,14

               5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

    100349     CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA   LANÇAMENTO, A  M3           CR                   577,70

               DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

  0035         CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)

    102989     CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO   M            CR                    39,35

               E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    102990     CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO   M            CR                    47,73

               E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    102991     CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO   M            CR                    61,72

               E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    102992     CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO   M            CR                    89,60

               E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    102993     CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO   M            CR                   116,84

               E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    102994     CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO   M            CR                   196,45

               E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    102995     EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M,  M            CR                    50,17

                GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2

               M). AF_08/2021

    102996     EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M,  M            CR                    70,78

                GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3

               M). AF_08/2021
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    102997     EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M,  M            CR                    93,28

                GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M).

               AF_08/2021

    102998     EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M,  M            CR                    89,56

                GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,

               27 M). AF_08/2021

    102999     EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M,  M            CR                   113,24

                GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M

               ). AF_08/2021

    103000     EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M,  M            CR                   113,70

                GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,

               27 M). AF_08/2021

    103001     GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA  UN           CR                   241,94

                COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08

               /2021

    103002     GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA  UN           CR                   300,85

                COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08

               /2021

    103003     GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA  UN           CR                   418,73

                COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08

               /2021

    103005     CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS  UN           CR                   613,90

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/202

               1

    103006     CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS  UN           CR                   837,91

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/202

               1
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    103007     CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS  UN           CR                 1.107,76

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/202

               1

  0036         POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS

     97933     CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕE  UN           CR                   998,38

               S INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020

     97934     CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES   UN           CR                 2.297,46

               INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020

     97935     CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, D  UN           CR                   840,99

               IMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

     97936     CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIM  UN           CR                 2.012,10

               ENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

     97947     CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO  UN           CR                 1.791,61

               S MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

     97948     CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS   UN           CR                 3.291,14

               MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020

     97949     CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS C  UN           CR                 1.835,80

               ERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

     97950     CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CER  UN           CR                 3.223,44

               ÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

     97951     CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA   UN           CR                 2.898,45

               COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/

               2020

     97952     CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVE  UN           CR                 4.992,30

               NARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M

               . AF_12/2020
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     97953     CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRE  UN           CR                 1.348,66

               TO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020

     97955     CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO  UN           CR                 2.886,16

               , DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020

     97956     CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE  UN           CR                 1.461,68

                CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

     97957     CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE C  UN           CR                 2.620,66

               ONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020

     97961     CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA   UN           CR                 2.355,28

               COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

     97973     CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVE  UN           CR                 4.383,76

               NARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12

               /2020

     97974     POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMET  UN           CR                   477,58

               RO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/20

               20_PA

     97975     POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMET  UN           CR                   615,98

               RO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/20

               20_PA

     97976     POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMI  UN           CR                 1.159,31

               COS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUIN

               DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     97977     POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMI  UN           CR                 1.661,45

               COS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUIN

               DO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
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     97978     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO  UN           CR                   948,85

               , DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

               AF_12/2020_PA

     97980     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL  UN           CR                 2.130,55

               OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M

               , EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     97981     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM T  M            CR                 1.246,24

               IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

     97983     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MO  M            CR                   487,39

               LDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

     97985     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM   M            CR                 1.506,06

               TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

     97987     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MO  M            CR                   646,73

               LDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

     97988     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL  UN           CR                 3.108,66

               OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M

               , EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     97989     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM T  M            CR                 1.765,86

               IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

     97991     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-M  M            CR                   885,16

               OLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

     97992     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLO  UN           CR                 3.969,68

               S CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     97993     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM   M            CR                 2.155,64

               TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020
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     97994     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLO  UN           CR                 2.636,98

               COS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EX

               CLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     97995     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 1.362,28

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020

     97996     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 3.331,82

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     97997     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 1.628,83

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020

     97999     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 1.895,46

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020

     98001     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 2.162,02

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020

     98002     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 5.449,45

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXC

               LUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98003     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 2.428,66

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020

     98005     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 2.695,28

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020

     98006     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 6.847,46

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXC

               LUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98007     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 2.961,83

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020
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     98008     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 4.111,98

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA

     98009     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 1.895,46

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020

     98010     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 5.012,30

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98011     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 2.162,02

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020

     98012     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 5.886,27

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98013     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 2.428,66

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020

     98014     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 6.760,17

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98015     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 2.695,28

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020

     98016     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 7.634,19

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98017     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 2.961,83

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020
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     98018     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 8.508,15

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98019     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 3.251,98

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020

     98020     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 6.049,80

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXC

               LUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98021     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 2.452,22

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020

     98022     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 7.086,32

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98023     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 2.718,79

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020

     98024     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 8.181,15

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXC

               LUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98025     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 2.985,40

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020

     98026     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 9.225,05

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98027     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 3.251,98

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020
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     98028     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                10.268,99

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXC

               LUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98029     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 3.523,44

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020

     98030     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 8.357,65

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98031     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 2.990,32

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

     98032     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 9.612,32

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98033     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 3.256,89

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020

     98034     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                10.867,03

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98035     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 3.523,44

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020

     98036     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                12.121,71

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98037     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 3.794,90

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020
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     98038     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                11.093,59

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXC

               LUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98039     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 3.528,35

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020

     98040     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                12.533,65

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98041     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 3.794,90

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020

     98042     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                13.973,75

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXC

               LUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98043     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 4.066,42

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020

     98044     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                14.200,38

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98045     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 4.066,42

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020

     98046     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                15.825,71

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98047     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 4.337,91

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020



de167 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     98048     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                17.677,77

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXC

               LUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98049     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM  M            CR                 4.561,39

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020

     98050     CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLD  M            CR                   269,25

               ADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

     98051     CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJ  M            CR                   993,86

               OLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

     98405     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOL  UN           CR                 2.621,11

               OS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98406     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 6.148,42

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98407     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 4.026,58

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXC

               LUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98408     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOC  UN           CR                 4.721,41

               OS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     98409     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MO  M            CR                   370,19

               LDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

     98410     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO  UN           CR                 1.210,74

               , DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. A

               F_12/2020_PA
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     99240     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-  M            CR                   643,14

               MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

     99241     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 1.820,01

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020

     99242     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJO  UN           CR                 3.006,07

               LOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M

               , EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99243     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM  M            CR                 1.668,70

                TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020

     99244     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 4.889,04

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99246     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-  M            CR                   880,25

               MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

     99247     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 2.075,49

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020

     99248     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJO  UN           CR                 3.845,86

               LOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40

               M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99249     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM  M            CR                 2.043,36

                TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020

     99252     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 2.572,73

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99254     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 1.309,02

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020
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     99256     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 5.740,79

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40

               M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99259     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 3.249,83

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99261     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 1.564,48

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020

     99263     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 2.331,02

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020

     99265     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 3.926,87

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99266     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 1.820,01

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020

     99267     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 4.603,97

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99268     POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂM  UN           CR                   472,99

               ETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/

               2020_PA

     99269     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 2.075,49

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020

     99270     POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂM  UN           CR                   610,62

               ETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/

               2020_PA
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     99271     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 6.592,46

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99272     POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂ  UN           CR                 1.113,13

               MICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLU

               INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99273     POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂ  UN           CR                 1.579,59

               MICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLU

               INDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99274     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 5.314,28

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99275     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDA  UN           CR                   939,83

               DO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO

               . AF_12/2020_PA

     99276     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 2.586,54

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020

     99277     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 2.331,02

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020

     99278     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-  M            CR                   368,01

               MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

     99279     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 5.995,51

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99280     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJO  UN           CR                 2.049,64

               LOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40

               M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA



de171 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     99281     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 2.586,54

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020

     99282     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 2.866,46

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020

     99283     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM  M            CR                 1.169,23

                TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020

     99284     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 7.444,24

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40

               M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99285     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDA  UN           CR                 1.267,28

               DO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

                AF_05/2018_PA

     99286     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 6.676,84

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99287     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 9.370,57

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99288     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-  M            CR                   484,52

               MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

     99289     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 2.842,00

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020

     99290     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 4.010,95

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40

               M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99291     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 2.842,00

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020
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     99292     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJO  UN           CR                 2.528,86

               LOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M

               , EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99293     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM  M            CR                 1.418,97

                TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020

     99294     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 8.295,98

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99296     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 3.121,94

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020

     99297     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 3.117,73

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020

     99298     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                10.592,79

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40

               M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99299     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 3.377,39

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020

     99300     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                11.814,99

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99301     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 5.899,65

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99302     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 3.637,07

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020
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     99303     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                10.813,15

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99304     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 3.381,60

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020

     99305     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                12.216,00

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99306     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 3.637,07

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020

     99307     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 2.351,25

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020

     99308     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                13.618,87

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99309     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 3.896,79

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020

     99310     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                13.839,28

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40

               M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99311     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 3.896,79

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020

     99312     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 6.909,99

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
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     99313     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                15.422,67

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99314     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 4.156,49

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020

     99315     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                17.226,57

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99317     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 2.606,73

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020

     99318     CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MO  M            CR                   268,27

               LDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

     99319     CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM T  M            CR                   929,43

               IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

     99320     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 7.978,63

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99321     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 2.862,24

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020

     99322     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 8.996,35

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M,

                EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99323     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 3.117,73

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020

     99324     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                10.014,10

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, E

               XCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
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     99325     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 3.377,39

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020

     99326     BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BL  UN           CR                 8.148,38

               OCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40

               M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

     99327     ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA C  M            CR                 4.374,99

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020

    101800     CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS  UN           CR                 1.539,41

                CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

    101801     CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS   UN           CR                 1.088,43

               DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

    101806     CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGU  UN           CR                   569,19

               LAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60

                X H=0,50 M. AF_12/2020

    101807     CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGU  UN           CR                   515,39

               LAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0

               ,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

    101808     CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGU  UN           CR                   507,85

               LAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50

                M. AF_12/2020

    101809     BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRET  UN           CR                 2.947,25

               O ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M,

               EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

    102139     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD  UN           CR                 1.659,14

               O, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

                AF_12/2020_PA
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    102141     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDAD  UN           CR                 2.551,67

               O, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO.

                AF_12/2020_PA

    102142     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDA  UN           CR                 2.510,97

               DO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO

               . AF_12/2020_PA

    102457     BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDA  UN           CR                 1.589,85

               DO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO

               . AF_05/2021_PA

  0037         MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA

     94263     GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSO  M            CR                    35,71

               RA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

     94264     GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUS  M            CR                    40,10

               ORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

     94265     GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSO  M            CR                    45,82

               RA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

     94266     GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUS  M            CR                    50,83

               ORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

     94267     GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM  M            CR                    53,60

                TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS

               E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

     94268     GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM  M            CR                    59,13

                TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BA

               SE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

     94269     GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM  M            CR                    75,40

                TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BAS

               E DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016
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     94270     GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM   M            CR                    83,11

               TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BAS

               E DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

     94271     GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM  M            CR                    91,93

                TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BAS

               E DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

     94272     GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM  M            CR                   102,19

                TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BA

               SE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

     94273     ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR  M            CR                    52,90

               ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER

               IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2

               016

     94274     ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONC  M            CR                    57,94

               RETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE

               RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/

               2016

     94275     ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR  M            CR                    47,62

               ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER

               IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIME

               NTOS. AF_06/2016

     94276     ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONC  M            CR                    52,66

               RETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE

               RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIM

               ENTOS. AF_06/2016



de178 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94277     ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR  M            CR                    42,23

               ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERI

               OR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMEN

               TOS. AF_06/2016

     94278     ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONC  M            CR                    47,25

               RETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER

               IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIME

               NTOS. AF_06/2016

     94279     ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR  M            CR                    47,70

               ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE

               RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU

                PASSEIOS. AF_05/2016

     94280     ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONC  M            CR                    52,73

               RETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INF

               ERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS O

               U PASSEIOS. AF_05/2016

     94281     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO R  M            CR                    57,40

               ETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

     94282     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO C  M            CR                    72,72

               URVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

     94283     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO R  M            CR                    72,28

               ETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

     94284     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO C  M            CR                    87,60

               URVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

     94285     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO R  M            CR                    86,43

               ETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
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     94286     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO C  M            CR                   101,76

               URVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

     94287     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO R  M            CR                    45,38

               ETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

     94288     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO C  M            CR                    58,77

               URVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

     94289     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO R  M            CR                    56,10

               ETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

     94290     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO C  M            CR                    69,50

               URVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

     94291     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO R  M            CR                    66,16

               ETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

     94292     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO C  M            CR                    79,55

               URVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

     94293     EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO   M            CR                   168,91

               RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

     94294     EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS  M            CR                     8,56

               . AF_06/2016

  0317         BUEIROS

    102727     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM   M2           CR                    96,95

               CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/

               2021

    102728     ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONT  KG           CR                    16,03

               AGEM. AF_07/2021

    102729     ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAG  KG           CR                    14,84

               EM. AF_07/2021
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    102730     ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTA  KG           CR                    13,16

               GEM. AF_07/2021

    102731     ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MON  KG           CR                    11,05

               TAGEM. AF_07/2021

    102732     ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTA  KG           CR                    10,38

               GEM. AF_07/2021

    102733     ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTA  KG           CR                    11,51

               GEM. AF_07/2021

    102734     ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/20  KG           CR                    14,98

               21

    102735     ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021  KG           CR                    13,92

    102736     CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇ  M3           CR                   565,16

               AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021

    102737     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON  UN           CR                 1.071,23

               SIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102738     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON  UN           CR                 2.195,89

               SIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102739     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON  UN           CR                 3.682,62

               SIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102740     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCO  UN           CR                 5.524,85

               NSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102741     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCO  UN           CR                 7.759,87

               NSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102742     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCO  UN           CR                13.443,73

               NSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102743     BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSI  UN           CR                 4.452,48

               DADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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    102744     BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONS  UN           CR                 6.677,20

               IDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102745     BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONS  UN           CR                 9.392,57

               IDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102746     BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONS  UN           CR                16.292,24

               IDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102747     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON  UN           CR                 8.283,52

               SIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102748     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON  UN           CR                11.601,60

               SIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102749     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON  UN           CR                19.928,75

               SIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102750     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON  UN           CR                 2.678,98

               SIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102751     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON  UN           CR                 4.664,59

               SIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102752     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCO  UN           CR                 7.442,77

               NSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102753     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCO  UN           CR                11.032,69

               NSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102754     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCO  UN           CR                20.981,28

               NSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102755     BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONS  UN           CR                10.392,12

               IDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102756     BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONS  UN           CR                15.454,85

               IDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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    102757     BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONS  UN           CR                28.760,60

               IDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102758     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON  UN           CR                13.356,50

               SIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102759     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON  UN           CR                19.899,85

               SIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102760     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCON  UN           CR                36.691,32

               SIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102761     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ES  UN           CR                12.768,84

               CONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102762     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ES  UN           CR                19.698,07

               CONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102763     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ES  UN           CR                27.401,83

               CONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102764     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ES  UN           CR                38.632,56

               CONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102765     BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCO  UN           CR                15.848,02

               NSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102766     BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCO  UN           CR                23.854,14

               NSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102767     BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCO  UN           CR                33.426,12

               NSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102768     BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCO  UN           CR                46.705,06

               NSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102769     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESC  UN           CR                18.291,03

               ONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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    102770     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESC  UN           CR                28.067,03

               ONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102771     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESC  UN           CR                39.305,95

               ONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102772     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESC  UN           CR                55.356,04

               ONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102773     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSI  UN           CR                 7.743,86

               DADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102774     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSI  UN           CR                 7.743,86

               DADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102775     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSI  UN           CR                11.545,58

               DADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102776     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONS  UN           CR                11.545,58

               IDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102777     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONS  UN           CR                17.466,33

               IDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102778     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONS  UN           CR                25.755,66

               IDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102779     BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDA  UN           CR                 7.743,86

               DE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102780     BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDA  UN           CR                 8.912,46

               DE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102781     BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDA  UN           CR                13.189,39

               DE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102782     BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID  UN           CR                14.632,13

               ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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    102783     BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID  UN           CR                19.384,28

               ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102784     BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID  UN           CR                29.900,32

               ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102785     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID  UN           CR                 8.912,46

               ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102786     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID  UN           CR                 9.879,98

               ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102787     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 80 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSID  UN           CR                14.632,13

               ADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102788     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSI  UN           CR                16.037,16

               DADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102789     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSI  UN           CR                21.076,01

               DADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102790     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSI  UN           CR                34.673,36

               DADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102791     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCO  UN           CR                28.093,76

               NSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102792     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCO  UN           CR                45.598,06

               NSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102793     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCO  UN           CR                61.260,82

               NSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102794     BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCO  UN           CR                87.645,29

               NSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102795     BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONS  UN           CR                29.990,37

               IDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
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    102796     BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONS  UN           CR                48.245,92

               IDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102797     BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONS  UN           CR                68.359,22

               IDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102798     BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONS  UN           CR                83.590,33

               IDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102799     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCON  UN           CR                30.623,99

               SIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102800     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCON  UN           CR                52.978,19

               SIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102801     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCON  UN           CR                74.109,28

               SIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

    102802     BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 300 X 300 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCON  UN           CR                88.828,20

               SIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

  ESCO         ESCORAMENTO

  0023         ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS

    101570     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5  M2           CR                    26,61

                M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

    101571     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5  M2           CR                    36,16

                M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

    101572     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3  M2           CR                    20,87

               ,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

    101573     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3  M2           CR                    30,42

               ,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

    101574     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4  M2           CR                    15,90

               ,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
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    101575     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4  M2           CR                    25,61

               ,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

    101576     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,   M2           CR                    47,50

               LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

    101577     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,   M2           CR                    59,75

               LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

    101578     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0  M2           CR                    39,19

                M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

    101579     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M  M2           CR                    51,44

               , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

    101580     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M  M2           CR                    34,55

               , LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

    101581     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M  M2           CR                    46,96

               , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

    101582     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LAR  M2           CR                    78,04

               GURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

    101583     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LAR  M2           CR                    97,15

               GURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

    101584     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,  M2           CR                    64,05

                LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

    101585     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, L  M2           CR                    83,16

               ARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

    101586     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, L  M2           CR                    55,14

               ARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

    101587     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, L  M2           CR                    74,42

               ARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

  0024         ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS
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    101588     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUN  M2           CR                   101,83

               DIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

    101589     ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUND  M2           CR                   148,22

               IDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF

               _08/2020

    101590     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUN  M2           CR                    77,14

               DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

    101591     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUN  M2           CR                   123,53

               DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M.

                AF_08/2020

    101592     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUN  M2           CR                    54,31

               DIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

    101593     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUN  M2           CR                   100,83

               DIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5

               M. AF_08/2020

    101600     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LA  M2           C                     19,04

               RGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

    101601     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LAR  M2           C                     28,19

               GURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI M

               ATERIAL. AF_08/2020

    101602     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,   M2           C                     14,12

               LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

    101603     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,   M2           C                     23,26

               LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLU

               I MATERIAL. AF_08/2020

    101604     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,   M2           C                      9,24

               LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020
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    101605     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,   M2           C                     18,38

               LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLU

               I MATERIAL. AF_08/2020

  ESQV         ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

  0089         PORTA DE MADEIRA

     90788     KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA   UN           CR                   865,90

               LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENT

               O PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90789     KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA   UN           CR                   867,98

               LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENT

               O PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90790     KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA   UN           CR                   895,39

               LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENT

               O PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90791     KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA   UN           CR                 1.049,92

               PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE

               ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90793     KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA   UN           CR                 1.112,05

               PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ES

               PUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90794     KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA   UN           CR                   752,83

               LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90795     KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA   UN           CR                   761,37

               LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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     90796     KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA   UN           CR                   769,92

               LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90797     KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA   UN           CR                   778,46

               LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90798     KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA   UN           CR                 1.124,11

               PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAM

               ASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90799     KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA   UN           CR                 1.160,91

               PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAM

               ASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90801     BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.  UN           CR                   368,49

                AF_12/2019

     90806     BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - F  UN           CR                   470,62

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90820     PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESP  UN           CR                   374,57

               ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2019

     90821     PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESP  UN           CR                   382,18

               ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2019

     90822     PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP  UN           CR                   407,63

               ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2019
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     90823     PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESP  UN           CR                   491,75

               ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2019

     90824     PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X21  UN           CR                   686,80

               0CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_12/2019

     90825     PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA   UN           CR                   760,60

               DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90830     FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃ  UN           CR                   181,71

               O MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               019

     90831     FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADR  UN           CR                   158,58

               ÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2019

     90841     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                 1.134,23

                MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90842     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                 1.144,56

                MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90843     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                 1.195,86

                MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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     90844     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                 1.282,69

                MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90845     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA)  UN           CR                 1.475,03

               , PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇ

               AS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90846     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA)  UN           CR                 1.551,54

               , PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇ

               AS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90847     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   975,65

                MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_12/2019

     90848     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   985,98

                MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_12/2019

     90849     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                 1.014,15

                MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_12/2019
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     90850     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                 1.100,98

                MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_12/2019

     90851     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA)  UN           CR                 1.293,32

               , PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇ

               AS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2019

     90852     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA)  UN           CR                 1.369,83

               , PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇ

               AS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91009     PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPE  UN           CR                   386,32

               SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2019

     91010     PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPE  UN           CR                   394,48

               SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2019

     91011     PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPE  UN           CR                   455,32

               SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2019

     91012     PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPE  UN           CR                   502,16

               SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2019
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     91013     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   987,40

               MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_12/2019

     91014     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   998,28

               MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_12/2019

     91015     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                 1.061,84

               MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_12/2019

     91016     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                 1.111,39

               MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_12/2019

     91287     BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGE  UN           CR                   273,79

               M. AF_12/2019

     91292     BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR.   UN           CR                   375,92

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91295     PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR  UN           CR                   396,48

               A DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91296     PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR  UN           CR                   422,89

               A DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91297     PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR  UN           CR                   462,10

               A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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     91298     PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO D  UN           CR                   826,84

               OBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91299     PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X21  UN           CR                 1.139,76

               0CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_12/2019

     91304     FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃ  UN           CR                   113,22

               O POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2019

     91305     FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADR  UN           CR                   111,46

               ÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2019

     91306     FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO  UN           CR                   158,58

                MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91307     FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO  UN           CR                    95,57

                POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91312     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   951,42

                POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91313     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   945,00

                POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91314     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   989,97

                POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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     91315     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                 1.075,95

                POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91316     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA)  UN           CR                 1.269,14

               , PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRAD

               IÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91317     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA)  UN           CR                 1.344,80

               , PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRAD

               IÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91318     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   839,96

                POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_12/2019

     91319     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   849,43

                POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_12/2019

     91320     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   876,75

                POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_12/2019
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     91321     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   962,73

                POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_12/2019

     91322     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA)  UN           CR                 1.155,92

               , PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRAD

               IÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91323     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA)  UN           CR                 1.231,58

               , PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRAD

               IÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91324     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   851,71

               POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

               TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_12/2019

     91325     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   861,73

               POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

               TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_12/2019

     91326     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   924,44

               POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

               TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_12/2019
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     91327     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   973,14

               POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

               TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_12/2019

     91328     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI  UN           CR                   997,56

               O 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

               NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2019

     91329     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU  UN           CR                   861,87

               LAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

               E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2019

     91330     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI  UN           CR                 1.026,69

               O, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

               INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2019

     91331     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU  UN           CR                   890,14

               LAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

               E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2019

     91332     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI  UN           CR                 1.068,62

               O, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

               E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2019
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     91333     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU  UN           CR                   931,22

               LAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGE

               M E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2019

     91334     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESS  UN           CR                 1.433,36

               URA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEN

               TE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91335     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPE  UN           CR                 1.295,96

               SSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BAT

               ENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91336     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),  UN           CR                 1.746,28

                PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

                MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2019

     91337     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),  UN           CR                 1.608,88

                PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA

               S, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2019

    100659     ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECI  M            CR                    13,59

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100660     ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNE  M            CR                     9,32

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100675     KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA   UN           CR                   990,35

               LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO

               TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100676     BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2  UN           CR                   226,84

               019
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    100678     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                 1.145,98

               MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100679     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   963,17

               POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

               TAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100680     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                 1.156,86

               MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100681     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI  UN           CR                 1.185,27

               O, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

               INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100682     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU  UN           CR                   985,71

               LAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

               E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100683     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                 1.243,55

               MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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    100684     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                 1.037,66

               POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

               TAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100685     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                 1.293,10

               MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100686     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                 1.086,36

               POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100687     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI  UN           CR                 1.156,14

               O, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

               E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100688     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU  UN           CR                   973,33

               LAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

               E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100689     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI  UN           CR                 1.250,33

               O, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

               E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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    100690     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU  UN           CR                 1.044,44

               LAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGE

               M E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMEN

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100691     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), P  UN           CR                 1.615,07

               ADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATE

               NTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2019

    100692     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), P  UN           CR                 1.409,18

               ADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BA

               TENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2019

    100693     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),  UN           CR                 1.927,99

                PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA

               S, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100694     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),  UN           CR                 1.722,10

                PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADI

               ÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100695     RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LAR  UN           CR                    70,61

               GURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

    100696     RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LAR  UN           CR                    78,53

               GURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

    100697     RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LAR  UN           CR                    86,52

               GURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019
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    100698     RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LAR  UN           CR                    94,48

               GURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

    100699     RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80C  UN           CR                   112,34

               M DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

    100700     PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS  UN           CR                   945,29

               , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019

    100712     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   957,30

               POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

               TAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

  0090         JANELA DE MADEIRA

    100665     JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABR  M2           CR                 1.012,08

               IR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE

               , ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100666     JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2  M2           CR                   803,66

                VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGE

               NS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_12/2019

    100667     JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VE  M2           CR                 1.306,73

               NEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS.

                EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_12/2019

    100668     JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VID  M2           CR                 1.593,72

               RO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CON

               TRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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    100669     JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FO  M2           CR                   950,90

               LHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, AC

               ABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100670     JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS   M2           CR                 1.264,42

               (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BAT

               ENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100671     JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VE  M2           CR                 1.564,06

               NEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM

               BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARC

               O. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100672     JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (  M2           CR                 1.017,60

               2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATE

               NTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. F

               ORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2019

  0092         PORTA E/OU TAMPA DE FERRO

    100701     PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/  M2           CR                   640,15

               2019

  0093         JANELA DE FERRO

     94559     JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PI  M2           CR                   848,17

               NTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARC

               O. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     94562     JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGEN  M2           CR                   799,05

               S E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     94587     CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  M            CR                    77,53

                AF_12/2019
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     94588     CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   M            CR                    68,07

               AF_12/2019

  0095         GUARDA-CORPO DE FERRO

     99837     GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4  M            CR                   654,66

                ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR

               TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂ

               NICO. AF_04/2019_PS

     99839     GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARE  M            CR                   543,89

               S DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMAD

               O POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNIC

               O. AF_04/2019_PS

     99841     GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM,   M            CR                 1.202,57

               FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

     99855     CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04  M            CR                   120,09

               /2019_PS

     99857     CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P  M            CR                    99,69

               S

     99861     GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS D  M2           CR                   690,06

               E 25X4,8 MM. AF_04/2019

     99862     GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4  M2           CR                   648,01

               ". AF_04/2019

  0098         PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO

     90838     PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019     UN           CR                 1.624,24

     91338     PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA  M2           CR                   763,69

               FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     91341     PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM P  M2           CR                   600,74

               ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



de205 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94805     PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO  UN           CR                   749,46

                COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

               19

     94806     PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM   UN           CR                   755,82

               PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     94807     PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO   UN           CR                   689,96

               COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

    100702     PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO  M2           CR                   416,78

                LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

  0100         FERRAGENS PARA PORTAS

    102188     MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021       UN           CR                   963,31

    102189     JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO  UN           CR                   265,76

               MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE

               CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

  0102         FERRAGENS DIVERSAS

    100703     PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019                   UN           CR                    33,99

    100704     PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA D  UN           CR                    70,66

               E *50* MM. AF_12/2019

    100705     TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019           UN           CR                    83,86

    100706     CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019                UN           CR                    77,83

    100707     FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019                             UN           CR                   149,50

    100708     FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019                             UN           CR                   185,88

    100709     DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU   UN           CR                    59,13

               ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

    100710     DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019                 UN           CR                   156,69

  0103         VIDROS/ESPELHOS
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    102151     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, F  M2           CR                   194,06

               IXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

    102152     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO CO  M2           CR                   215,00

               M BAGUETE. AF_01/2021

    102153     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXA  M2           CR                   270,83

               DO COM BAGUETE. AF_01/2021

    102154     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, F  M2           CR                   233,59

               IXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

    102155     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXA  M2           CR                   279,26

               DO COM BAGUETE. AF_01/2021

    102156     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, F  M2           CR                   266,56

               IXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

    102157     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXA  M2           CR                   364,27

               DO COM BAGUETE. AF_01/2021

    102158     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, F  M2           CR                   367,90

               IXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

    102159     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,   M2           CR                   437,78

               FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

    102160     INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXAD  M2           CR                   187,08

               O COM BAGUETE. AF_01/2021

    102161     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O  M2           CR                   300,00

               U PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

    102162     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O  M2           CR                   320,94

               U PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

    102163     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU P  M2           CR                   376,77

               VC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
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    102164     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O  M2           CR                   320,05

               U PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

    102165     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU P  M2           CR                   365,72

               VC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

    102166     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O  M2           CR                   333,50

               U PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

    102167     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU P  M2           CR                   431,21

               VC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

    102168     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO O  M2           CR                   417,51

               U PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

    102169     INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO   M2           CR                   480,98

               OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

    102170     INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PV  M2           CR                   293,02

               C, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

    102171     INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC  M2           CR                   543,39

               , FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

    102172     INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC  M2           CR                   528,91

               , FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

    102176     INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. A  M2           CR                   980,93

               F_01/2021_PS

    102177     INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U  M2           CR                 1.973,80

               . AF_01/2021_PS

    102178     INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U  M2           CR                 2.265,52

               . AF_01/2021_PS

    102179     INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/  M2           CR                   398,48

               2021_PS
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    102180     INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/  M2           CR                   466,33

               2021_PS

    102181     INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01  M2           CR                   556,98

               /2021_PS

    102182     PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUS  UN           CR                 1.158,23

               IVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

    102183     PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA D  UN           CR                 2.329,92

               E 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

    102184     PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESP  UN           CR                 2.096,50

               ESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

    102185     PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90  UN           CR                 4.206,09

               X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

    102190     REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01  M2           CR                    20,70

               /2021

    102191     REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PV  M2           CR                    25,15

               C. AF_01/2021

    102192     REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021               M2           CR                    17,95

  0222         JANELA DE ALUMINIO

     94569     JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXC  M2           CR                   659,62

               LUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2019

     94570     JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BAT  M2           CR                   338,44

               ENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA

               R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     94572     JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO  M2           CR                   481,18

               ), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CON

               TRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
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     94573     JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BAT  M2           CR                   394,73

               ENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA

               R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     94580     JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZ  M2           CR                   538,75

               IANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM A

               CETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

     94589     CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTAL  M            CR                    23,22

               AÇÃO. AF_12/2019

     94590     CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALA  M            CR                    18,81

               ÇÃO. AF_12/2019

    100674     JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EX  M2           CR                   699,61

               CLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2019

  FUES         FUNDACOES E ESTRUTURAS

  0038         TUBULOES

    101096     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM  M3           CR                 1.242,44

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_

               05/2020

    101097     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM  M3           CR                 1.171,89

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_

               05/2020

    101098     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SE  M3           CR                 1.082,31

               M ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF

               _05/2020
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    101099     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SE  M3           CR                   987,14

               M ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF

               _05/2020

    101100     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, S  M3           CR                   874,56

               EM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. A

               F_05/2020

    101101     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, S  M3           CR                   853,33

               EM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. A

               F_05/2020

    101102     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA,   M3           CR                   831,71

               SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA.

               AF_05/2020

    101103     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA,   M3           CR                   780,69

               SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA.

               AF_05/2020

    101104     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM  M3           CR                 1.249,61

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAME

               NTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020

    101105     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM  M3           CR                 1.179,21

                ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAME

               NTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020

    101106     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SE  M3           CR                 1.090,40

               M ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAM

               ENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020

    101107     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SE  M3           CR                   995,50

               M ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAM

               ENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020
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    101108     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, S  M3           CR                   875,84

               EM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETA

               MENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020

    101109     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, S  M3           CR                   855,06

               EM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETA

               MENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020

    101110     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA,   M3           CR                   834,88

               SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRET

               AMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020

    101111     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA,   M3           CR                   784,81

               SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRET

               AMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020

    101112     ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRET  M3           CR                   857,93

               O FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020

    101113     ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRET  M3           CR                   870,56

               O USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020

  0039         ESTACAS

     95601     ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40  UN           CR                    19,44

                CM. AF_05/2021

     95602     ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM   UN           CR                    31,10

               A 60 CM. AF_05/2021

     95603     ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM   UN           CR                    53,08

               A 80 CM. AF_05/2021

     95604     ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM   UN           CR                    82,38

               A 100 CM. AF_05/2021

     95605     ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM  UN           CR                   151,26

                A 150 CM. AF_05/2021
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     95607     ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  I  FAMÍLIA 250.   UN           CR                    22,66

               AF_05/2021

     95608     ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAM  UN           CR                    32,88

               ÍLIA 250. AF_05/2021

     95609     ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  H - FAM  UN           CR                    41,71

               ÍLIA 310. AF_05/2021

    100651     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA   M            CR                   131,23

               E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO

               ). AF_12/2019

    100652     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA  M            CR                   245,38

                E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENT

               O). AF_12/2019

    100653     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA   M            CR                   404,26

               E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO

               ). AF_12/2019

    100654     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA   M            CR                   546,92

               E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO

               ). AF_12/2019.

    100655     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA   M            CR                   630,19

               E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO

               ). AF_12/2019.

    100656     ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONEL  M            CR                   113,05

               ADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2

               019

    100657     ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELA  M            CR                   145,32

               DAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/20

               19
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    100658     ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDAD  M            CR                   332,04

               E DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZ

               AÇÃO). AF_12/2019

    100889     ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 (EX  KG           CR                    16,72

               CLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

    100890     ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 (EX  KG           CR                    16,51

               CLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

    100892     ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (  KG           CR                    15,90

               EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

    100893     ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (  KG           CR                    15,71

               EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

    100894     ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 (  KG           CR                    15,57

               EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

    100896     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE D  M            CR                    58,87

               IÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃ

               O E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

    100897     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE D  M            CR                   111,86

               IÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃ

               O E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

    100898     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE D  M            CR                   212,15

               IÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃ

               O E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

    100899     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE D  M            CR                    88,84

               IÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBI

               LIZAÇÃO). AF_01/2020
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    100900     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE D  M            CR                   243,87

               IÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DES

               MOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

    101173     ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO  M            CR                    63,09

                CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

    101174     ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO  M            CR                    88,77

                CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

    101175     ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO  M            CR                   121,05

                CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

    101176     ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO  M            CR                   151,54

                CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

    102521     ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,  UN           CR                   124,78

               40 X 2,50 M. AF_05/2021

    102522     ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,  UN           CR                   183,07

               60 X 2,50 M. AF_05/2021

    102523     ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,  UN           CR                   241,35

               80 X 2,50 M. AF_05/2021

  0040         LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS

     95240     LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE  M2           CR                    17,31

               RS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

     95241     LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE  M2           CR                    28,84

               RS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

     96616     LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.  M3           CR                   606,37

                AF_08/2017

     96617     LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,  M2           CR                    18,17

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
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     96619     LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,  M2           CR                    30,30

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

     96620     LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIE  M3           CR                   577,31

               RS. AF_08/2017

     96621     LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPES  M3           CR                   212,14

               SURA DE *5 CM*. AF_08/2017

     96622     LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, E  M3           CR                   126,64

               SPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

     96623     LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESS  M3           CR                   192,25

               URA DE *10 CM*. AF_08/2017

     96624     LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU  M3           CR                   119,62

                LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

     97082     ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021               M3           C                     75,93

     97083     COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO  M2           CR                     3,85

                OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

     97084     COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO  M2           CR                     0,80

                OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. A

               F_09/2021

     97086     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCR  M2           CR                   144,66

               ETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

     97087     CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SO  M2           CR                     1,97

               BRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

     97088     ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,   KG           CR                    19,12

               COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

     97089     ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,   KG           CR                    17,45

               COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021
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     97090     ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,   KG           CR                    17,11

               COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

     97091     ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,   KG           CR                    16,58

               COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

     97092     ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,   KG           CR                    16,02

               COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

     97093     ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,   KG           CR                    15,01

               COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021

     97096     CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA  M3           CR                   546,62

                - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

     97097     ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE A  M2           CR                    40,00

               LTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

     97101     EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMA  M2           CR                   169,08

               S EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

     97102     EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMA  M2           CR                   211,76

               S EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

     97103     EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMA  M2           CR                   250,26

               S EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

    100322     LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU  M3           CR                   114,84

                LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

    100323     LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES  M3           CR                   107,98

                SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

    100324     LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),   M3           CR                   119,41

               APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/201

               9

    103072     EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMA  M2           CR                   296,57

               S EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
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    103073     EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMA  M2           CR                   361,63

               S EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

    103074     EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE  M2           CR                   164,05

                15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

    103075     EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE  M2           CR                   204,05

                15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

    103076     EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO  M2           CR                   146,83

                DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

    103077     EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO  M2           CR                   189,51

                DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

    103078     EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO  M2           CR                   228,01

                DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

    103079     EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO  M2           CR                   274,32

                DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

    103080     EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO  M2           CR                   339,38

                DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

  0041         FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS

     92263     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M  M2           CR                   158,68

               ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

     92264     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M  M2           CR                   202,28

               ADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

     92265     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINAD  M2           CR                   116,95

               A, E = 17 MM. AF_09/2020

     92266     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIF  M2           CR                   154,35

               ICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

     92267     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINAD  M2           CR                    50,49

               A, E = 17 MM. AF_09/2020
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     92268     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIF  M2           CR                    84,76

               ICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

     92269     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SE  M2           CR                   255,70

               RRADA, E=25 MM. AF_09/2020

     92270     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/  M2           CR                   195,21

               2020

     92271     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/202  M2           CR                   126,49

               0

     92272     FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020     M            CR                    34,97

     92273     FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO S  M            CR                    14,42

               IMPLES. AF_09/2020

     92409     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                   366,54

               IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/

               2020

     92411     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                   228,91

               IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09

               /2020

     92413     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                   142,28

               IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09

               /2020

     92415     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                   139,31

               IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

                2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92417     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                   164,61

               IMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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     92419     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    88,75

               IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

                4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92421     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                   108,14

               IMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92423     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    72,89

               IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

                6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92425     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    89,74

               IMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92427     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    64,86

               IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

                8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92429     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    80,48

               IMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8

                UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92431     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    61,06

               IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFIC

               ADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92433     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    75,89

               IMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD

               A, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92435     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    58,05

               IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFIC

               ADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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     92437     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    72,38

               IMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD

               A, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92439     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    55,87

               IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFIC

               ADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92441     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    69,85

               IMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD

               A, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92443     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    51,27

               IMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFIC

               ADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92445     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    64,76

               IMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICAD

               A, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92446     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE   M2           CR                   331,47

               MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2

               020

     92447     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE   M2           CR                   228,55

               MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/

               2020

     92448     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE   M2           CR                   176,26

               MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/

               2020

     92449     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   273,89

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF

               _09/2020
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     92450     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   356,84

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92451     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   186,68

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

               AF_09/2020

     92452     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   170,40

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92453     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   234,45

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF

               _09/2020

     92454     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   326,46

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92455     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   153,23

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

               AF_09/2020

     92456     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   140,01

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92457     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   204,27

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF

               _09/2020

     92458     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   307,02

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92459     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   130,60

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

               AF_09/2020

     92460     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   114,83

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020



de222 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92461     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   188,61

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF

               _09/2020

     92462     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   294,58

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92463     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   118,53

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

               AF_09/2020

     92464     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   109,27

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92465     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   151,89

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕE

               S. AF_09/2020

     92466     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   287,51

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/202

               0

     92467     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    98,49

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇ

               ÕES. AF_09/2020

     92468     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   102,75

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2

               020

     92469     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   138,58

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕE

               S. AF_09/2020
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     92470     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   280,37

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/202

               0

     92471     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    89,98

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇ

               ÕES. AF_09/2020

     92472     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    96,57

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2

               020

     92473     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   127,76

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕE

               S. AF_09/2020

     92474     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   274,18

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/202

               0

     92475     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    83,04

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇ

               ÕES. AF_09/2020

     92476     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    91,28

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2

               020

     92477     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   104,80

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕE

               S. AF_09/2020

     92478     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   262,06

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/202

               0
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     92479     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    68,28

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇ

               ÕES. AF_09/2020

     92480     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    80,81

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2

               020

     92482     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM  M2           CR                   374,13

                MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

     92484     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM  M2           CR                   256,04

                MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92486     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM  M2           CR                   181,15

                MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92488     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                   130,54

               O, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZ

               AÇÕES. AF_09/2020

     92490     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    79,27

               O, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTIL

               IZAÇÕES. AF_09/2020

     92492     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                   124,65

               O, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILI

               ZAÇÕES. AF_09/2020

     92494     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    74,58

               O, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTI

               LIZAÇÕES. AF_09/2020

     92496     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                   119,67

               O, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILI

               ZAÇÕES. AF_09/2020
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     92498     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    70,65

               O, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTI

               LIZAÇÕES. AF_09/2020

     92500     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                   115,63

               O, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILI

               ZAÇÕES. AF_09/2020

     92502     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    67,60

               O, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTI

               LIZAÇÕES. AF_09/2020

     92504     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    72,18

               O, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILI

               ZAÇÕES. AF_09/2020

     92506     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    61,99

               O, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTI

               LIZAÇÕES. AF_09/2020

     92508     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM C  M2           CR                   122,52

               HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92510     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM  M2           CR                    69,17

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92512     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM C  M2           CR                   107,49

               HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92514     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM  M2           CR                    55,43

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92515     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM C  M2           CR                    99,77

               HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92518     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM  M2           CR                    48,95

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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     92520     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM C  M2           CR                    94,57

               HAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92522     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM  M2           CR                    44,86

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92524     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM C  M2           CR                    93,73

               HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92526     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM  M2           CR                    45,08

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92528     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM C  M2           CR                    90,26

               HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92530     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM  M2           CR                    42,58

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92532     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM C  M2           CR                    87,24

               HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92534     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM  M2           CR                    40,43

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92536     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM C  M2           CR                    81,44

               HAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     92538     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM  M2           CR                    36,20

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

     96252     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPE  M2           CR                   251,14

               NSADA RESINADA. AF_06/2017

     96257     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA   M2           CR                   211,37

               DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2

                UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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     96258     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA   M2           CR                   197,89

               DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ

               AÇÕES. AF_06/2017

     96259     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA   M2           CR                   238,23

               DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 U

               TILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96529     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SE  M2           CR                   384,56

               RRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

     96530     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD  M2           CR                   211,49

               EIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

     96531     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,   M2           CR                   146,47

               EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96532     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SE  M2           CR                   243,45

               RRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96533     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD  M2           CR                   130,00

               EIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96534     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,   M2           CR                   101,46

               EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96535     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SE  M2           CR                   169,96

               RRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96536     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD  M2           CR                    87,63

               EIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96537     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,   M2           CR                   205,36

               EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06

               /2017

     96538     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE M  M2           CR                   286,66

               ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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     96539     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHA  M2           CR                   129,77

               PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96540     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,   M2           CR                   144,28

               EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06

               /2017

     96541     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE M  M2           CR                   205,54

               ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96542     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHA  M2           CR                    98,95

               PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96543     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM   KG           CR                    19,52

               - MONTAGEM. AF_06/2017

     97747     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA   M2           CR                   220,96

               DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇ

               ÕES.  AF_06/2017

    101791     FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO D  M            CR                    23,78

               UPLO. AF_09/2020

    101792     ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SI  M3           CR                    17,41

               MPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

    101793     ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DU  M3           CR                    25,80

               PLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

    101969     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM  M2           CR                   181,34

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

    101971     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM  M2           CR                   142,23

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

    101973     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM  M2           CR                   237,69

                MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020
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    101974     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LA  M2           CR                   533,84

               JE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

    101975     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U"  E L  M2           CR                   453,43

               AJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

    101977     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LA  M2           CR                   300,55

               JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_1

               1/2020

    101980     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LA  M2           CR                   268,83

               JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_1

               1/2020

    101981     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LA  M2           CR                   230,26

               JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES.

               AF_11/2020

    101982     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LA  M2           CR                   204,29

               JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES.

               AF_11/2020

    101983     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LA  M2           CR                   187,97

               JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.

                AF_11/2020

    101985     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA,   M2           CR                   191,20

               EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

    101986     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA,   M2           CR                   141,49

               EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

    101987     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA,   M2           CR                   282,18

               EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

    101988     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM  M2           CR                   189,21

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020
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    101989     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM  M2           CR                   150,60

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

    101990     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM  M2           CR                   255,91

                MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

    101991     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA,   M2           CR                   192,34

               EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

    101992     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA,   M2           CR                   144,81

               EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

    101993     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA,   M2           CR                   331,96

               EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

    101994     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA D  M2           CR                   199,99

               E MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

    101995     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA D  M2           CR                   156,64

               E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

    101996     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA  M2           CR                   275,40

                SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

    101997     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA  M2           CR                   192,09

                DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

    101998     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA  M2           CR                   143,49

                DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

    101999     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM MADEI  M2           CR                   356,02

               RA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

    102000     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LA  M2           CR                   552,93

               JE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

    102001     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LA  M2           CR                   476,14

               JE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
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    102002     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LA  M2           CR                   298,28

               JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF

               _11/2020

    102003     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LA  M2           CR                   267,40

               JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF

               _11/2020

    102004     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LA  M2           CR                   233,17

               JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES

               . AF_11/2020

    102005     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LA  M2           CR                   206,12

               JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES

               . AF_11/2020

    102006     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LA  M2           CR                   189,12

               JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕE

               S. AF_11/2020

    102007     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LA  M2           CR                   531,20

               JE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

    102008     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LA  M2           CR                   443,25

               JE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

    102009     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LA  M2           CR                   303,94

               JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_1

               1/2020

    102010     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LA  M2           CR                   270,02

               JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_1

               1/2020
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    102011     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LA  M2           CR                   229,05

               JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES.

               AF_11/2020

    102012     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LA  M2           CR                   202,22

               JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES.

               AF_11/2020

    102013     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LA  M2           CR                   187,24

               JE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.

                AF_11/2020

    102014     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LA  M2           CR                   602,84

               JE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

    102015     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LA  M2           CR                   504,65

               JE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

    102016     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LA  M2           CR                   297,87

               JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF

               _11/2020

    102017     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LA  M2           CR                   265,23

               JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF

               _11/2020

    102036     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LA  M2           CR                   229,05

               JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES

               . AF_11/2020

    102037     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LA  M2           CR                   201,87

               JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES

               . AF_11/2020
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    102038     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LA  M2           CR                   186,71

               JE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕE

               S. AF_11/2020

    102039     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA  M2           CR                   555,24

               , EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

    102040     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA  M2           CR                   461,79

               , EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

    102041     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA  M2           CR                   305,01

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

    102042     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA  M2           CR                   268,81

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

    102043     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA  M2           CR                   229,11

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

               20

    102044     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA  M2           CR                   203,09

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/20

               20

    102045     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA  M2           CR                   187,47

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2

               020

    102046     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCA  M2           CR                   616,50

               TA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

    102047     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCA  M2           CR                   525,51

               TA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

    102048     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCA  M2           CR                   292,80

               TA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020
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    102049     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCA  M2           CR                   257,59

               TA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

    102050     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCA  M2           CR                   223,41

               TA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/

               2020

    102051     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCA  M2           CR                   196,26

               TA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/

               2020

    102052     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCA  M2           CR                   181,12

               TA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11

               /2020

    102059     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X"   M2           CR                   517,08

               E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

    102060     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X"   M2           CR                   433,95

               E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

    102061     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X"   M2           CR                   279,40

               E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

               AF_11/2020

    102062     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X"   M2           CR                   251,34

               E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

               AF_11/2020

    102063     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X"   M2           CR                   213,11

               E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕ

               ES. AF_11/2020

    102064     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X"   M2           CR                   186,93

               E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕ

               ES. AF_11/2020
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    102065     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X"   M2           CR                   172,37

               E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇ

               ÕES. AF_11/2020

    102066     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X"   M2           CR                   545,39

               E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020

    102067     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X"   M2           CR                   467,06

               E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

    102068     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X"   M2           CR                   264,59

               E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES

               . AF_11/2020

    102069     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X"   M2           CR                   237,83

               E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES

               . AF_11/2020

    102070     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X"   M2           CR                   205,83

               E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZA

               ÇÕES. AF_11/2020

    102071     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X"   M2           CR                   180,74

               E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZA

               ÇÕES. AF_11/2020

    102072     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X"   M2           CR                   170,37

               E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZ

               AÇÕES. AF_11/2020

    102073     ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E L  M3           CR                 3.596,67

               AJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

    102074     ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM  M3           CR                 4.341,26

                "U" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_1

               1/2020
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    102075     ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM  M3           CR                 4.556,83

                "L" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_1

               1/2020

    102076     ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM  M3           CR                 4.649,17

                "X" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_1

               1/2020

    102077     ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E L  M3           CR                 5.167,94

               AJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

    102078     ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM  M3           CR                 5.216,28

                "U" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF

               _11/2020

    102079     ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM  M3           CR                 5.041,70

                "L" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF

               _11/2020

    102080     ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM  M3           CR                 4.417,42

                "X" E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF

               _11/2020

    102086     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA  M2           CR                   191,99

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

    102087     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE PLANA  M2           CR                   151,45

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020

    102088     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE PLANA  M2           CR                   256,05

               , EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

    102089     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCA  M2           CR                   182,04

               TA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

    102090     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "X" E LAJE CASCA  M2           CR                   136,05

               TA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020
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    102091     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM X E LAJE CASCA  M2           CR                   300,52

               TA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020

    103760     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM  M2           CR                   124,04

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTIL

               IZAÇÕES. AF_03/2022

    103761     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM  M2           CR                    83,35

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTIL

               IZAÇÕES. AF_03/2022

    103762     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM  M2           CR                    71,37

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTIL

               IZAÇÕES. AF_03/2022

    103763     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM  M2           CR                    62,81

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTIL

               IZAÇÕES. AF_03/2022

  0042         ARMADURAS

     89996     ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2  KG           CR                    11,81

               021

     89997     ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2  KG           CR                     9,56

               021

     89998     ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2  KG           CR                    11,20

               021

     89999     ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,  KG           CR                    17,95

               0 MM. AF_09/2021

     90000     ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10  KG           CR                    14,35

               ,0 MM. AF_09/2021

     91593     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDI  KG           CR                    12,00

               FICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019
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     91594     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDI  KG           CR                    12,49

               FICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2019

     91595     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDI  KG           CR                    13,29

               FICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019

     91596     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POS  KG           CR                    12,36

               ITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019

     91597     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEG  KG           CR                     8,83

               ATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019

     91598     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POS  KG           CR                    12,17

               ITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2019

     91599     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEG  KG           CR                     9,25

               ATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019

     91600     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, T  KG           CR                    15,28

               ELA Q-92. AF_06/2019

     91601     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VER  KG           CR                    13,62

               GALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

     91602     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VER  KG           CR                    12,48

               GALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

     91603     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VER  KG           CR                    11,79

               GALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

     92759     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO   KG           CR                    15,50

               UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

     92760     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO   KG           CR                    14,60

               UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

     92761     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO   KG           CR                    13,68

               UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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     92762     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO   KG           CR                    12,19

               UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

     92763     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO   KG           CR                    10,24

               UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

     92764     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO   KG           CR                     9,90

               UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

     92765     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO   KG           CR                    11,27

               UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

     92766     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO   KG           CR                    11,16

               UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

     92767     ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND  KG           CR                    17,01

               O AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

     92768     ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND  KG           CR                    14,90

               O AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

     92769     ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND  KG           CR                    14,02

               O AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

     92770     ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND  KG           CR                    13,13

               O AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

     92771     ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND  KG           CR                    11,69

               O AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

     92772     ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND  KG           CR                     9,81

               O AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

     92773     ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND  KG           CR                     9,61

               O AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

     92774     ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND  KG           CR                    11,10

               O AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

     92798     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022             KG           CR                    10,15
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     92799     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022              KG           CR                    12,19

     92800     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022              KG           CR                    10,98

     92801     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022              KG           CR                    11,09

     92802     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022              KG           CR                    11,00

     92803     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022             KG           CR                    10,15

     92804     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022             KG           CR                     8,70

     92805     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022             KG           CR                     8,61

     92806     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022             KG           CR                    10,15

     92875     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022              KG           CR                    10,53

     92876     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022              KG           CR                    10,21

     92877     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022             KG           CR                    11,01

     92878     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022             KG           CR                    10,83

     92879     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022             KG           CR                    10,71

     92880     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022             KG           CR                    10,94

     92881     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022             KG           CR                    10,91

     92882     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022           KG           CR                    14,58

     92883     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022           KG           CR                    13,39

     92884     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022          KG           CR                    13,52

     92885     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022          KG           CR                    12,82

     92886     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022          KG           CR                    12,23

     92887     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022          KG           CR                    12,13

     92888     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022          KG           CR                    11,84

     92915     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILAR  KG           CR                    18,48

               ES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_0

               6/2022
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     92916     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILAR  KG           CR                    16,79

               ES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_0

               6/2022

     92917     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILAR  KG           CR                    15,24

               ES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_0

               6/2022

     92919     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILAR  KG           CR                    13,28

               ES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_

               06/2022

     92921     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILAR  KG           CR                    10,95

               ES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_

               06/2022

     92922     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILAR  KG           CR                    10,43

               ES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_

               06/2022

     92923     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILAR  KG           CR                    11,69

               ES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_

               06/2022

     92924     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILAR  KG           CR                    11,49

               ES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_

               06/2022

     95448     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMERO DE 32 MM. AF_06/2022                KG           CR                    11,13

     95576     MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS       KG           CR                    13,90

     95577     MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS      KG           CR                    11,80

     95578     MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS      KG           CR                     9,83

     95579     MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS      KG           CR                     9,48

     95580     MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS      KG           CR                    10,93
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     95581     MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS      KG           CR                    10,89

     95582     MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS      KG           CR                    11,85

     95583     MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETR  KG           CR                    17,55

               O = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

     95584     MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETR  KG           CR                    15,44

               O = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

     95592     MONTAGEM DE ARMADURA TRANVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMET  KG           CR                    17,55

               RO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

     95593     MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂME  KG           CR                    15,44

               TRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

     95943     ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UT  KG           CR                    24,34

               ILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

     95944     ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UT  KG           CR                    22,04

               ILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

     95945     ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UT  KG           CR                    17,72

               ILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

     95946     ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UT  KG           CR                    14,05

               ILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

     95947     ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UT  KG           CR                    10,79

               ILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

     95948     ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UT  KG           CR                     9,46

               ILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

     96544     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3   KG           CR                    17,77

               MM - MONTAGEM. AF_06/2017

     96545     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM  KG           CR                    16,20

                - MONTAGEM. AF_06/2017
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     96546     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 M  KG           CR                    14,27

               M - MONTAGEM. AF_06/2017

     96547     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5  KG           CR                    11,97

                MM - MONTAGEM. AF_06/2017

     96548     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 M  KG           CR                    11,14

               M - MONTAGEM. AF_06/2017

     96549     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 M  KG           CR                    12,17

               M - MONTAGEM. AF_06/2017

     96550     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 M  KG           CR                    11,76

               M - MONTAGEM. AF_06/2017

    100064     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POS  KG           CR                    12,30

               ITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_06/2019

    100066     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POS  KG           CR                    12,19

               ITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019

    100067     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VER  KG           CR                    13,28

               GALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

    100068     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VER  KG           CR                    10,09

               GALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

    102920     ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2  KG           CR                     9,18

               021

    102921     ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2  KG           CR                     8,83

               021

    102922     ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16  KG           CR                     9,83

               ,0 MM. AF_09/2021

    102923     ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2  KG           CR                     8,60

               021
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    103088     ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12  KG           CR                    11,19

               ,5 MM. AF_09/2021

    104104     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILAR  KG           CR                    12,02

               ES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_

               06/2022

    104105     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO   KG           CR                    12,02

               UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM. AF_06/2022

    104106     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM A  KG           CR                    11,17

               LVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/

               2022

    104107     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM A  KG           CR                    11,92

               LVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/

               2022

    104108     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM A  KG           CR                    14,13

               LVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/

               2022

    104109     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM A  KG           CR                    17,34

               LVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2

               022

    104110     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM A  KG           CR                    19,75

               LVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2

               022

    104111     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM A  KG           CR                    22,48

               LVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2

               022

  0043         CONCRETOS

     89993     GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021               M3           CR                   992,70
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     89994     GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA EST  M3           CR                   827,72

               RUTURAL. AF_09/2021

     89995     GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF  M3           CR                   950,51

               _09/2021

     90278     GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/  M3           CR                   443,64

               AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/20

               21

     90279     GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL  M3           CR                   495,42

               / AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09

               /2021

     90280     GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL  M3           CR                   553,14

               / AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09

               /2021

     90281     GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL  M3           CR                   647,27

               / AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09

               /2021

     90282     GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREI  M3           CR                   435,14

               A GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF

               _09/2021

     90283     GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREI  M3           CR                   487,44

               A GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF

               _09/2021

     90284     GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREI  M3           CR                   548,86

               A GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF

               _09/2021
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     90285     GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREI  M3           CR                   650,17

               A GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF

               _09/2021

     94962     CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  M3           CR                   336,17

                AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2

               021

     94963     CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   375,68

                MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

     94964     CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M  M3           CR                   416,38

               ÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

     94965     CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   432,12

                MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

     94966     CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   447,95

                MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

     94967     CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   516,93

                MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

     94968     CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  M3           CR                   330,41

                AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2

               021

     94969     CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   366,52

                MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

     94970     CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M  M3           CR                   399,01

               ÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

     94971     CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   422,46

                MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

     94972     CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   438,32

                MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
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     94973     CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   504,70

                MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

     94974     CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  M3           CR                   405,78

                AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

     94975     CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   441,13

                MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

     96555     CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM   M3           CR                   641,42

               USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

     96556     CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, AD  M3           CR                   740,40

               ENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

     96557     CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM  M3           CR                   593,13

                USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

     96558     CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADE  M3           CR                   602,27

               NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

     99235     CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR  M3           CR                   573,57

               MAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇA

               MENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

     99431     CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA D  M3           CR                   596,78

               E FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇ

               AMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

     99432     CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA  M3           CR                   579,13

                DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LA

               NÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

     99433     CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SIST  M3           CR                   631,82

               EMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA,

               - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/

               2021
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     99434     CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA  M3           CR                   601,63

                DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LA

               NÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

     99435     CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTE  M3           CR                   582,46

               MA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA -

               LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/20

               21

     99436     CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SI  M3           CR                   657,16

               STEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA

                - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10

               /2021

     99437     CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SIST  M3           CR                   609,28

               EMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 M

               PA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

     99438     CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SI  M3           CR                   616,27

               STEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25

                MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

     99439     CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR  M3           CR                   588,00

               MAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENT

               O, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

    102473     CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  M3           CR                   438,36

                AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF

               _05/2021

    102474     CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   475,99

                MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/20

               21
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    102475     CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   521,84

                MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/20

               21

    102476     CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   536,05

                MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/20

               21

    102477     CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   571,87

                MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/20

               21

    102478     CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   620,69

                MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/20

               21

    102479     CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  M3           CR                   432,86

                AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF

               _05/2021

    102480     CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   467,19

                MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/20

               21

    102481     CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   504,56

                MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/20

               21

    102482     CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   530,67

                MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/20

               21

    102483     CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   560,66

                MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/20

               21
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    102484     CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   617,84

                MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/20

               21

    102485     CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  M3           CR                   509,48

                AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

    102486     CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA  M3           CR                   541,71

                MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

    102487     CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLU  M3           CR                   552,60

               SIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

    103183     CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTE  M3           CR                   635,90

               MA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LA

               NÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

    103184     CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTE  M3           CR                   587,70

               MA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA

               - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021

    103669     CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,  M3           CR                   903,85

                ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

    103670     LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM   M3           CR                   343,30

               ESTRUTURAS. AF_02/2022

    103671     CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, AD  M3           CR                   616,21

               ENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

    103672     CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, A  M3           CR                   577,14

               DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

    103673     LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E  M3           CR                    48,85

               STRUTURAS. AF_02/2022

    103674     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM U  M3           CR                   599,33

               SO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
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    103675     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   576,69

               ADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/20

               22

    103676     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM J  M3           CR                   972,51

               ERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 AND

               ARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

    103677     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   774,12

               ADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS

               ATÉ 16 ANDARES  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

    103678     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM J  M3           CR                   862,22

               ERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES

                - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

    103679     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   725,24

               ADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 1

               6 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

    103680     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM G  M3           CR                   774,59

               RUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARE

               S - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

    103681     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   644,88

               ADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ

                16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

    103682     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE C  M3           CR                   925,81

               OM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

                AF_02/2022

    103683     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE C  M3           CR                 1.260,17

               OM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO

               , ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
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    103684     CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENT  M3           CR                   596,44

               O, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

    103685     CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADE  M3           CR                   581,91

               NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

    103686     CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADE  M3           CR                   647,85

               NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

    103687     CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR DE   M3           CR                 1.048,33

               CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

    103688     CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA   M3           CR                   766,01

               - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

  0044         LAJE PRE-FABRICADA

    101963     LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CE  M2           CR                   188,12

               RÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

               (8+4). AF_11/2020

    101964     LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM C  M2           CR                   176,37

               ERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

                (8+3). AF_11/2020

  0247         EMBASAMENTOS

    101165     ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29  M3           CR                   971,95

               CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

    101166     ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29  M3           CR                   680,69

               CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

  0286         ADESIVOS PARA ESTRUTURAS

     98575     TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE   M            CR                   116,13

               PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

     98576     TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇAR  M            CR                    23,79

               ICO. AF_06/2018
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     98577     TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BAS  M            CR                    52,98

               E DE SILICONE. AF_06/2018

  0296         CINTAS E VERGAS

     93182     VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016         M            CR                    53,21

     93183     VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016     M            CR                    67,35

     93184     VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016          M            CR                    39,81

     93185     VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016      M            CR                    66,25

     93186     VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. A  M            CR                   101,22

               F_03/2016

     93187     VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃ  M            CR                   114,96

               O. AF_03/2016

     93188     VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF  M            CR                    93,86

               _03/2016

     93189     VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO  M            CR                   115,71

               . AF_03/2016

     93190     VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS C  M            CR                    47,96

               OM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

     93191     VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS C  M            CR                    49,70

               OM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

     93192     VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS CO  M            CR                    52,66

               M ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

     93193     VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS CO  M            CR                    50,61

               M MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

     93194     CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2  M            CR                    52,04

               016

     93195     CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_  M            CR                    63,30

               03/2016
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     93196     CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMP  M            CR                    98,62

               RIMENTO. AF_03/2016

     93197     CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE   M            CR                   110,08

               COMPRIMENTO. AF_03/2016

     93198     CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃO  M            CR                    41,43

               S DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

     93199     CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃO  M            CR                    40,73

               S DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

     93200     FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA   M            CR                     3,10

               COM BISNAGA. AF_03/2016

     93201     FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA   M            CR                     6,90

               COM COLHER. AF_03/2016

     93202     FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_0  M            CR                    28,33

               3/2016

     93203     FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETA  M            C                     17,13

               NO EXPANSIVA. AF_03/2016

     93204     CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/201  M            CR                    70,84

               6

     93205     CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOC  M            CR                    39,75

               OS CANALETA. AF_03/2016

  0301         ESTRUTURAS DIVERSAS

     97733     PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA  M3           CR                 3.597,38

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

     97734     PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAX  M3           CR                 3.142,82

               A DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

     97735     PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TA  M3           CR                 2.554,89

               XA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
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     97736     PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, T  M3           CR                 1.505,13

               AXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

     97737     PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TA  M3           CR                 3.382,97

               XA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018

     97738     PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA   M3           CR                 5.199,57

               DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_PS

     97739     PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA  M3           CR                 2.981,56

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

     97740     PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAX  M3           CR                 2.069,93

               A DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

     98615     CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PRO  M2           CR                   139,90

               FUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

     98616     CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PRO  M2           CR                   107,41

               FUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

     98617     CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PRO  M2           CR                    98,49

               FUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

     98618     CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PRO  M2           CR                   135,61

               FUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

     98619     CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PRO  M2           CR                   122,07

               FUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

     98620     CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PRO  M2           CR                   115,27

               FUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

     98621     CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PRO  M2           CR                   152,00

               FUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

     98622     CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PRO  M2           CR                   141,15

               FUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018
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     98623     CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PRO  M2           CR                   135,62

               FUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

     98624     CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PRO  M2           CR                   170,23

               FUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018

     98625     CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PRO  M2           CR                   161,07

               FUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

     98626     CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PRO  M2           CR                   156,37

               FUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018

     98655     EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSUR  M            CR                   643,91

               A. AF_06/2018

     98656     EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSUR  M            CR                   653,63

               A. AF_06/2018

     98657     EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSUR  M            CR                   663,35

               A. AF_06/2018

     98658     EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSUR  M            CR                   673,06

               A. AF_06/2018

     98659     EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE ESPESSUR  M            CR                   692,51

               A. AF_06/2018

     98746     SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''.   M            CR                    84,42

               AF_06/2018

     98749     SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''.  M            CR                   101,46

                AF_06/2018

     98750     SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''.   M            CR                   122,15

               AF_06/2018

     98751     SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''.   M            CR                   176,16

               AF_06/2018
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     98752     SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''.   M            CR                   241,28

               AF_06/2018

     98753     SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''.   M            CR                   322,31

               AF_06/2018

    100763     VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CON  KG           CR                    17,77

               EXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZA

               NDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

    100764     VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CON  KG           CR                    17,75

               EXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO

                GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

    100765     PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES  KG           CR                    17,05

                PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO G

               UINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

    100766     PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEX  KG           CR                    17,51

               ÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO G

               UINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

    100767     CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PAR  KG           CR                    17,75

               AFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA

                MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_01/2020_PSA

    100768     CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOL  KG           CR                    26,59

               DADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MA

               NUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_01/2020_PSA
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    100769     CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PAR  KG           CR                    23,09

               AFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUIND

               ASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_01/2020_PSA

    100770     CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOL  KG           CR                    22,63

               DADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDAST

               E, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               01/2020_PSA

    100771     CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PAR  KG           CR                    29,98

               AFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA,

                PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               1/2020_PSA

    100772     CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOL  KG           CR                    17,97

               DADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PA

               RA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2

               020_PSA

    100773     ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, IN  KG           CR                    21,53

               CLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE CO

               M GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

    100774     ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, IN  KG           CR                    13,31

               CLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE CO

               M GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

    100775     ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, IN  KG           CR                    15,46

               CLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE CO

               M GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA
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    100776     ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS,  KG           CR                    21,60

                INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE

                COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

    100777     ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS,  KG           CR                    15,68

                INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE

                COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

    100778     ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS,  KG           CR                    11,52

                INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE

                COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

    103795     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM  M2           CR                    84,48

                CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08

               /2022

    103796     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO,   M2           CR                    55,03

               EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022

    103797     ARMAÇÃO DE DESCIDA DÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_  KG           CR                    17,88

               08/2022

    103798     CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA,   M3           CR                   586,04

               COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

    103799     PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONC  M3           CR                   383,92

               RETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA

                DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENS

               AMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

    103800     PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME   M3           CR                   479,82

               - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08

               /2022
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    103801     CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS  M3           CR                   593,31

                E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMEN

               TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022

    103925     ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA DÁGUA DE CORTE OU ATE  M3           CR                 1.665,28

               RRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MP

               A, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (3 UTILIZA

               ÇÕES). AF_08/2022

    103926     ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESCIDA DÁGUA DE ATERRO  M3           CR                 1.329,85

                EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO USINADO,

                FCK = 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMA

               S (3 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

    103928     BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 0  M3           CR                   479,82

               2, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILI

               ZAÇÕES). AF_08/2022

    103929     BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA COM DENTES DE CONCRETO (01), COM PREPA  M3           CR                 1.143,67

               RO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔ

               RMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

    103930     BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXAD  M3           CR                   707,41

               A COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO

                MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

    103931     BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FI  M3           CR                   519,92

               XADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 M

               PA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES).

                AF_08/2022
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    103932     BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO   M3           CR                   492,45

               FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANU

               AL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2

                UTILIZAÇÕES). AF_08/2022

    103933     DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA (DAR 03), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA, LAN  M3           CR                 1.483,23

               ÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES).

                AF_08/2022

    104466     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁL  KG           CR                    31,57

               ICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVE

               NTAMENTO). AF_11/2022

    104467     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁL  KG           CR                    42,50

               ICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022

    104468     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁL  KG           CR                    57,57

               ICA PARA GALPÕES SEM PONTE ROLANTE. AF_11/2022

    104469     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁL  KG           CR                    60,46

               ICA PARA GALPÕES COM PONTE ROLANTE. AF_11/2022

    104470     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁL  KG           CR                    33,68

               ICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM VIGAS. AF_11/2

               022

    104471     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁL  KG           CR                    29,61

               ICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO F

               INK. AF_11/2022

    104472     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁL  KG           CR                    43,82

               ICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO A

               RCO. AF_11/2022



de262 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

    104483     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO   M3           CR                 2.225,72

               CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ

                4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

    104484     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,  M3           CR                 3.860,72

                PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA IS

               OLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

    104485     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA  M3           CR                 2.990,68

                EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPR

               EENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

    104486     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,  M3           CR                 3.249,21

                PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK =

                25 MPA. AF_11/2022

    104487     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,  M3           CR                 2.605,10

                PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMEN

               TOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022

    104488     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,  M3           CR                 2.507,24

                PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

    104489     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOL  M3           CR                 3.920,30

               DADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

    104490     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO   M3           CR                 2.447,40

               CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), DE

               5 A 8 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

  IMPE         IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS

  0138         IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA

     98560     IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIV  M2           CR                    51,55

               O IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
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     98561     IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADI  M2           CR                    46,07

               TIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

     98562     IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENT  M2           CR                    44,94

               O E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

  0140         IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO

     98555     IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA AC  M2           CR                    30,28

               RÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

     98556     IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA AC  M2           CR                    56,69

               RÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

     98558     TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBR  UN           CR                     8,67

               ANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

     98559     TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018                   M            CR                     5,17

  0141         IMPERMEABILIZACAO COM MANTA

     98546     IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLU  M2           CR                   114,46

               SIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

     98547     IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INC  M2           CR                   213,13

               LUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

     98553     IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2   M2           CR                   143,08

               DEMÃOS. AF_06/2018

     98554     IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA  M2           CR                    50,08

               , 3 DEMÃOS. AF_06/2018

  0145         IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA

     98557     IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/  M2           CR                    45,76

               2018

  0150         PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA

     98563     PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E   M2           CR                    36,36

               AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
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     98564     PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR  M2           CR                    52,49

               EIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

     98565     PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E   M2           CR                    52,53

               AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

     98566     PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR  M2           CR                    68,65

               EIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

     98567     PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E   M2           CR                    67,97

               AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

     98568     PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR  M2           CR                    84,07

               EIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

     98569     PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E   M2           CR                    84,11

               AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

     98570     PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR  M2           CR                   100,27

               EIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

     98571     PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM.  M2           CR                    43,23

                AF_06/2018

     98572     PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM.  M2           CR                    53,35

                AF_06/2018

     98573     PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. A  M2           CR                    69,00

               F_06/2018

  INEL         INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA

  0165         ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS

     91831     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                    10,35

               RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91833     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CI  M            CR                    10,95

               RCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015
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     91834     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                    11,62

               RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91835     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CI  M            CR                    13,18

               RCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     91836     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM  M            CR                    15,13

               INAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91837     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRC  M            CR                    18,77

               UITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2015

     91839     ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI  M            CR                    13,53

               S, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91840     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  M            CR                    16,94

                TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91841     ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERM  M            CR                    16,13

               INAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91842     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                     7,76

               RMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91843     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CI  M            CR                     8,36

               RCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     91844     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                     9,03

               RMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91845     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CI  M            CR                    10,59

               RCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015
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     91846     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM  M            CR                    12,53

               INAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91847     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRC  M            CR                    16,17

               UITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015

     91849     ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI  M            CR                    10,93

               S, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91850     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  M            CR                    14,42

                TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91851     ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERM  M            CR                    13,61

               INAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91852     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                    11,46

               RMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91853     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CI  M            CR                    12,02

               RCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     91854     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                    12,71

               RMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91855     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CI  M            CR                    14,16

               RCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     91856     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM  M            CR                    16,05

               INAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91857     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRC  M            CR                    19,42

               UITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015



de267 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     91859     ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAI  M            CR                    14,58

               S, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91860     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  M            CR                    17,92

                TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

               5

     91861     ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERM  M            CR                    17,16

               INAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91862     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                    12,51

               NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91863     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                    14,71

               NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91864     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA  M            CR                    19,31

               IS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91865     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER  M            CR                    23,98

               MINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91866     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                    10,11

               NAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91867     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                    12,31

               NAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91868     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA  M            CR                    16,93

               IS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91869     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER  M            CR                    21,60

               MINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91870     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                    14,72

               NAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91871     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                    16,99

               NAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     91872     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA  M            CR                    21,60

               IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91873     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER  M            CR                    26,19

               MINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93008     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRAD  M            CR                    20,71

               A DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2021

     93009     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE  M            CR                    30,10

                DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               021

     93010     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRAD  M            CR                    41,57

               A DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2021

     93011     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE  M            CR                    50,58

                DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               021

     93012     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA D  M            CR                    75,82

               E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2021

     95726     ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMEN  M            CR                    10,76

               TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95727     ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIM  M            CR                    15,41

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95728     ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMEN  M            CR                    22,74

               TO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
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     97667     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRA  M            CR                    10,74

               DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2021

     97668     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA D  M            CR                    15,29

               E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2021

     97669     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA D  M            CR                    22,71

               E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2021

     97670     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA   M            CR                    29,01

               DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2021

  0166         CONEXOES

     91874     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                     6,54

               ERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91875     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                     8,58

               ERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91876     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TER  UN           CR                    11,27

               MINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91877     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  UN           CR                    14,75

                TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91878     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                     8,54

               ERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91879     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                    10,52

               ERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91880     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TER  UN           CR                    13,27

               MINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     91881     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  UN           CR                    16,76

                TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91882     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                    10,69

               ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91884     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                    12,19

               ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91885     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TER  UN           CR                    14,24

               MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91886     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  UN           CR                    16,96

                TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

               5

     91887     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA C  UN           CR                    11,35

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     91889     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA   UN           CR                    11,05

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     91890     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA C  UN           CR                    13,80

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     91892     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA   UN           CR                    15,77

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     91893     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIR  UN           CR                    18,61

               CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015
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     91895     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CI  UN           CR                    20,60

               RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     91896     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA  UN           CR                    22,95

                CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     91898     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PAR  UN           CR                    25,09

               A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     91899     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA C  UN           CR                    14,25

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     91901     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA   UN           CR                    13,95

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     91902     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA C  UN           CR                    16,71

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     91904     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA   UN           CR                    18,68

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     91905     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIR  UN           CR                    21,52

               CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2015

     91907     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CI  UN           CR                    23,51

               RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015
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     91908     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA  UN           CR                    25,93

                CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     91910     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PAR  UN           CR                    28,07

               A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     91911     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA C  UN           CR                    17,58

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     91913     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA   UN           CR                    17,28

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     91914     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA C  UN           CR                    19,27

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     91916     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA   UN           CR                    21,24

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     91917     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIR  UN           CR                    23,04

               CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     91919     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CI  UN           CR                    25,03

               RCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     91920     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA  UN           CR                    26,27

                CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015
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     91922     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PAR  UN           CR                    28,41

               A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_12/2015

     93013     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTE  UN           CR                    19,06

               RRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

     93014     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRAD  UN           CR                    22,97

               A DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2021

     93015     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTE  UN           CR                    32,75

               RRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2021

     93016     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRAD  UN           CR                    38,99

               A DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2021

     93017     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRA  UN           CR                    56,41

               DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2021

     93018     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA  UN           CR                    28,96

                REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2021

     93020     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA RED  UN           CR                    35,99

               E ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2021

     93022     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA  UN           CR                    55,56

                REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2021
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     93024     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA RED  UN           CR                    59,08

               E ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2021

     93026     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA RE  UN           CR                    91,61

               DE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2021

     97559     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA   UN           CR                    13,58

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     97562     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA   UN           CR                    16,49

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     97564     CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA   UN           CR                    19,05

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

    104395     CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/  UN           CR                    24,75

               2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

  0167         FIOS/CABOS

     91924     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI  M            CR                     3,10

               RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91925     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C  M            CR                     3,58

               IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91926     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI  M            CR                     4,31

               RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91927     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C  M            CR                     4,73

               IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     91928     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC  M            CR                     6,46

               UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91929     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR  M            CR                     6,81

               CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91930     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC  M            CR                     8,89

               UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91931     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR  M            CR                     9,47

               CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91932     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR  M            CR                    15,39

               CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91933     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI  M            CR                    14,92

               RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91934     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR  M            CR                    22,31

               CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91935     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI  M            CR                    23,20

               RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92979     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                     9,32

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92980     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                     8,91

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92981     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                    13,30

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92982     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                    14,07

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92984     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA RE  M            CR                    24,35

               DE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2021
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     92986     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA RE  M            CR                    33,26

               DE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2021

     92988     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA RE  M            CR                    47,79

               DE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2021

     92990     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA RE  M            CR                    65,75

               DE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2021

     92992     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA RE  M            CR                    84,80

               DE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2021

     92994     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA R  M            CR                   109,79

               EDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_12/2021

     92996     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA R  M            CR                   132,72

               EDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_12/2021

     92998     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA R  M            CR                   162,46

               EDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_12/2021

     93000     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA R  M            CR                   214,61

               EDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_12/2021

     93002     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA R  M            CR                   276,95

               EDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_12/2021
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    101884     CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELET  M            CR                     8,97

               ROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101885     CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETR  M            CR                     8,56

               OCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101886     CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELET  M            CR                    12,89

               ROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101887     CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETR  M            CR                    13,66

               OCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101888     CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELET  M            CR                    20,21

               ROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101889     CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETR  M            CR                    21,22

               OCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

  0168         CAIXAS

     91936     CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    16,01

               LAÇÃO. AF_12/2015

     91937     CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    14,13

               LAÇÃO. AF_12/2015

     91939     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARE  UN           CR                    38,82

               DE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91940     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR  UN           CR                    20,00

               EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91941     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR  UN           CR                    12,94

               EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91942     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARE  UN           CR                    46,67

               DE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91943     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR  UN           CR                    25,01

               EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     91944     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR  UN           CR                    16,92

               EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92865     CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E   UN           CR                    13,25

               INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92866     CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E   UN           CR                    11,42

               INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92867     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM  UN           CR                    38,04

                PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92868     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E  UN           CR                    19,22

               M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92869     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E  UN           CR                    12,16

               M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92870     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM  UN           CR                    45,32

                PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92871     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E  UN           CR                    23,66

               M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92872     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E  UN           CR                    15,57

               M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     95777     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    28,30

               0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95778     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    31,97

               0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95779     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    26,61

               0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95780     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    33,39

               5 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
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     95781     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    38,61

               5 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95782     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM   UN           CR                    35,32

               (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95785     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3  UN           CR                    41,65

               2 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95787     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN   UN           CR                    32,85

               20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95789     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN   UN           CR                    44,12

               25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95791     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN   UN           CR                    60,52

               32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95795     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    37,44

               0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95796     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    51,83

               5 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95797     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3  UN           CR                    71,07

               2 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95801     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    44,31

               0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95802     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    55,66

               5 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95803     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3  UN           CR                    79,86

               2 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95804     CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/  UN           CR                    25,21

               2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
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     95805     CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/  UN           CR                    26,94

               4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95806     CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1'  UN           CR                    29,80

               '), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95807     CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1  UN           CR                    30,01

               /2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95808     CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3  UN           CR                    35,19

               /4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95809     CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1  UN           CR                    44,24

               ''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95810     CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1  UN           CR                    16,65

               /2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95811     CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3  UN           CR                    21,82

               /4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95812     CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1  UN           CR                    30,87

               ''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95813     CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1  UN           CR                    19,68

               /2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95814     CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3  UN           CR                    26,57

               /4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95815     CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1  UN           CR                    40,08

               ''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95816     CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/  UN           CR                    36,31

               2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     95817     CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/  UN           CR                    44,50

               4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
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     95818     CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1'  UN           CR                    61,76

               '), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

     97881     CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO CO  UN           CR                   128,00

               M BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

     97882     CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO CO  UN           CR                   201,40

               M BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

     97883     CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO CO  UN           CR                   388,87

               M BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

     97884     CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO CO  UN           CR                   760,12

               M BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

     97885     CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO CO  UN           CR                 1.166,57

               M BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020

     97886     CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO  UN           CR                   173,51

               S MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2

               020

     97887     CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO  UN           CR                   273,55

               S MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2

               020

     97888     CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO  UN           CR                   526,99

               S MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2

               020

     97889     CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO  UN           CR                   714,19

               S MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2

               020

     97890     CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO  UN           CR                   802,53

               S MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020
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     97891     CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRE  UN           CR                   209,95

               TO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

     97892     CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRE  UN           CR                   392,55

               TO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

     97893     CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRE  UN           CR                   542,72

               TO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

     97894     CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRE  UN           CR                   594,75

               TO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020

    104396     CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/  UN           CR                    25,72

               4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

    104397     CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1'  UN           CR                    30,38

               '), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

    104398     CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1  UN           CR                    29,99

               /2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

    104399     CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3  UN           CR                    33,96

               /4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

    104400     CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1  UN           CR                    43,71

               ''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

    104401     CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/  UN           CR                    28,10

               2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

    104402     CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/  UN           CR                    30,34

               4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

    104403     CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1'  UN           CR                    37,67

               '), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

    104404     CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/  UN           CR                    39,55

               4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
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    104405     CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1'  UN           CR                    53,45

               '), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

  0169         QUADROS/DISJUNTORES

     93653     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E  UN           CR                    12,61

                INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93654     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E  UN           CR                    13,47

                INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93655     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E  UN           CR                    15,05

                INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93656     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E  UN           CR                    15,05

                INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93657     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E  UN           CR                    17,03

                INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93658     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E  UN           CR                    24,63

                INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93659     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E  UN           CR                    28,68

                INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93660     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    59,50

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93661     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    61,23

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93662     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    64,41

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93663     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    64,41

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93664     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    68,35

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020
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     93665     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    73,89

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93666     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    82,00

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93667     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E   UN           CR                    74,79

               INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93668     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E   UN           CR                    77,37

               INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93669     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E   UN           CR                    82,15

               INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93670     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E   UN           CR                    82,15

               INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93671     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E   UN           CR                    88,06

               INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93672     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E   UN           CR                    97,57

               INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     93673     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E   UN           CR                   109,75

               INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97359     QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                 3.214,09

               STALAÇÃO. AF_10/2020

     97360     QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E I  UN           CR                 6.153,52

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97361     QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E I  UN           CR                 8.204,70

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97362     QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDI  UN           CR                 1.835,38

               DORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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    101875     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBU  UN           CR                   400,71

               TIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101876     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,   UN           CR                    78,92

               PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101877     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,   UN           CR                    56,24

               PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101878     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBR  UN           CR                   572,28

               EPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101879     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBU  UN           CR                   576,29

               TIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101880     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBU  UN           CR                   664,05

               TIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101881     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBU  UN           CR                   948,31

               TIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101882     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBU  UN           CR                 1.339,84

               TIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101883     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBU  UN           CR                   549,90

               TIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101890     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNEC  UN           CR                    17,76

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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    101891     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNEC  UN           CR                    30,97

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101892     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIM  UN           CR                    75,78

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101893     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECI  UN           CR                    97,50

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101894     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNEC  UN           CR                   174,94

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101895     DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECI  UN           CR                   459,57

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101896     DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECI  UN           CR                   676,59

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101897     DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECI  UN           CR                 1.064,66

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101898     DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECI  UN           CR                 1.415,29

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101899     DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECI  UN           CR                 2.249,31

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101900     DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO  800A/600V - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                 4.664,98

               TALAÇÃO. AF_10/2020

    101901     CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202  UN           CR                   137,82

               0

    101902     CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202  UN           CR                   170,87

               0

    101903     CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202  UN           CR                   355,87

               0



de287 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

    101904     CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202  UN           CR                 1.290,37

               0

    101938     CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E   UN           CR                   104,95

               INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101946     QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNEC  UN           CR                   178,36

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

  0170         INTERRUPTOR/TOMADA

     91945     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO)   UN           CR                    10,99

               PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91946     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)  UN           CR                     8,83

                PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91947     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO)  UN           CR                     7,49

                PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91949     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO)   UN           CR                    16,06

               PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91950     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO)  UN           CR                    13,45

                PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91951     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO)  UN           CR                    11,89

                PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91952     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO  UN           CR                    22,13

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91953     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -   UN           CR                    30,96

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91954     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F  UN           CR                    29,86

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91955     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN           CR                    38,69

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     91956     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10  UN           CR                    47,78

               A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

               5

     91957     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10  UN           CR                    56,61

               A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     91958     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F  UN           CR                    40,12

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91959     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN           CR                    48,95

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91960     INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -   UN           CR                    55,51

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91961     INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA   UN           CR                    64,34

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91962     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1  UN           CR                    73,51

               0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

               15

     91963     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1  UN           CR                    82,34

               0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015

     91964     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1  UN           CR                    65,77

               0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

               15

     91965     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1  UN           CR                    74,60

               0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015
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     91966     INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F  UN           CR                    58,10

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91967     INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN           CR                    66,93

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91968     INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -   UN           CR                    81,17

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91969     INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA   UN           CR                    90,00

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91970     INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1  UN           CR                    84,24

               0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

               15

     91971     INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1  UN           CR                    97,69

               0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015

     91972     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS),   UN           CR                    91,97

               10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     91973     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS),   UN           CR                   105,42

               10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2015

     91974     INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F  UN           CR                    76,51

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91975     INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN           CR                    89,96

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91976     INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F  UN           CR                   112,62

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     91977     INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN           CR                   126,07

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91978     INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    45,16

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91979     INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    53,99

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91980     INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO  UN           CR                    44,01

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91981     INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -   UN           CR                    52,84

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91982     DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE  UN           CR                    88,72

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91983     DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR  UN           CR                    97,55

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91984     INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM  UN           CR                    21,07

                PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91985     INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE  UN           CR                    29,90

                E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91986     CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN  UN           CR                    41,89

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91987     CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FO  UN           CR                    50,72

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91988     INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM  UN           CR                    24,94

                PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91989     INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE  UN           CR                    33,77

                E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
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     91990     TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA   UN           CR                    41,80

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91991     TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA   UN           CR                    43,89

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91992     TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAC  UN           CR                    50,63

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91993     TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAC  UN           CR                    52,72

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91994     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  UN           CR                    28,78

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91995     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  UN           CR                    30,87

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91996     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA  UN           CR                    37,61

               CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91997     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA  UN           CR                    39,70

               CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91998     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  UN           CR                    23,74

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91999     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  UN           CR                    25,83

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92000     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA  UN           CR                    32,57

               CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92001     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA  UN           CR                    34,66

               CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92002     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    53,35

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92003     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    57,53

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92004     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    62,18

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92005     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    66,36

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92006     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    43,26

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92007     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    47,44

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92008     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    52,09

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92009     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    56,27

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92010     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    77,93

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92011     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    84,20

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92012     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    86,76

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92013     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    93,03

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92014     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    62,78

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92015     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    69,05

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92016     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    71,61

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92017     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    77,88

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92018     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    82,99

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92019     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    96,44

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92020     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                   122,37

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92021     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                   135,82

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92022     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM  UN           CR                    46,70

                SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92023     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INC  UN           CR                    55,53

               LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92024     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SE  UN           CR                    71,35

               M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92025     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  IN  UN           CR                    80,18

               CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92026     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SE  UN           CR                    64,69

               M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92027     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  IN  UN           CR                    73,52

               CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92028     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SE  UN           CR                    54,43

               M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92029     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  IN  UN           CR                    63,26

               CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92030     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  S  UN           CR                    79,01

               EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92031     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  I  UN           CR                    87,84

               NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92032     INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  S  UN           CR                    80,09

               EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92033     INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  I  UN           CR                    88,92

               NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92034     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TO  UN           CR                    72,43

               MADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92035     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TO  UN           CR                    81,26

               MADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_12/2015

  0171         LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS

     97583     LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE   UN           CR                    95,86

               DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               02/2020

     97584     LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE   UN           CR                   132,67

               DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               02/2020

     97585     LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCEN  UN           CR                   128,25

               TES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_02/2020
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     97586     LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCEN  UN           CR                   172,71

               TES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_02/2020

     97587     LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W  UN           CR                   311,23

               , COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

     97589     LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESC  UN           CR                    48,27

               ENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

     97590     LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMP  UN           CR                   109,69

               ADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               2/2020

     97591     LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMP  UN           CR                   142,36

               ADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _02/2020

     97593     LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W,   UN           CR                   155,92

               SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

     97594     LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W  UN           CR                   141,94

               , SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

     97595     SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E   UN           CR                   115,49

               INSTALAÇÃO. AF_02/2020

     97596     SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E   UN           CR                    82,31

               INSTALAÇÃO. AF_02/2020

     97597     SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    79,53

               STALAÇÃO. AF_02/2020

     97598     SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    75,29

               STALAÇÃO. AF_02/2020

     97599     LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORN  UN           CR                    31,25

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
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     97609     LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_  UN           CR                    19,65

               02/2020

     97610     LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  UN           CR                    20,81

               _02/2020

     97611     LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    25,89

               LAÇÃO. AF_02/2020

     97612     LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    27,85

               LAÇÃO. AF_02/2020

     97613     LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    34,36

               STALAÇÃO. AF_02/2020

     97614     LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMEN  UN           CR                    57,87

               TO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

     97615     LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E   UN           CR                    59,91

               INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

     97616     LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E   UN           CR                    68,34

               INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

     97617     LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E  UN           CR                    68,03

                INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

     97618     LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    62,67

               TALAÇÃO. AF_02/2020_PS

    100902     LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A  UN           CR                    31,56

               F_02/2020_PS

    100903     LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   UN           CR                    36,69

               AF_02/2020_PS

    100904     LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE   UN           CR                    95,86

               DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_02/2020
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    100905     LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUO  UN           CR                   256,51

               RESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_02/2020

    100906     LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUO  UN           CR                   345,43

               RESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_02/2020

    100919     LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    65,55

               STALAÇÃO. AF_02/2020

    100920     LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                   108,92

               STALAÇÃO. AF_02/2020

    100921     REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENT  UN           CR                    78,06

               O E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

    100922     REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENT  UN           CR                    55,83

               O E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

    100923     REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENT  UN           CR                    63,76

               O E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

    103782     LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORN  UN           CR                    45,88

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

  0172         FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA

    101489     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,  UN           CR                 1.490,52

                CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

                AF_07/2020_PS

    101490     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,  UN           CR                 1.581,60

                CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

                AF_07/2020_PS
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    101491     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,  UN           CR                 1.594,25

                CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

                AF_07/2020_PS

    101492     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,  UN           CR                 1.729,35

                CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

                AF_07/2020_PS

    101493     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,   UN           CR                 1.467,84

               CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

               AF_07/2020_PS

    101494     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,   UN           CR                 1.558,92

               CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

               AF_07/2020_PS

    101495     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,   UN           CR                 1.571,57

               CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

               AF_07/2020_PS

    101496     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,   UN           CR                 1.706,67

               CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

               AF_07/2020_PS

    101497     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, C  UN           CR                 1.727,14

               ABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). A

               F_07/2020_PS

    101498     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, C  UN           CR                 1.865,01

               ABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). A

               F_07/2020_PS

    101499     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, C  UN           CR                 1.884,15

               ABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). A

               F_07/2020_PS
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    101500     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, C  UN           CR                 2.069,59

               ABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). A

               F_07/2020_PS

    101501     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CA  UN           CR                 1.712,56

               BO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF

               _07/2020_PS

    101502     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CA  UN           CR                 1.850,43

               BO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF

               _07/2020_PS

    101503     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CA  UN           CR                 1.869,57

               BO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF

               _07/2020_PS

    101504     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CA  UN           CR                 2.055,01

               BO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF

               _07/2020_PS

    101505     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,   UN           CR                 1.837,70

               CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

               AF_07/2020_PS

    101506     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,   UN           CR                 2.021,52

               CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

               AF_07/2020_PS

    101507     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,   UN           CR                 2.047,05

               CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

               AF_07/2020_PS

    101508     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,   UN           CR                 2.281,94

               CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

               AF_07/2020_PS
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    101509     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, C  UN           CR                 1.923,09

               ABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). A

               F_07/2020_PS

    101510     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, C  UN           CR                 2.106,91

               ABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). A

               F_07/2020_PS

    101511     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, C  UN           CR                 2.132,44

               ABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). A

               F_07/2020_PS

    101512     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, C  UN           CR                 2.367,33

               ABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). A

               F_07/2020_PS

    101513     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOB  UN           CR                   832,98

               REPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVEN

               ARIA). AF_07/2020_PS

    101514     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOB  UN           CR                   942,28

               REPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVEN

               ARIA). AF_07/2020_PS

    101515     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOB  UN           CR                   957,46

               REPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVEN

               ARIA). AF_07/2020_PS

    101516     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOB  UN           CR                 1.075,07

               REPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVEN

               ARIA). AF_07/2020_PS

    101517     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMB  UN           CR                   810,31

               UTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENA

               RIA). AF_07/2020_PS
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    101518     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMB  UN           CR                   919,61

               UTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENA

               RIA). AF_07/2020_PS

    101519     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMB  UN           CR                   934,79

               UTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENA

               RIA). AF_07/2020_PS

    101520     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMB  UN           CR                 1.052,40

               UTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENA

               RIA). AF_07/2020_PS

    101521     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBRE  UN           CR                 1.083,78

               POR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENAR

               IA). AF_07/2020_PS

    101522     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBRE  UN           CR                 1.247,73

               POR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENAR

               IA). AF_07/2020_PS

    101523     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBRE  UN           CR                 1.270,50

               POR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENAR

               IA). AF_07/2020_PS

    101524     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBRE  UN           CR                 1.446,91

               POR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENAR

               IA). AF_07/2020_PS

    101525     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUT  UN           CR                 1.069,20

               IR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARI

               A). AF_07/2020_PS

    101526     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUT  UN           CR                 1.233,15

               IR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARI

               A). AF_07/2020_PS
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    101527     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUT  UN           CR                 1.255,92

               IR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARI

               A). AF_07/2020_PS

    101528     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUT  UN           CR                 1.432,33

               IR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARI

               A). AF_07/2020_PS

    101529     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBR  UN           CR                 1.210,00

               EPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENA

               RIA). AF_07/2020_PS

    101530     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBR  UN           CR                 1.428,60

               EPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENA

               RIA). AF_07/2020_PS

    101531     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBR  UN           CR                 1.458,96

               EPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENA

               RIA). AF_07/2020_PS

    101532     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBR  UN           CR                 1.694,18

               EPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENA

               RIA). AF_07/2020_PS

    101533     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBU  UN           CR                 1.295,39

               TIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENAR

               IA). AF_07/2020_PS

    101534     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBU  UN           CR                 1.513,99

               TIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENAR

               IA). AF_07/2020_PS

    101535     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBU  UN           CR                 1.544,35

               TIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENAR

               IA). AF_07/2020_PS
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    101536     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBU  UN           CR                 1.779,57

               TIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENAR

               IA). AF_07/2020_PS

    101537     APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FO  UN           CR                   151,93

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

    101538     ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL  UN           CR                    57,82

               AÇÃO. AF_07/2020

    101539     ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    95,64

               TALAÇÃO. AF_07/2020

    101540     ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                   161,26

               TALAÇÃO. AF_07/2020

    101541     ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                   210,33

               TALAÇÃO. AF_07/2020

    101542     ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    43,58

               LAÇÃO. AF_07/2020

    101543     ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INST  UN           CR                    77,48

               ALAÇÃO. AF_07/2020

    101544     ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INST  UN           CR                   123,94

               ALAÇÃO. AF_07/2020

    101545     ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INST  UN           CR                   179,83

               ALAÇÃO. AF_07/2020

    101546     ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  UN           CR                    29,08

               _07/2020

    101547     ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A  UN           CR                    89,31

               F_07/2020

    101548     ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  UN           CR                     7,83

                AF_07/2020
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    101549     GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA  UN           CR                    23,44

                ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

    101553     ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIM  UN           CR                    20,71

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

    101554     ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIM  UN           CR                    15,03

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

    101555     ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIM  UN           CR                     9,86

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

    101556     ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIM  UN           CR                     9,03

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

    101560     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE  M            CR                     8,43

                DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_07/2020

    101561     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE  M            CR                    13,37

                DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_07/2020

    101562     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE  M            CR                    20,68

                DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_07/2020

    101563     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE  M            CR                    29,20

                DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_07/2020

    101564     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE  M            CR                    43,12

                DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_07/2020
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    101565     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE  M            CR                    60,29

                DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_07/2020

    101567     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE  M            CR                    78,24

                DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_07/2020

    101568     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA D  M            CR                   102,28

               E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_07/2020

    101626     REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENT  UN           CR                   184,81

               O E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    101627     REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E  UN           CR                   285,47

                INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    101628     REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENT  UN           CR                   138,24

               O E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    101629     REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENT  UN           CR                   162,22

               O E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    101630     SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENT  UN           CR                    84,07

               O). AF_08/2020

    101631     IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W -   UN           CR                    35,66

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    101632     RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIM  UN           CR                    40,69

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    101633     SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1  UN           CR                   106,72

               000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
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    101636     BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO  UN           CR                   165,68

                DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_08/2020

    101637     BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO  UN           CR                   161,30

                DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_08/2020

    101640     LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020    UN           CR                    91,69

    101641     LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020    UN           CR                    47,78

    101642     LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/202  UN           CR                    24,27

               0

    101643     LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/202  UN           CR                    41,78

               0

    101644     LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/202  UN           CR                    56,33

               0

    101645     LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020             UN           CR                    26,98

    101646     LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020             UN           CR                    35,63

    101647     LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020             UN           CR                    64,94

    101648     LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020    UN           CR                    50,37

    101649     LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020    UN           CR                    57,94

    101650     LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020    UN           CR                    67,25

    101651     SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMEN  UN           CR                    68,90

               TO). AF_08/2020

    101652     LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FO  UN           CR                   554,07

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020
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    101653     LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚR  UN           CR                   314,68

               IO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMP

               RIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020

    101654     LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIME  UN           CR                   308,98

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    101655     LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIME  UN           CR                   501,33

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    101656     LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIME  UN           CR                   546,23

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    101657     LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIM  UN           CR                   641,90

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    101658     LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECI  UN           CR                   838,60

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    101659     LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECI  UN           CR                   960,94

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    101660     LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECI  UN           CR                 1.538,46

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    101661     SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMI  UN           CR                   137,43

               NÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/

               2020

    101662     LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPID  UN           CR                   758,09

               A, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _08/2020

    101663     ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E   UN           CR                    34,05

               INSTALAÇÃO. AF_08/2020
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    101664     ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E   UN           CR                    35,31

               INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    101665     ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E   UN           CR                    40,71

               INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    101666     REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNEC  UN           CR                   421,92

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

    102085     LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORN  UN           CR                   222,67

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

  0173         POSTE DE CONCRETO

    100578     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARG  UN           CR                   484,24

               A NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE

                SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100579     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CAR  UN           CR                   529,36

               GA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M D

               E SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100580     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CAR  UN           CR                   594,17

               GA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100581     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, C  UN           CR                   551,68

               ARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65

               M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100582     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, C  UN           CR                   668,63

               ARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SO

               LO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100583     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CAR  UN           CR                   576,07

               GA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M D

               E SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
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    100584     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CAR  UN           CR                   646,30

               GA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100585     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CAR  UN           CR                   623,10

               GA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M D

               E SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100586     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CAR  UN           CR                   734,91

               GA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100587     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CAR  UN           CR                   672,35

               GA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M D

               E SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100588     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CAR  UN           CR                   759,26

               GA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100589     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, C  UN           CR                   757,57

               ARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95

               M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100590     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, C  UN           CR                   843,72

               ARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SO

               LO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100591     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CAR  UN           CR                   744,26

               GA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE

               SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100592     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CAR  UN           CR                   815,60

               GA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (N

               ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
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    100593     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CAR  UN           CR                   797,39

               GA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M D

               E SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100594     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CAR  UN           CR                   918,13

               GA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100595     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CAR  UN           CR                   956,92

               GA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M D

               E SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100596     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CAR  UN           CR                 1.119,61

               GA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100597     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CAR  UN           CR                 1.118,67

               GA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M D

               E SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100598     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CAR  UN           CR                 1.252,79

               GA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100599     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARG  UN           CR                   484,95

               A NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO

                E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100600     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARG  UN           CR                   587,73

               A NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO

                E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100601     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARG  UN           CR                   755,53

               A NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO

                E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019



de311 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

    100602     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARG  UN           CR                   964,89

               A NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO

                E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100603     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARG  UN           CR                 1.505,59

               A NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRET

               O E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100604     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CAR  UN           CR                   622,64

               GA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRET

               O E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100605     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CAR  UN           CR                 1.011,89

               GA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRET

               O E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100606     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CAR  UN           CR                 1.568,38

               GA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRE

               TO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100607     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, C  UN           CR                   639,23

               ARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCR

               ETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100608     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, C  UN           CR                 1.035,05

               ARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCR

               ETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100609     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, C  UN           CR                 1.602,28

               ARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONC

               RETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100610     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CAR  UN           CR                   655,67

               GA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRET

               O E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
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    100611     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CAR  UN           CR                   834,19

               GA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRET

               O E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100612     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CAR  UN           CR                 1.057,75

               GA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRET

               O E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100613     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CAR  UN           CR                 1.635,47

               GA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRE

               TO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100614     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CAR  UN           CR                   872,68

               GA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRET

               O E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100615     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CAR  UN           CR                 1.102,83

               GA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRET

               O E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100616     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CAR  UN           CR                 1.705,83

               GA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRE

               TO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100617     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CAR  UN           CR                 1.147,84

               GA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRET

               O E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

    100618     ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CAR  UN           CR                 1.778,47

               GA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRE

               TO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019

  0174         POSTE METALICO

    100619     POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRI  UN           CR                   633,59

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
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    100620     POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE  UN           CR                 3.686,39

                LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

    100621     POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE L  UN           CR                 4.179,76

               UMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

    100622     POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE  UN           CR                 2.579,48

                LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

    100623     POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE L  UN           CR                 2.785,89

               UMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

  0175         LUMINARIA EXTERNA

     97600     REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚR  UN           CR                   318,64

               IO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_02/2020

     97601     REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO  UN           CR                   336,15

                DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_02/2020

     97605     LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6   UN           CR                   104,05

               W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

     97606     LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCE  UN           CR                   110,29

               NTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

     97607     LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6  UN           CR                   125,25

                W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

     97608     LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPA  UN           CR                   131,49

               DA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02

               /2020

  0176         TRANSFORMADORES
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    102102     TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,  UN           CR                10.036,68

                IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

    102103     TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,  UN           CR                11.150,78

                IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

    102104     TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,  UN           CR                14.253,23

                IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

    102105     TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15   UN           CR                17.476,51

               KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE)

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

    102106     TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV  UN           CR                21.871,05

               , IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) -

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

    102107     TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV  UN           CR                30.445,89

               , IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) -

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

    102108     TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV  UN           CR                35.424,61

               , IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) -

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

    102109     SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENT  UN           CR                    79,13

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

    102110     SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO  UN           CR                   241,93

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
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    103654     TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,  UN           CR                57.199,53

                IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022

    103655     TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV  UN           CR                78.313,35

               , IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022

    103656     TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 1000 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 K  UN           CR               109.429,63

               V, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022

  0177         PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES

    104473     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTO  UN           CR                   183,28

               R SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS N

               AS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM

                LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

    104474     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTO  UN           CR                   395,86

               R PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS

               NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CAB

               O, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

    104475     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (  UN           CR                   155,91

               10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA

               S PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMEN

               TO. AF_11/2022

    104476     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2  UN           CR                   202,96

               P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASG

               OS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUM

               BAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
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    104477     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTO  UN           CR                   151,25

               R SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSI

               DADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁR

               IA E LÂMPADA). AF_11/2022

    104478     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTO  UN           CR                   339,15

               R PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESS

               IDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁ

               RIA E LÂMPADA). AF_11/2022

    104479     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (  UN           CR                   133,10

               10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSID

               ADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA. AF_11/2022

    104480     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2  UN           CR                   153,07

               P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NEC

               ESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (EXCETO

               CHUVEIRO). AF_11/2022

    104481     COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/  UN           CR                   359,79

               250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PA

               REDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

               AF_11/2022

  0243         SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO

     96971     CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMEN  M            CR                    36,81

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96972     CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMEN  M            CR                    49,51

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96973     CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMEN  M            CR                    64,50

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
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     96974     CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMEN  M            CR                    83,08

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96975     CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMEN  M            CR                   102,42

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96976     CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMEN  M            CR                   133,11

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96977     CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E  M            CR                    50,14

                INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96978     CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E  M            CR                    65,99

                INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96979     CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E  M            CR                    94,13

                INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96984     ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1  UN           CR                    78,01

               2/2017

     96985     HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12  UN           CR                    95,94

               /2017

     96986     HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12  UN           CR                   143,43

               /2017

     96987     BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   UN           CR                   129,78

               AF_12/2017

     96988     MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017           UN           CR                   162,80

     96989     CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  UN           CR                   136,11

     98463     SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   UN           CR                    29,89

               AF_12/2017

  0244         SERVICOS DIVERSOS
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    103490     PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REAT  M3           CR                 3.354,23

               ERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

    103491     CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENT  M3           CR                   886,81

               ERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_12/2021

  INES         INSTALACOES ESPECIAIS

  0186         INCENDIO

     96765     ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS   UN           CR                 1.726,28

               2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1

               /2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_10/2020

    101905     EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,   UN           CR                   213,93

               CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

    101906     EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FO  UN           CR                   611,71

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

    101907     EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FO  UN           CR                   660,18

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

    101908     EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FO  UN           CR                   207,87

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

    101909     EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FO  UN           CR                   240,18

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

    101910     EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FO  UN           CR                   280,56

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

    101911     EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - F  UN           CR                   320,94

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
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    101912     ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS   UN           CR                 2.111,78

               2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESG

               UICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101913     CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020    UN           CR                   375,39

    101914     CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020    UN           CR                   476,66

    101915     CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PU  UN           CR                   350,40

               RA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101916     HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FOR  UN           CR                 3.444,30

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101917     MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INST  UN           CR                   160,02

               ALAÇÃO. AF_10/2020

  0187         TELEFONE

     98261     CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FOR  M            CR                     5,07

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98262     CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE  M            CR                     6,02

                EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98263     CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE  M            CR                     6,29

                EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98264     CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE  M            CR                     7,31

                EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98265     CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE  M            CR                     7,98

                EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98266     CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE  M            CR                     8,90

                EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98267     CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FO  M            CR                    13,65

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
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     98268     CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FO  M            CR                    21,08

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98269     CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FO  M            CR                    28,22

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98270     CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FO  M            CR                    41,61

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98271     CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FO  M            CR                    57,71

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98272     CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F  M            CR                   129,74

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98273     CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA -   M            CR                     3,14

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98274     CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA -   M            CR                     3,81

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98275     CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA -   M            CR                     4,73

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98276     CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E I  M            CR                     9,47

               NSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98277     CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E I  M            CR                    16,92

               NSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98278     CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E I  M            CR                    24,05

               NSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98279     CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E I  M            CR                    37,43

               NSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98280     CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO  M            CR                    10,43

                DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
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     98281     CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                    11,39

               ÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98282     CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                    11,65

               ÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98283     CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                    12,67

               ÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98284     CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                    13,35

               ÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98285     CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                    14,26

               ÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98286     CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO  M            CR                    19,01

                RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98287     CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO  M            CR                     1,86

                DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98288     CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                     2,81

               ÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98289     CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                     3,07

               ÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98290     CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                     4,09

               ÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98291     CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                     4,77

               ÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98292     CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                     5,68

               ÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98293     CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO  M            CR                    10,44

                INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
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     98400     CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO  M            CR                    16,35

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98401     CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO  M            CR                    24,80

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98402     CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO  M            CR                    28,80

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

    100556     CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E   UN           CR                    46,56

               INSTALACAO. AF_11/2019

    100557     CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E I  UN           CR                   494,47

               NSTALACAO. AF_11/2019

    100560     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA  UN           CR                   125,16

               , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_11/2019

    100561     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA  UN           CR                   212,00

               , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_11/2019

    100562     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA  UN           CR                   316,60

               , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_11/2019

    100563     QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA  UN           CR                   446,46

               , SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/20

               19

    101795     CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM  UN           CR                   587,70

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO T

               AMPÃO. AF_12/2020

    101798     TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X  UN           CR                   375,70

                0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
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    101799     TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0  UN           CR                   905,74

               ,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

  0190         AR CONDICIONADO

     98397     PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018                      M2           CR                    14,53

    103244     AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FR  UN           CR                 2.211,39

               IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103245     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRI  UN           CR                 1.755,29

               O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103246     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUE  UN           CR                 1.909,54

               NTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103247     AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO F  UN           CR                 2.448,62

               RIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103248     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FR  UN           CR                 2.010,53

               IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103249     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QU  UN           CR                 2.156,10

               ENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103250     AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO F  UN           CR                 3.536,07

               RIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103251     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FR  UN           CR                 2.804,40

               IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103252     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QU  UN           CR                 3.099,46

               ENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103253     AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO F  UN           CR                 4.801,86

               RIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103254     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FR  UN           CR                 3.605,66

               IO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
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    103255     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QU  UN           CR                 4.027,71

               ENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103256     AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - F  UN           CR                 8.888,94

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103257     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO - FO  UN           CR                 5.111,61

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103258     AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - F  UN           CR                 9.929,98

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103259     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FO  UN           CR                 5.388,22

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103260     AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO -   UN           CR                 5.532,75

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103261     AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - F  UN           CR                11.198,25

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103262     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FO  UN           CR                 7.060,09

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103263     AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - F  UN           CR                15.506,89

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103264     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FO  UN           CR                 8.731,54

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103265     AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E   UN           CR                18.678,30

               58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103266     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO - FO  UN           CR                 9.742,19

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103267     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H   UN           CR                 5.585,31

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
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    103268     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENT  UN           CR                 6.614,74

               E/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103269     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H   UN           CR                 6.848,89

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103270     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENT  UN           CR                 7.106,06

               E/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103271     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H   UN           CR                10.043,33

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103272     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENT  UN           CR                10.370,36

               E/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103273     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H   UN           CR                10.656,87

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103274     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENT  UN           CR                12.194,95

               E/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103275     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H   UN           CR                12.132,16

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103276     AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENT  UN           CR                12.727,04

               E/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

    103277     AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_  UN           CR                23.432,59

               PE

    103278     AR CONDICIONADO SPLITÃO 15 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_  UN           CR                29.971,59

               PE

    103288     RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A   UN           CR                    22,01

               24000 BTUS/H. AF_11/2021

    103289     TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, P  M            CR                    34,14

               ARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/20

               21
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    103290     TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, P  M            CR                    55,50

               ARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/20

               21

    103291     TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, P  M            CR                    68,09

               ARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/20

               21

    103292     TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, P  M            CR                    81,82

               ARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/20

               21

  0274         GAS

    101936     INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTR  UN           CR                 9.029,44

               O DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNID

               ADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/

               2020

    101937     INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTR  UN           CR                16.745,89

               O DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNID

               ADES HABITACIONAIS, DN 50 (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

  0313         INSTALACAO DE LOGICA

     98294     CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FO  M            CR                     7,61

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98295     CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -   M            CR                     6,63

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98296     CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FOR  M            CR                    11,15

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98297     CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - F  M            CR                     9,60

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
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     98298     CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FO  M            CR                    26,77

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98299     CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -   M            CR                    24,86

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

     98300     CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019            M            CR                     7,39

     98301     PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11  UN           CR                   769,41

               /2019

     98302     PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/  UN           CR                 1.340,51

               2019

     98304     PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/  UN           CR                 4.065,13

               2019

     98305     RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019      UN           CR                 2.840,52

     98306     BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALA  UN           CR                    77,31

               ÇÃO. AF_11/2019

     98307     TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019             UN           CR                    48,45

     98308     TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019       UN           CR                    33,63

     98593     PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11  UN           CR                 2.900,65

               /2019

    100553     CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019           M            CR                    29,15

    100554     CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019           M            CR                     7,04

    100555     RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A  UN           CR                 1.432,06

               F_11/2019

  INHI         INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

  0179         FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR

     89355     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   M            CR                    25,10

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89356     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   M            CR                    28,96

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89357     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   M            CR                    39,21

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89401     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                    12,94

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89402     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                    14,89

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89403     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                    22,45

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89446     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                     6,06

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89447     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    11,92

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89448     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    18,16

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89449     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    20,13

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89450     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    32,10

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89451     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    52,14

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89452     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    71,69

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89508     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA  M            CR                    20,00

               MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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     89509     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA  M            CR                    26,98

               MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89511     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA  M            CR                    45,77

               MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89512     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R  M            CR                    58,28

               AMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89576     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CO  M            CR                    30,35

               NDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

     89578     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C  M            CR                    37,79

               ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

     89580     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C  M            CR                    77,99

               ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

     89633     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  M            CR                    28,15

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89634     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  M            CR                    39,21

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89635     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  M            CR                    55,64

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89636     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  M            CR                    69,35

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89711     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD  M            CR                    26,23

               O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

     89712     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD  M            CR                    32,90

               O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

     89713     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD  M            CR                    40,88

               O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
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     89714     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA  M            CR                    45,81

               DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

     89716     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  M            CR                    26,43

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89717     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  M            CR                    40,56

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89770     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM  M            CR                    40,44

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89771     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM  M            CR                    53,92

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89773     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM  M            CR                   126,31

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89775     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM  M            CR                   197,13

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89798     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD  M            CR                    15,51

               O EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

     89799     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD  M            CR                    26,45

               O EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

     89800     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA  M            CR                    34,39

               DO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

     89848     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA  M            CR                    32,90

               DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

     89849     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALA  M            CR                    66,19

               DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

     89865     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -   M            CR                    20,93

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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     91784     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    56,73

               SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL

               DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

                AF_10/2015

     91785     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    55,37

               SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

                DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

                PRÉDIOS. AF_10/2015

     91786     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOL  M            CR                    36,53

               DÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DI

               STRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PR

               ÉDIOS. AF_10/2015

     91787     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    37,74

               SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕ

               ES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

     91788     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    46,78

               SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕ

               ES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

     91789     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    56,48

               SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,

                OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA

               PRÉDIOS. AF_10/2015

     91790     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    67,15

               SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

               , OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PAR

               A PRÉDIOS. AF_10/2015
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     91791     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    84,94

               SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),

               INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

     91792     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, S  M            CR                    77,15

               ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

               OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,

               PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

     91793     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, S  M            CR                   112,26

               ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

               OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P

               ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

     91794     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESG  M            CR                    51,91

               OTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANI

               TÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTE

               S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

     91795     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESG  M            CR                    81,89

               OTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA

               DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E COR

               TES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

     91796     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, S  M            CR                    83,86

               ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO

               ), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

     92275     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    54,64

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92276     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    69,39

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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     92277     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   100,12

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92278     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   134,56

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92279     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   194,30

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92280     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   272,46

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92281     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   152,93

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92282     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   171,68

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92283     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   229,38

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92284     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   281,91

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92285     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   370,38

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92286     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   451,01

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92305     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    38,70

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_04/2022

     92306     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    61,74

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_04/2022
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     92307     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    76,82

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_04/2022

     92308     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    63,17

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_04/2022

     92309     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   163,56

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_04/2022

     92310     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   182,64

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_04/2022

     92320     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    53,27

                RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_04/2022

     92321     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    86,84

                RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_04/2022

     92322     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   110,95

                RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_04/2022

     92323     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    74,25

                RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_04/2022

     92324     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   185,16

                RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_04/2022



de335 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92325     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   213,27

                RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_04/2022

     92335     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,   M            CR                   103,09

               DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

               020

     92336     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,   M            CR                   126,45

               DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               10/2020

     92337     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,   M            CR                   166,04

               DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

               020

     92338     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO   M            CR                   156,58

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92339     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL  M            CR                   234,72

               ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92341     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO  M            CR                   116,46

                ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

               020

     92342     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CON  M            CR                   139,92

               EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               10/2020

     92343     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO  M            CR                   179,63

                ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

               020
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     92359     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO   M            CR                    71,58

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               0/2020

     92360     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTAL  M            CR                    95,61

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_10/2020

     92361     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO   M            CR                   129,29

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               0/2020

     92362     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL  M            CR                   206,35

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_10/2020

     92364     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CON  M            CR                    62,75

               EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92365     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CON  M            CR                    72,10

               EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92366     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO  M            CR                    99,91

                ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92367     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CON  M            CR                   122,62

               EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92368     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO  M            CR                   161,64

                ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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     92645     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO   M            CR                    76,48

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               10/2020

     92646     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTAL  M            CR                   100,53

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

     92648     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTAL  M            CR                   110,12

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

     92649     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO   M            CR                   134,20

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               10/2020

     92650     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL  M            CR                   211,26

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

     92652     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    68,85

               DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92653     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    78,26

               DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92654     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                   106,07

               DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92655     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                   128,90

               DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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     92656     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                   167,92

               DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92687     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    32,65

               DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92688     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    46,23

               DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92689     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1  M            CR                    54,61

               /2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_10/2020

     92690     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3  M            CR                    78,48

               /4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_10/2020

     92691     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1  M            CR                   104,18

               "), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_10/2020

     94462     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO  M            CR                   116,13

                ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R

               ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2

               016

     94463     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CON  M            CR                   135,33

               EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSS

               UA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               06/2016
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     94464     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO  M            CR                   189,88

                ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R

               ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2

               016

     94602     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   217,24

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

               ROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94603     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   288,53

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

               ROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94604     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   391,48

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

               ROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94605     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO E  M            CR                   555,10

               M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI

               BROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94648     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                    13,16

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94649     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  M            CR                    18,73

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94650     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  M            CR                    27,94

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016



de340 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94651     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  M            CR                    29,49

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94652     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  M            CR                    47,27

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94653     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  M            CR                    65,62

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94654     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  M            CR                    95,13

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94655     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                   129,71

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94716     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                    24,71

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94717     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                    36,94

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94718     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                    47,87

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94719     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                    60,59

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     94720     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                    89,20

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94721     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                   133,23

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94722     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                   231,81

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94723     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                   408,55

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     95697     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTAL  M            CR                   105,21

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_10/2020

     96635     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁG  M            CR                    48,15

               UA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96636     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  M            CR                    50,84

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96644     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE  M            CR                    24,86

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96645     TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE  M            CR                    22,25

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96646     TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE  M            CR                    26,86

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96647     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE  M            CR                    26,89

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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     96648     TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE  M            CR                    32,78

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96649     TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE  M            CR                    42,79

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96668     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNEC  M            CR                    18,67

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96669     TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNEC  M            CR                    18,95

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96670     TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNEC  M            CR                    24,48

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96671     TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNEC  M            CR                    36,54

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96672     TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNEC  M            CR                    55,05

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96673     TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNEC  M            CR                    69,17

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96674     TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNEC  M            CR                   110,53

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96675     TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNE  M            CR                   159,80

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96676     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNEC  M            CR                    24,05

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96677     TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNEC  M            CR                    31,18

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96678     TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNEC  M            CR                    42,62

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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     96679     TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNEC  M            CR                    62,86

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96680     TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNEC  M            CR                   102,73

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96681     TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNEC  M            CR                   137,61

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96682     TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNEC  M            CR                   225,12

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96683     TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNE  M            CR                   308,18

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96718     TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    10,41

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96719     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    21,76

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96720     TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    20,61

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96721     TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    24,44

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96722     TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    38,93

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     96723     TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    54,10

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96724     TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    73,58

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96725     TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                   109,15

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96726     TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  M            CR                   155,91

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96727     TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    19,96

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96728     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    24,16

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96729     TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    31,60

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96730     TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    40,51

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96731     TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    62,98

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     96732     TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    97,49

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96733     TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                   136,39

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96734     TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                   213,64

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96735     TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  M            CR                   283,85

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96798     TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                    10,40

               UA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96799     TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                    13,97

               UA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96800     TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                    20,07

               UA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96801     TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                    30,40

               UA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     97327     TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE  M            CR                    29,38

                ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97328     TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE  M            CR                    50,66

                ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     97329     TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE  M            CR                    63,13

                ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97330     TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE  M            CR                    76,80

                ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97331     TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE  M            CR                    29,81

                ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97332     TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE  M            CR                    51,17

                ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97333     TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE  M            CR                    63,76

                ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97334     TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE  M            CR                    77,49

                ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97335     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    78,31

                PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     97336     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    99,67

                PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     97337     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   149,67

                PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     97338     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   180,09

                PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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     97339     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   194,30

                PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     97340     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   195,90

                PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     97347     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    94,25

                PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97348     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   130,02

                PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97349     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   187,12

                PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97350     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   227,11

                PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97351     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   313,81

                PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97352     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   406,47

                PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97353     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    63,87

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97354     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   100,35

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97355     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   136,56

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97356     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    77,26

                RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97357     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   123,37

                RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     97358     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   167,94

                RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     97498     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO  M            CR                    51,13

                ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97535     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    57,24

               DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97536     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    71,25

               DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    100788     KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL   UN           CR                   731,11

               PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100791     TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES  M            CR                    21,68

                DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100792     TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES  M            CR                    31,12

                DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100793     TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES  M            CR                    40,94

                DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100794     TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES  M            CR                    54,83

                DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100799     TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO  M            CR                    22,30

                DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100800     TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO  M            CR                    31,74

                DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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    100801     TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO  M            CR                    41,56

                DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100802     TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO  M            CR                    55,44

                DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100803     TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕ  M            CR                    20,42

               ES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100804     TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕ  M            CR                    29,63

               ES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100805     TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕ  M            CR                    39,15

               ES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100806     TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕ  M            CR                    52,63

               ES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100807     TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTER  M            CR                    29,48

               NO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100808     TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTER  M            CR                    40,27

               NO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100809     TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTER  M            CR                    51,75

               NO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100810     TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTER  M            CR                    67,97

               NO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    101918     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃ  M            CR                   237,80

               O ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/

               2020

    101919     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMA  UN           CR                   437,82

               DAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101920     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMAD  UN           CR                   213,40

               AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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    101921     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                   242,30

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101922     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                   242,30

               TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101923     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                   242,30

               TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101924     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMA  UN           CR                   201,31

               DAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101925     JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM   UN           CR                   335,33

               PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101926     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS  UN           CR                   432,85

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101927     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃ  M            CR                   218,77

               O ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101928     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE   UN           CR                   445,10

               DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101929     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE D  UN           CR                   220,68

               E ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101930     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                   249,58

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_10/2020

    101931     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                   249,58

               TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_10/2020
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    101932     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                   249,58

               TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_10/2020

    101933     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE   UN           CR                   208,59

               DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    101934     JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM   UN           CR                   346,25

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

               020

    101935     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE   UN           CR                   447,42

               ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

    103802     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    41,49

                RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               04/2022

    103803     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    71,31

                RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               04/2022

    103804     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    85,26

                RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               04/2022

    103835     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    64,97

                RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

               /2022

    103836     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    99,93

                RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

               /2022
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    103837     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   125,70

                RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

               /2022

    103868     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    54,06

                RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_04/2022

    103869     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    80,11

                RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_04/2022

    103870     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    97,78

                RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_04/2022

    103871     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                    74,90

                RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_04/2022

    103872     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   178,30

                RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_04/2022

    103873     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   199,96

                RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_04/2022

    103978     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                    30,54

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103979     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                    34,88

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104021     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  M            CR                    66,72

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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    104166     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R  M            CR                    85,51

               AMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

    104194     TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  M            CR                    24,66

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104195     TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  M            CR                    26,12

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104315     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -  M            CR                    19,57

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104316     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -  M            CR                    27,68

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

  0180         CONEXOES

     89358     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                     9,60

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89359     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    10,20

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89360     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    11,28

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89361     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    11,37

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89362     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    11,34

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89363     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    12,20

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89364     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    13,84

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89365     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    13,25

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89366     JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INS  UN           CR                    18,69

               TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               6/2022

     89367     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    15,39

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89368     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    17,30

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89369     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    19,87

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89370     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    17,66

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89371     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   UN           CR                     7,04

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89372     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    17,96

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89373     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU   UN           CR                     8,32

               SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89374     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM R  UN           CR                    11,49

               AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89375     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    13,55

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89376     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M  UN           CR                     6,66

               M X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2022

     89377     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                    11,65

               UB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89378     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   UN           CR                     8,25

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89379     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    21,04

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89380     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU   UN           CR                    11,57

               SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89381     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM R  UN           CR                    14,05

               AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89382     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    16,21

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89383     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M  UN           CR                     7,75

               M X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2022

     89384     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                    14,76

               UB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89385     LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM  UN           CR                     8,44

                RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89386     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   UN           CR                    11,11

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89387     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    33,21

               L DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89389     LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM R  UN           CR                    13,12

               AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89390     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    23,83

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89391     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M  UN           CR                    10,11

               M X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_06/2022

     89392     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                    27,20

               UB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89393     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -   UN           CR                    13,23

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89394     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 ,  UN           CR                    21,35

                INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_06/2022

     89395     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -   UN           CR                    15,52

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89396     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 ,  UN           CR                    23,35

                INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_06/2022

     89397     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU  UN           CR                    17,37

               B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89398     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -   UN           CR                    21,34

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89399     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 ,  UN           CR                    28,22

                INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_06/2022

     89400     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU  UN           CR                    23,09

               B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89404     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     8,72

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89405     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     9,32

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89406     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    10,40

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89407     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    10,49

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89408     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    10,32

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89409     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    11,18

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89410     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    12,82

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89411     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    12,23

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89412     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL DE   UN           CR                    11,46

               DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89413     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    14,16

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89414     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    16,07

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89415     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    18,64

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89416     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    16,43

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89417     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  UN           CR                     6,45

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89418     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    17,37

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89419     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE   UN           CR                     7,68

               DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89421     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                    12,96

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89423     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE D  UN           CR                    11,06

               ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89424     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  UN           CR                     7,57

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89425     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    20,36

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89426     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE   UN           CR                    10,82

               DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89427     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM R  UN           CR                    13,41

               AMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89428     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                    15,53

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89429     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M  UN           CR                     7,11

               M X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89430     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE D  UN           CR                    14,08

               ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89431     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  UN           CR                    10,29

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89432     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    32,39

               IÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89433     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE   UN           CR                    14,75

               DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89434     LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM R  UN           CR                    12,37

               AMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89435     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                    23,01

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89436     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M  UN           CR                     9,36

               M X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_06/2022

     89437     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE D  UN           CR                    26,38

               ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89438     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  UN           CR                    12,05

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89439     TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2  UN           CR                    13,69

                , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_06/2022

     89440     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  UN           CR                    14,17

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89442     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    16,11

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89443     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  UN           CR                    19,72

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89444     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 ,  UN           CR                    27,43

                INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_06/2022

     89445     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    21,62

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89481     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     6,15

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89485     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     7,01

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89489     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                     8,65

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89490     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                     8,06

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89492     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     9,31

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89493     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    11,22

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89494     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    13,79

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89496     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    11,58

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89497     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    14,69

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89498     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    14,75

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89499     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    21,48

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89500     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    14,16

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89501     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    15,86

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89502     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    18,63

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89503     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    24,80

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89504     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    20,61

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89505     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    44,70

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89506     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    42,76

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89507     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    50,41

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89510     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    29,18

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89513     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                   111,00

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89514     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,  UN           CR                     8,98

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89515     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    88,63

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89516     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,  UN           CR                     9,07

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89517     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    74,35

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89518     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    15,84

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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     89519     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    50,60

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89520     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    16,65

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89521     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                   132,11

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89522     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    31,70

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89523     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                   108,15

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89524     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    32,22

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89525     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    93,26

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89526     CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    41,75

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2

               022

     89527     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    60,76

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89528     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                     4,77

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89529     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    39,20

               , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89530     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    17,56

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89531     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    40,36

               , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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     89532     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D  UN           CR                     7,81

               E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89535     CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    45,35

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/

               2022

     89536     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                    12,73

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89540     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE  UN           CR                    11,28

                ÁGUA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89541     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                     7,07

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89542     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    29,17

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89544     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FO  UN           CR                     9,10

               RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89545     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO  UN           CR                    17,76

               RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89546     BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUN  UN           CR                    11,66

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2

               022

     89547     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO  UN           CR                    23,30

               RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89548     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    23,99

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89549     REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E  UN           CR                    19,76

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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     89550     TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    43,96

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89551     LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM P  UN           CR                     9,36

               RUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89552     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                    19,79

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89553     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M  UN           CR                     6,35

               M X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               6/2022

     89554     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, F  UN           CR                    29,27

               ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89555     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE  UN           CR                    23,16

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89556     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    42,28

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89557     REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA   UN           CR                    33,45

               ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89558     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                    10,63

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89559     TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    71,81

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89560     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN           CR                    37,35

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89561     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,   UN           CR                    16,00

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89562     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA D  UN           CR                    11,25

               E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89563     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    36,73

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89564     LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA   UN           CR                    16,83

               DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89565     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                    59,80

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89566     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E   UN           CR                    50,44

               INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89567     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                    85,87

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89568     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                    34,64

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89569     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                   100,85

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89570     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40M  UN           CR                    12,45

               M X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_06/2022

     89571     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE  UN           CR                    74,07

               CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89572     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40M  UN           CR                     9,48

               M X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_06/2022

     89573     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC  UN           CR                    81,76

               IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     89574     JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA  UN           CR                   167,31

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/202

               2
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     89575     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                    12,48

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89577     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    39,34

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89579     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D  UN           CR                    12,68

               E ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89581     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    36,70

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_0

               6/2022

     89582     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    37,22

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_0

               6/2022

     89583     CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    46,75

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PL

               UVIAIS. AF_06/2022

     89584     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    48,26

               , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

               06/2022

     89585     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    49,42

               , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

               06/2022

     89587     CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    54,41

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS P

               LUVIAIS. AF_06/2022

     89590     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                   143,44

               , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

               06/2022
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     89591     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                   139,89

               , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

               06/2022

     89592     CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JU  UN           CR                   171,13

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS P

               LUVIAIS. AF_06/2022

     89593     LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA   UN           CR                    26,67

               DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89594     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                    38,31

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89595     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M  UN           CR                    15,60

               M X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_06/2022

     89596     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M  UN           CR                    11,34

               M X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_06/2022

     89597     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                    24,22

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89598     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN           CR                    52,96

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89599     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO  UN           CR                    26,64

               RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2

               022

     89600     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    27,32

               FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06

               /2022
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     89605     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA D  UN           CR                    22,08

               E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89609     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                    89,20

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89610     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60M  UN           CR                    20,91

               M X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               6/2022

     89611     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                    34,00

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89612     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                   174,85

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89613     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75M  UN           CR                    32,42

               M X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014

     89614     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                    63,12

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89615     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                   206,34

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89616     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85M  UN           CR                    43,13

               M X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               6/2022

     89617     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                     8,61

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89620     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                    13,29

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89622     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    15,62

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89623     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                    21,37

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89624     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    19,74

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89625     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                    24,83

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89626     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    32,73

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89627     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    22,02

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89628     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                    51,59

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89629     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                    86,16

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89630     TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    65,57

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89631     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                   112,73

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89632     TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                   130,91

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89637     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    11,51

               MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89638     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    12,30

               MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89639     CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    12,86

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89640     JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALA  UN           CR                    18,89

               DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

               22

     89641     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    14,80

               MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89642     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    16,20

               MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89643     CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    17,31

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89644     JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALA  UN           CR                    22,83

               DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

               22

     89645     JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALA  UN           CR                    31,07

               DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/20

               22

     89646     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    21,38

               MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89647     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    20,80

               MAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89648     CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    25,14

               AL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89649     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    30,46

               MAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89650     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    29,04

               MAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89651     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                     7,74

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89652     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    12,16

               AL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89653     LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL O  UN           CR                    16,65

               U SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89654     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    19,04

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89655     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    22,40

               MAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89656     ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE   UN           CR                    20,98

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89657     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                    13,58

               UB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89658     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    10,19

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89659     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    16,87

               AL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89660     LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL O  UN           CR                    10,43

               U SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89661     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    22,35

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89662     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    28,75

               MAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89663     ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE   UN           CR                    27,99

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89664     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                    16,81

               UB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89666     BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN           CR                     8,13

                SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89667     TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    47,29

               FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06

               /2022

     89668     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    27,30

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89669     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, F  UN           CR                    35,36

               ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/

               2022

     89670     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    14,57

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89671     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    48,32

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_0

               6/2022

     89672     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    22,88

               AL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89673     REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA   UN           CR                    38,15

               ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVI

               AIS. AF_06/2022

     89674     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    28,88

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89675     TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    77,85

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_0

               6/2022

     89676     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    34,24

               L DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89677     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, F  UN           CR                    82,40

               ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/

               2022

     89678     BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN           CR                    12,56

                SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89679     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                   131,03

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_0

               6/2022

     89680     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    22,26

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89681     REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA  UN           CR                    96,00

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUV

               IAIS. AF_06/2022

     89682     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    30,10

               AL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89683     TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                   306,23

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

               . AF_06/2022

     89684     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    41,33

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89685     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                    66,47

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

               AF_06/2022

     89686     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-  UN           CR                    51,60

               RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89687     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI  UN           CR                    57,11

               DO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
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     89689     BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN           CR                    35,18

                SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89690     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                    97,95

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

               . AF_06/2022

     89691     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -  UN           CR                    14,91

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89692     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                   111,13

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

                AF_06/2022

     89693     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE  UN           CR                    86,15

               CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

     89694     TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU  UN           CR                    20,59

                SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89695     TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN           CR                    17,97

                DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89696     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC  UN           CR                    92,04

               IDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

     89697     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -  UN           CR                    19,35

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89698     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                   286,35

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

               . AF_06/2022

     89699     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                   216,51

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

               . AF_06/2022
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     89700     TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU  UN           CR                    23,52

                SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89701     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE  UN           CR                   210,61

               CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

     89702     TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN           CR                    23,07

                DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89703     TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4, INSTALADO   UN           CR                    45,34

               EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89704     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE  UN           CR                   163,12

               CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

     89705     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA     UN           CR                    26,84

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89706     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA     UN           CR                    54,45

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89718     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  M            CR                    51,61

               GUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89719     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    13,87

               BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89720     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    15,27

               BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89721     CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    16,38

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89723     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    20,29

               BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89724     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO  UN           CR                    11,85

               LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_08/2022
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     89725     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    19,71

               BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89726     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO  UN           CR                    12,11

               LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_08/2022

     89727     CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    24,05

               UIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89728     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN  UN           CR                    15,15

               TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

     89729     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    29,18

               BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89730     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN  UN           CR                    17,30

               TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

     89731     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL  UN           CR                    16,39

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_08/2022

     89732     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL  UN           CR                    17,21

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_08/2022

     89733     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN  UN           CR                    25,95

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

     89734     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    27,76

               BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89735     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN  UN           CR                    28,42

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

     89736     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                     9,57

               GUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89737     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL  UN           CR                    24,57

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_08/2022

     89738     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    16,25

               UIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89739     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL  UN           CR                    25,67

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_08/2022

     89740     LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL   UN           CR                     9,78

               DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89741     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE   UN           CR                    21,73

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89742     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    43,88

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

     89743     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    67,16

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

     89744     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    29,68

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

                SANITÁRIO. AF_08/2022
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     89746     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    30,62

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

                SANITÁRIO. AF_08/2022

     89747     ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  UN           CR                    27,37

                DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89748     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    46,69

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E

               SGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

     89749     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE   UN           CR                    16,19

               DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89750     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    86,32

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E

               SGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

     89752     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁ  UN           CR                     8,61

               VEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

               ITÁRIO. AF_08/2022

     89753     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                    10,70

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

               ITÁRIO. AF_08/2022

     89754     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                    22,78

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S

               ANITÁRIO. AF_08/2022

     89755     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                    13,84

               GUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89756     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    22,15

               UIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89757     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE   UN           CR                    28,15

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89758     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    33,92

               IÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89759     BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL D  UN           CR                    11,88

               E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89760     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                    21,40

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89761     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    29,24

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89762     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                    40,47

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89763     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DIST  UN           CR                    50,76

               RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89764     BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE  UN           CR                    34,39

                DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89765     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU  UN           CR                    18,10

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89767     TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    21,82

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89768     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU  UN           CR                    25,39

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89769     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  UN           CR                    52,74

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89772     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM  M            CR                    78,52

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89774     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                    17,19

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

               ITÁRIO. AF_08/2022

     89776     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                    27,40

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S

               ANITÁRIO. AF_08/2022

     89777     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                    24,12

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89778     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                    19,35

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

               NITÁRIO. AF_08/2022

     89779     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL  UN           CR                    37,13

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_08/2022

     89780     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                    22,70

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89781     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                    33,74

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89782     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,   UN           CR                    17,05

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

               O. AF_08/2022

     89783     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOL  UN           CR                    17,16

               DÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S

               ANITÁRIO. AF_08/2022

     89784     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    26,46

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

               O. AF_08/2022
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     89785     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNT  UN           CR                    29,12

               A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG

               OTO SANITÁRIO. AF_08/2022

     89786     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    42,12

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

               O. AF_08/2022

     89787     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                    33,39

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89788     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                    71,34

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89789     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                    60,95

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89790     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                   140,81

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89791     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                   136,10

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89792     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                   166,39

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89793     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                   195,65

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89794     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM  UN           CR                    18,07

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89795     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNT  UN           CR                    44,46

               A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG

               OTO SANITÁRIO. AF_08/2022
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     89796     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    46,51

               , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ

               RIO. AF_08/2022

     89797     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JU  UN           CR                    55,60

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E

               SGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

     89801     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL  UN           CR                     9,88

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

               AÇÃO. AF_08/2022

     89802     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL  UN           CR                    10,70

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

               AÇÃO. AF_08/2022

     89803     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN  UN           CR                    19,44

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V

               ENTILAÇÃO. AF_08/2022

     89804     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN  UN           CR                    21,91

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V

               ENTILAÇÃO. AF_08/2022

     89805     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL  UN           CR                    22,09

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

               AÇÃO. AF_08/2022

     89806     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL  UN           CR                    23,19

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

               AÇÃO. AF_08/2022

     89807     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    41,40

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V

               ENTILAÇÃO. AF_08/2022
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     89808     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    64,68

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V

               ENTILAÇÃO. AF_08/2022

     89809     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    31,23

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTI

               LAÇÃO. AF_08/2022

     89810     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    32,17

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTI

               LAÇÃO. AF_08/2022

     89811     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    48,24

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

               VENTILAÇÃO. AF_08/2022

     89812     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    87,87

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

               VENTILAÇÃO. AF_08/2022

     89813     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                     6,28

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

               O. AF_08/2022

     89814     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                    18,44

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA

               ÇÃO. AF_08/2022

     89815     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    25,91

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89816     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM  UN           CR                    37,14

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89817     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                    15,48

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

               O. AF_08/2022

     89818     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG  UN           CR                    47,51

               UA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89819     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                    25,73

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA

               ÇÃO. AF_08/2022

     89821     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                    20,39

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ

               ÃO. AF_08/2022

     89822     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM  UN           CR                    23,46

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89823     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL  UN           CR                    38,17

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

               AÇÃO. AF_08/2022

     89824     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    34,98

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89825     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    17,76

               FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

               _08/2022

     89826     LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMA  UN           CR                   111,35

               DA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89827     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNT  UN           CR                    20,42

               A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VE

               NTILAÇÃO. AF_08/2022
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     89828     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM  UN           CR                    53,77

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89829     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    38,81

               FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

               _08/2022

     89830     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNT  UN           CR                    41,15

               A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VE

               NTILAÇÃO. AF_08/2022

     89831     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG  UN           CR                    57,32

               UA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89832     BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL D  UN           CR                    38,11

               E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89833     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    48,57

               , FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

               AF_08/2022

     89834     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JU  UN           CR                    57,66

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

               VENTILAÇÃO. AF_08/2022

     89835     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM  UN           CR                    39,83

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89836     LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA   UN           CR                   174,75

               DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89837     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECI  UN           CR                   117,73

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89838     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM  UN           CR                   135,15

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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     89839     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECI  UN           CR                   152,98

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89840     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIM  UN           CR                   159,21

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89841     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECI  UN           CR                   231,55

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89842     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN  UN           CR                    46,05

               TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89844     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIME  UN           CR                    57,76

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89845     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIME  UN           CR                    89,78

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89846     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN  UN           CR                   189,41

               TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89847     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMEN  UN           CR                   226,00

               TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89850     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    35,01

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

               . AF_08/2022

     89851     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    35,95

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

               . AF_08/2022

     89852     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    52,02

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANI

               TÁRIO. AF_08/2022
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     89853     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    91,65

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANI

               TÁRIO. AF_08/2022

     89854     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E  UN           CR                   114,31

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

               . AF_08/2022

     89855     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E  UN           CR                   120,20

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

               . AF_08/2022

     89856     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                    22,91

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

               F_08/2022

     89857     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL  UN           CR                    40,68

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_08/2022

     89860     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    53,61

               , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

               /2022

     89861     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JU  UN           CR                    62,70

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANI

               TÁRIO. AF_08/2022

     89866     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-COND  UN           CR                     8,66

               ICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     89867     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-COND  UN           CR                     9,52

               ICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     89868     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -   UN           CR                     6,44

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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     89869     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FO  UN           CR                    11,94

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     89979     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAM  UN           CR                    27,41

               AL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     89981     LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTA  UN           CR                    23,65

               LADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     90373     JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INS  UN           CR                    15,02

               TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               6/2022

     90374     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,  UN           CR                    25,34

                INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_06/2022

     92287     COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    18,26

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92288     COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    28,42

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92289     COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    49,47

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92290     COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    74,27

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92291     COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                   114,40

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92292     COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                   348,01

                PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92293     LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HI  UN           CR                    10,50

               DRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92294     LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HI  UN           CR                    17,42

               DRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92295     LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HI  UN           CR                    32,12

               DRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92296     LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HI  UN           CR                    42,40

               DRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92297     LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HI  UN           CR                    65,34

               DRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92298     LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HI  UN           CR                   179,94

               DRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92299     TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDR  UN           CR                    24,06

               ÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92300     TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDR  UN           CR                    36,24

               ÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92301     TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDR  UN           CR                    70,06

               ÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92302     TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDR  UN           CR                    92,25

               ÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92303     TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDR  UN           CR                   167,43

               ÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92304     TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDR  UN           CR                   428,38

               ÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92311     COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    14,64

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92312     COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    23,55

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_04/2022



de390 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92313     COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    33,31

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_04/2022

     92314     LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DIST  UN           CR                     9,95

               RIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92315     LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DIST  UN           CR                    14,04

               RIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92316     LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DIST  UN           CR                    20,70

               RIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92317     TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    20,68

               BUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92318     TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    31,13

               BUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92319     TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    42,77

               BUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92326     COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    15,60

                RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_04/2022

     92327     COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    27,48

                RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_04/2022

     92328     COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    40,31

                RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_04/2022

     92329     LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                    10,17

               AMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92330     LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                    16,68

               AMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92331     LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                    25,40

               AMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92332     TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    21,12

               AL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92333     TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    36,37

               AL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92334     TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    52,12

               AL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     92344     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    77,88

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92345     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  UN           CR                    77,85

               M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92346     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                   101,10

               ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92347     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA  UN           CR                   111,88

               DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92348     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                   140,07

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92349     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  UN           CR                   149,66

               M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92350     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                   115,99

               INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92351     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                   113,59

               INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92352     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                   172,46

               DA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92353     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                   161,92

               DA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92354     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                   226,75

               INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92355     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                   206,43

               INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92356     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM   UN           CR                   151,38

               PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92357     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO  UN           CR                   221,16

                EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92358     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM   UN           CR                   273,24

               PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92369     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    43,15

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               0/2020

     92370     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  UN           CR                    45,09

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

               /2020

     92371     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                    51,67

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_10/2020

     92372     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA  UN           CR                    53,47

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_10/2020
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92373     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                    60,68

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_10/2020

     92374     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA  UN           CR                    61,03

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_10/2020

     92375     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    77,81

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               0/2020

     92376     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  UN           CR                    77,78

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

               /2020

     92377     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                   103,24

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_10/2020

     92378     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA  UN           CR                   114,02

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_10/2020

     92379     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                   144,47

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               0/2020

     92380     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  UN           CR                   154,06

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

               /2020

     92381     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                    65,35

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_10/2020
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92382     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                    62,78

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_10/2020

     92383     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    81,27

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_10/2020

     92384     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    76,15

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_10/2020

     92385     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    92,84

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_10/2020

     92386     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    89,31

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_10/2020

     92387     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                   115,86

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_10/2020

     92388     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                   113,46

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_10/2020

     92389     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                   175,73

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_10/2020

     92390     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                   165,19

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_10/2020
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92635     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),   UN           CR                   233,36

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_10/2020

     92636     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),   UN           CR                   213,04

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_10/2020

     92637     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM   UN           CR                    84,65

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

               020

     92638     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO  UN           CR                   102,17

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               10/2020

     92639     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO  UN           CR                   117,67

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               10/2020

     92640     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM   UN           CR                   151,19

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

               020

     92642     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO  UN           CR                   225,43

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               10/2020

     92644     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM   UN           CR                   282,05

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

               020

     92657     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO   UN           CR                    31,27

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               10/2020
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     92658     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO E  UN           CR                    33,21

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               0/2020

     92659     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTAL  UN           CR                    38,15

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

     92660     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALA  UN           CR                    39,95

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_10/2020

     92661     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTAL  UN           CR                    45,26

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

     92662     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALA  UN           CR                    45,61

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_10/2020

     92663     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO   UN           CR                    60,08

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               10/2020

     92664     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO E  UN           CR                    60,05

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               0/2020

     92665     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL  UN           CR                    81,98

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

     92666     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALA  UN           CR                    92,76

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_10/2020
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     92667     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO   UN           CR                   119,76

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               10/2020

     92668     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO E  UN           CR                   129,35

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               0/2020

     92669     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),   UN           CR                    47,49

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_10/2020

     92670     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),   UN           CR                    44,92

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_10/2020

     92671     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4  UN           CR                    61,02

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92672     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4  UN           CR                    55,90

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92673     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2  UN           CR                    69,75

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92674     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2  UN           CR                    66,22

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92675     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"),   UN           CR                    89,32

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_10/2020
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92676     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"),   UN           CR                    86,92

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_10/2020

     92677     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2  UN           CR                   143,90

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92678     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2  UN           CR                   133,36

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92679     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),   UN           CR                   196,32

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_10/2020

     92680     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),   UN           CR                   176,00

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_10/2020

     92681     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM   UN           CR                    60,82

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/

               2020

     92682     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO  UN           CR                    75,07

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _10/2020

     92683     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO  UN           CR                    86,91

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _10/2020

     92684     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM   UN           CR                   115,78

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/

               2020
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     92685     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO  UN           CR                   183,04

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _10/2020

     92686     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM   UN           CR                   232,61

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/

               2020

     92692     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALAD  UN           CR                    16,94

               O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

               0

     92693     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO  UN           CR                    17,37

                EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92694     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALAD  UN           CR                    27,10

               O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

               0

     92695     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO  UN           CR                    27,53

                EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92696     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO   UN           CR                    42,65

               EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92697     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO E  UN           CR                    44,59

               M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92698     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2")  UN           CR                    25,10

               , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

     92699     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2")  UN           CR                    23,70

               , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92700     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")  UN           CR                    41,16

               , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

     92701     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")  UN           CR                    39,08

               , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

     92702     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),   UN           CR                    64,66

               INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_10/2020

     92703     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),   UN           CR                    62,09

               INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_10/2020

     92704     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO E  UN           CR                    31,87

               M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92705     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO E  UN           CR                    51,67

               M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92706     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM   UN           CR                    83,71

               RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92889     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                   147,81

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92890     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                   221,37

               ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92891     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                   322,02

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92892     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    65,91

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               0/2020
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     92893     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                    92,17

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_10/2020

     92894     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                   109,60

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_10/2020

     92895     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                   147,74

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               0/2020

     92896     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                   223,51

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_10/2020

     92897     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                   326,42

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               0/2020

     92898     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO   UN           CR                    54,03

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               10/2020

     92899     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTAL  UN           CR                    78,65

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

     92900     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTAL  UN           CR                    94,18

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

     92901     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO   UN           CR                   130,01

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               10/2020
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92902     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL  UN           CR                   202,25

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

     92903     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO   UN           CR                   301,71

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               10/2020

     92904     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALAD  UN           CR                    36,48

               O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

               0

     92905     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALAD  UN           CR                    52,60

               O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

               0

     92906     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO   UN           CR                    65,41

               EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92907     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    81,92

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92908     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    81,92

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92909     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                    81,92

               TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92910     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUE  UN           CR                   116,43

               ADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92911     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                   116,43

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92912     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                   153,98

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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     92913     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                   157,60

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92914     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                   157,60

               TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92918     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I  UN           CR                    44,93

               NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_10/2020

     92920     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I  UN           CR                    45,20

               NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_10/2020

     92925     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    54,91

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_10/2020

     92926     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    54,90

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_10/2020

     92927     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    54,90

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_10/2020

     92928     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUE  UN           CR                    62,52

               ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92929     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    62,52

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_10/2020
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     92930     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    62,52

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_10/2020

     92931     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    81,85

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_10/2020

     92932     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    81,85

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_10/2020

     92933     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                    81,85

               TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_10/2020

     92934     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUE  UN           CR                   118,57

               ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92935     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                   118,57

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_10/2020

     92936     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                   162,00

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_10/2020

     92937     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                   162,00

               TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_10/2020

     92938     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I  UN           CR                    33,05

               NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_10/2020
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     92939     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I  UN           CR                    33,32

               NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_10/2020

     92940     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    41,39

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_10/2020

     92941     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    41,38

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_10/2020

     92942     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    41,38

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_10/2020

     92943     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUE  UN           CR                    47,10

               ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92944     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    47,10

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_10/2020

     92945     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    47,10

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_10/2020

     92946     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    64,12

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_10/2020

     92947     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    64,12

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_10/2020
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     92948     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                    64,12

               TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_10/2020

     92949     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUE  UN           CR                    97,31

               ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     92950     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    97,31

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_10/2020

     92951     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                   137,29

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_10/2020

     92952     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                   137,29

               TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_10/2020

     92953     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    28,93

                INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_10/2020

     93050     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                    11,78

               ADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93052     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                   500,79

               ADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93054     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    22,87

               ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_04/2022
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     93055     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    44,16

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93056     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                    17,42

               ADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93057     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA   UN           CR                    14,56

               X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93058     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                   551,13

               ADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93059     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    29,32

               ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93060     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    76,97

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93061     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                    32,25

               ADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93062     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA   UN           CR                    27,28

               X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93063     JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO   UN           CR                   631,69

               EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

               22

     93064     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                    49,00

               ADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022



de408 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     93065     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA   UN           CR                    44,03

               X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93066     JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO   UN           CR                   792,66

               EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

               22

     93067     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                    72,53

               ADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93068     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA   UN           CR                    61,75

               X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93069     JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO   UN           CR                 1.098,60

               EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

               22

     93070     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                   179,94

               ADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93071     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA   UN           CR                   165,39

               X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93072     JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO   UN           CR                 1.449,62

               EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

               22

     93074     CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    15,26

               INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     93075     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    20,67

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PR

               EDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93076     CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    23,27

               INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93077     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    28,69

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PR

               EDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93078     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    32,36

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PR

               EDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93079     CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    31,60

               INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93080     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                     9,98

               L DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_04/2022

     93081     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    19,20

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93082     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    24,72

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93083     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   434,45

               L DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_04/2022
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     93084     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    15,32

               L DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_04/2022

     93085     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA   UN           CR                    17,04

               X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93086     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   504,33

               L DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_04/2022

     93087     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    20,17

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93088     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    24,93

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93089     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    47,70

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93090     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    20,70

               L DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_04/2022

     93091     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTAL  UN           CR                    17,97

               ADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_04/2022

     93092     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   554,41

               L DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_04/2022
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     93093     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    30,95

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93094     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    80,25

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93097     CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    15,59

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93098     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    20,85

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIA

               L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93099     CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    27,20

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93100     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    30,66

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIA

               L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93101     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    34,32

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIA

               L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93102     CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    38,60

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93103     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    10,20

               L E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

               /2022
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     93104     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    19,32

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93105     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    24,94

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93106     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   434,67

               L E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

               /2022

     93107     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    17,96

               L E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

               /2022

     93108     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA   UN           CR                    15,10

               X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93109     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   506,97

               L E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

               /2022

     93110     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    21,48

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93111     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    25,95

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93112     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    50,34

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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     93113     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    25,40

               L E SUB-RAMAL  DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               4/2022

     93114     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    33,30

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93115     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    84,95

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93116     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   559,11

               L E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

               /2022

     93117     TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SO  UN           CR                    58,02

               LDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDR

               ÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93118     TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SO  UN           CR                    85,63

               LDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDR

               ÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93119     CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    17,98

               INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_04/2022

     93120     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    26,05

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     93121     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    29,72

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     93122     CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    26,71

               INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_04/2022

     93123     CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    57,82

               INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_04/2022

     93124     CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    89,95

               INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_04/2022

     93125     CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                   131,77

               INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_04/2022

     93126     CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                   287,61

               INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_04/2022

     93133     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTAL  UN           CR                    21,64

               ADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_04/2022

     94465     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO E  UN           CR                    59,05

               M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI

               BROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94466     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO   UN           CR                    59,08

               EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F

               IBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94467     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALA  UN           CR                    89,41

               DO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBR

               A/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016



de415 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94468     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTAL  UN           CR                    78,63

               ADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

               RA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94469     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO E  UN           CR                   129,17

               M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI

               BROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94470     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO   UN           CR                   119,58

               EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F

               IBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94471     COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2)  UN           CR                    85,48

               , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI

               O DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94472     COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2)  UN           CR                    87,88

               , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI

               O DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94473     COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1  UN           CR                   128,37

               /2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVA

               TÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94474     COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1  UN           CR                   138,91

               /2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVA

               TÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94475     COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3)  UN           CR                   175,76

               , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI

               O DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94476     COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3)  UN           CR                   196,08

               , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI

               O DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     94477     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM   UN           CR                   113,73

               RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR

               OCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94478     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO  UN           CR                   176,24

                EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/

               FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94479     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM   UN           CR                   232,14

               RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR

               OCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94606     LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE  UN           CR                    83,62

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94608     LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE  UN           CR                   194,29

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94610     LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE  UN           CR                   285,56

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94612     LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D  UN           CR                   397,28

               E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94614     COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                   139,97

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

               ROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94615     CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                   157,34

               INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

               DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94616     COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                   368,29

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

               ROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94617     CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                   307,89

               INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

               DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94618     COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                   362,91

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

               ROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94620     COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO E  UN           CR                   814,74

               M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI

               BROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94622     TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á  UN           CR                   203,27

               GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94623     TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á  UN           CR                   457,24

               GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94624     TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á  UN           CR                   689,15

               GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94625     TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                 1.415,88

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94656     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25  UN           CR                     7,37

                MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R

               ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2

               016

     94657     LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  UN           CR                     7,29

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94658     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32   UN           CR                     8,37

               MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESE

               RVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94659     LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                     8,60

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94660     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40   UN           CR                    13,70

               MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

               RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/

               2016

     94661     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  UN           CR                    14,31

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94662     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50   UN           CR                    14,54

               MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

               RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/

               2016

     94663     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  UN           CR                    14,43

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94664     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60   UN           CR                    29,33

               MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESE

               RVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94665     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  UN           CR                    31,76

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94666     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75   UN           CR                    38,51

               MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

               RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/

               2016

     94667     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  UN           CR                    38,61

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94668     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85   UN           CR                    60,10

               MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESE

               RVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94669     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  UN           CR                    79,03

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94670     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110  UN           CR                    78,36

                MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RES

               ERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201

               6

     94671     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                   113,01

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016



de420 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94672     JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4 I  UN           CR                    11,60

               NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO D

               E FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94673     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á  UN           CR                    12,22

               GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94674     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    11,60

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94675     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    16,08

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94676     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    19,73

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94677     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    26,52

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94678     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    18,72

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94679     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    27,66

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94680     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    54,88

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94681     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    60,59

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94682     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                   117,51

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94683     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    80,86

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94684     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                   153,89

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94685     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                   115,04

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94686     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á  UN           CR                   270,16

               GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94687     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á  UN           CR                   244,38

               GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94688     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC  UN           CR                    13,33

               AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_06/2016

     94689     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4  UN           CR                    16,69

                , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR

               IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94690     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA  UN           CR                    16,19

               ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2016

     94691     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇ  UN           CR                    19,42

               ÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94692     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA  UN           CR                    28,22

               ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2016

     94693     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                    27,60

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94694     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA  UN           CR                    28,68

               ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2016

     94695     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                    38,06

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94696     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA  UN           CR                    65,68

               ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2016

     94697     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA  UN           CR                    95,07

               ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2016

     94698     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                    78,60

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94699     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA  UN           CR                   142,50

               ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2016

     94700     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                   165,07

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94701     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC  UN           CR                   241,94

               AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_06/2016

     94702     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇ  UN           CR                   213,87

               ÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94703     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4  UN           CR                    23,76

                , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR

               IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94704     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 ,   UN           CR                    30,65

               INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

               DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94705     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/  UN           CR                    40,88

               4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ

               RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94706     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/  UN           CR                    47,27

               2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ

               RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94707     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 ,   UN           CR                    69,02

               INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

               DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94713     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTAL  UN           CR                   263,25

               ADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

               RA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94714     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO   UN           CR                   365,11

               EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F

               IBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94715     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO  UN           CR                   322,71

                EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/

               FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94724     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                    24,52

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94725     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                     7,23

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94726     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    30,11

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94727     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                     9,80

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94728     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D  UN           CR                    46,89

               E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94729     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                    17,30

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94730     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D  UN           CR                    55,84

               E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94731     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                    21,29

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94732     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    91,52

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94733     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                    40,26

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94734     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO D  UN           CR                   319,41

               E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94736     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                   469,85

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94737     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                   161,89

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94738     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á  UN           CR                 1.392,84

               GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94739     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  UN           CR                   184,48

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94740     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                    11,25

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94741     CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á  UN           CR                    13,76

               GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94742     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                    15,51

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94743     CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á  UN           CR                    19,27

               GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94744     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                    24,45

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94746     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                    32,28

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94748     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                    74,23

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94750     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                   139,84

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94752     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                   175,45

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94754     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE  UN           CR                   231,18

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94756     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                    14,28

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94757     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                    18,55

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94758     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                    45,91

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94759     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                    55,17

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94760     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                    92,85

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94761     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                   187,16

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94762     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                   236,45

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94763     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  UN           CR                   283,97

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94764     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INST  UN           CR                    34,80

               ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

               IBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94765     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INST  UN           CR                    37,50

               ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

               IBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94766     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INST  UN           CR                    41,08

               ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

               IBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94767     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INST  UN           CR                    59,25

               ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

               IBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94768     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INST  UN           CR                    66,31

               ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

               IBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94769     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INST  UN           CR                    90,89

               ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

               IBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94770     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM R  UN           CR                    41,54

               ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

               CIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94771     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM R  UN           CR                    44,24

               ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

               CIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94772     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM R  UN           CR                    47,82

               ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

               CIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94773     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM R  UN           CR                    65,99

               ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

               CIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94774     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM R  UN           CR                    73,05

               ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

               CIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94775     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM R  UN           CR                    99,82

               ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

               CIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94783     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2  UN           CR                    22,65

                , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR

               IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94785     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INST  UN           CR                    28,12

               ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

               IBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94789     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 ,   UN           CR                   251,73

               INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

               DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94790     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INST  UN           CR                   345,78

               ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

               IBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94791     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INS  UN           CR                   454,77

               TALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

               FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94863     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                   132,60

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     95237     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAM  UN           CR                    26,66

               AL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

     95693     LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                    57,11

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

               F_08/2022

     95694     CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    57,40

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

     95695     CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    66,46

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_0

               6/2022

     95696     SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECI  UN           CR                    33,73

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     96637     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SU  UN           CR                    19,02

               B-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96638     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SU  UN           CR                    19,41

               B-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96639     LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE   UN           CR                    13,15

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96640     CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                    27,14

               UB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96641     CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                    18,62

               UB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96642     TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    25,09

               L DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96643     TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4   , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                    47,95

               UB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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     96650     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    10,40

               STRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96651     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    10,79

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96652     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    12,12

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96653     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    15,43

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96654     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    17,43

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96655     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    22,82

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96656     LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   UN           CR                     7,40

               DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96657     CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DIS  UN           CR                    24,58

               TRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96658     CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE D  UN           CR                    16,06

               ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96659     LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   UN           CR                     9,39

               DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96660     CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE D  UN           CR                    33,05

               ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96661     CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE D  UN           CR                    32,75

               ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96662     BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    10,32

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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     96663     LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   UN           CR                    16,89

               DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96664     BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    18,39

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96665     TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    13,58

               IÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96666     TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    18,75

               IÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96667     TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    25,75

               IÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96684     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    13,50

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96685     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    13,89

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96686     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    17,24

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96687     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    20,55

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96688     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    24,83

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96689     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    30,22

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96690     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    34,02

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96691     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    42,55

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022
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     96692     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    47,47

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96693     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    62,69

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96694     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    96,21

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96695     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                   105,49

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96696     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                   119,79

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96697     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE  UN           CR                   343,27

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96698     LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORN  UN           CR                     9,47

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96699     CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE  UN           CR                    26,65

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96700     CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE  UN           CR                    18,13

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96701     LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORN  UN           CR                    12,79

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96702     BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    13,06

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96703     LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORN  UN           CR                    21,82

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96704     BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    21,89

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022
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     96705     LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORN  UN           CR                    26,47

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96706     LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORN  UN           CR                    38,60

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96707     LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORN  UN           CR                    60,68

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96708     LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORN  UN           CR                    90,80

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96709     LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FOR  UN           CR                   115,57

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

     96710     TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN           CR                    17,73

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96711     TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN           CR                    25,57

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96712     TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN           CR                    35,61

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96713     TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN           CR                    53,27

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96714     TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN           CR                    74,79

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96715     TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN           CR                   129,35

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96716     TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN           CR                   167,59

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022

     96717     TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                   315,64

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022
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     96736     LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                     7,78

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96737     LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                     7,57

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96738     CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                    24,75

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96739     LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                    10,80

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96740     CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                    34,59

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96741     LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                    17,99

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96742     LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                    23,99

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96743     LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                    33,13

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96744     LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                    59,27

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     96745     LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                    85,93

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96746     LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE  UN           CR                   115,97

                EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMEN

               TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96747     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                     9,99

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96748     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                    10,64

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96749     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                    14,24

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96750     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                    19,08

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96751     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                    30,21

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96752     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                    39,20

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96753     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                    94,05

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     96754     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                   112,44

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96755     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                   343,86

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96756     TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO D  UN           CR                    22,94

               E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96757     TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO D  UN           CR                    27,05

               E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96758     TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  UN           CR                    21,56

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96759     TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  UN           CR                    27,93

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96760     TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  UN           CR                    48,23

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96761     TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  UN           CR                    63,77

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96762     TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  UN           CR                   126,42

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     96763     TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  UN           CR                   157,76

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96764     TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                   316,43

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96802     KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO   UN           CR                   223,37

               E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96803     KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕE  UN           CR                   116,84

               S POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96804     KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUI  UN           CR                   215,03

               NA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_06/2015

     96805     KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO   UN           CR                   234,77

               E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96806     KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕE  UN           CR                   118,52

               S POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96807     KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUI  UN           CR                   201,32

               NA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2015

     96808     UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES  UN           CR                    12,84

                POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96809     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM  UN           CR                    14,30

                X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96810     CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 M  UN           CR                    15,29

               M X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
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     96811     UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES  UN           CR                    16,73

                POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96812     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM  UN           CR                    16,21

                X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96813     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM  UN           CR                    18,17

                X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96814     UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CO  UN           CR                    15,88

               NEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96815     UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES  UN           CR                    25,14

                POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96816     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM  UN           CR                    21,40

                X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96817     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM  UN           CR                    23,78

                X 1", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96818     UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLI  UN           CR                    22,42

               ZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96819     UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLI  UN           CR                    22,42

               ZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96820     UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES  UN           CR                    38,39

                POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96821     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM  UN           CR                    33,44

                X 1", COM ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96822     UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLI  UN           CR                    33,82

               ZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96823     LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNEC  UN           CR                    14,07

               IMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015
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     96824     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CO  UN           CR                    15,59

               NEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96825     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4", CO  UN           CR                    20,36

               NEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96826     LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNEC  UN           CR                    19,09

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96827     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CO  UN           CR                    19,71

               NEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96828     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CO  UN           CR                    24,07

               NEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96829     LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CR  UN           CR                    19,06

               IMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96830     LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNEC  UN           CR                    27,02

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96831     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CO  UN           CR                    22,61

               NEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96832     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4", CO  UN           CR                    25,65

               NEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96833     LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CR  UN           CR                    24,22

               IMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96834     LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNEC  UN           CR                    38,68

               IMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96835     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 3/4", C  UN           CR                    33,96

               ONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96836     LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CR  UN           CR                    35,92

               IMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
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     96837     JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO   UN           CR                    21,71

               POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96838     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM P  UN           CR                    20,30

               EX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_06/2015

     96839     JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX,  UN           CR                    20,05

                DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_06/2015

     96840     JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO   UN           CR                    25,45

               POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96841     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM P  UN           CR                    22,92

               EX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_06/2015

     96842     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM P  UN           CR                    27,77

               EX, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_06/2015

     96843     JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX,   UN           CR                    26,90

               DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_06/2015

     96844     JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM   UN           CR                    34,83

               X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06

               /2015

     96845     JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO   UN           CR                    37,92

               POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96846     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM P  UN           CR                    31,15

               EX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_06/2015
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     96847     JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX,   UN           CR                    33,63

               DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_06/2015

     96848     JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO   UN           CR                    48,75

               POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96849     JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPA  UN           CR                    18,28

               GEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96850     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16M  UN           CR                    20,81

               M X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201

               5

     96851     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16M  UN           CR                    26,48

               M X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201

               5

     96852     JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPA  UN           CR                    23,83

               GEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96853     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20M  UN           CR                    26,31

               M X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201

               5

     96854     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20M  UN           CR                    30,70

               M X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201

               5

     96855     JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPA  UN           CR                    29,41

               GEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96856     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25M  UN           CR                    29,77

               M X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201

               5
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     96857     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25M  UN           CR                    44,61

               M X 1, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96858     JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPA  UN           CR                    46,14

               GEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96859     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32   UN           CR                    55,78

               MM X 1", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96860     TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESL  UN           CR                    25,96

               IZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96861     TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½, CON  UN           CR                    27,56

               EXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96862     TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESL  UN           CR                    31,17

               IZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96863     TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X ½, CON  UN           CR                    30,90

               EXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96864     TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESL  UN           CR                    46,26

               IZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96865     TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", C  UN           CR                    45,48

               ONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96866     TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESL  UN           CR                    60,11

               IZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96867     TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CON  UN           CR                    68,20

               EXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96868     TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECI  UN           CR                    27,59

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96869     TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECI  UN           CR                    32,92

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
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     96870     TÊ, PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   UN           CR                    49,97

               AF_06/2015

     96871     TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECI  UN           CR                    71,05

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96872     DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3  UN           CR                    69,42

               /4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96873     DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1  UN           CR                    78,35

               " X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2015

     96874     DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3  UN           CR                    85,93

               /4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96875     DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1  UN           CR                   100,29

                X 3 SAÍDAS DE 1/2, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2015

     96876     DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 S  UN           CR                   165,90

               AÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06

               /2015

     96877     DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 S  UN           CR                   176,32

               AÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               06/2015

     96878     DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 S  UN           CR                   178,27

               AÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               06/2015
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     96879     DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 S  UN           CR                   181,87

               AÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               06/2015

     96880     DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 S  UN           CR                   205,21

               AÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               06/2015

     96881     DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 S  UN           CR                   215,79

               AÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               06/2015

     97425     FLANGE EM AÇO, DN 15 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  UN           CR                    35,94

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     97426     FLANGE EM AÇO, DN 20 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  UN           CR                    42,99

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     97427     FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  UN           CR                    48,33

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     97428     FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                    60,70

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     97429     FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                    72,09

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     97430     ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM  UN           CR                    49,37

                PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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     97431     ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALAD  UN           CR                    55,17

               O EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97432     ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM  UN           CR                    62,20

                PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97433     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PR  UN           CR                   110,89

               UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97434     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PR  UN           CR                   112,91

               UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97435     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO E  UN           CR                   129,66

               M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97436     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO E  UN           CR                   133,54

               M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97437     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PR  UN           CR                   148,28

               UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97438     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PR  UN           CR                   152,43

               UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97439     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FOR  UN           CR                   167,21

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97440     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -  UN           CR                   200,20

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97442     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FOR  UN           CR                   221,37

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97443     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FOR  UN           CR                   142,17

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97444     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2  X 1 1/2")  UN           CR                   167,70

               , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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     97446     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -  UN           CR                   291,45

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97447     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2")  UN           CR                   291,45

               , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97449     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FOR  UN           CR                   310,38

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97450     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2")  UN           CR                   379,90

               , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97452     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUM  UN           CR                   234,11

               ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97453     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUM  UN           CR                   248,69

               ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97454     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM   UN           CR                   400,26

               PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97455     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM   UN           CR                   423,57

               PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97456     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUM  UN           CR                   910,25

               ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97457     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUM  UN           CR                   805,68

               ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97458     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNE  UN           CR                   370,73

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97459     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - F  UN           CR                   638,41

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97460     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNE  UN           CR                   983,04

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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     97461     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN  UN           CR                    44,89

               TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97462     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1  X 3/4"),   UN           CR                    37,41

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_10/2020

     97464     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE AL  UN           CR                    64,71

               IMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97465     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1"  UN           CR                    77,32

               ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_10/2020

     97467     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE AL  UN           CR                    82,13

               IMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97468     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1   UN           CR                    98,27

               1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97470     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN  UN           CR                   121,46

               TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97471     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2")  UN           CR                   146,99

               , INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_10/2020

     97474     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE AL  UN           CR                   222,66

               IMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97475     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2")  UN           CR                   274,28

               , INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_10/2020

     97477     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN  UN           CR                   296,74

               TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



de449 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     97478     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2")  UN           CR                   366,26

               , INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_10/2020

     97479     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE  UN           CR                    72,41

                DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97480     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE  UN           CR                    72,41

                DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97481     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM   UN           CR                   105,03

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

               020

     97482     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM   UN           CR                   105,03

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

               020

     97483     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM   UN           CR                   147,19

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

               020

     97484     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM   UN           CR                   147,19

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

               020

     97485     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE  UN           CR                   203,09

                DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97486     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE  UN           CR                   217,67

                DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97487     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM   UN           CR                   374,53

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

               020
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     97488     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM   UN           CR                   397,84

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2

               020

     97489     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE  UN           CR                   889,73

                DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97490     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE  UN           CR                   785,16

                DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97491     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA  UN           CR                   112,00

               ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97492     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIM  UN           CR                   164,42

               ENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97493     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIM  UN           CR                   212,05

               ENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97494     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA  UN           CR                   329,31

               ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97495     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIM  UN           CR                   604,05

               ENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97496     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA  UN           CR                   955,75

               ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97499     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN  UN           CR                    41,55

               TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97500     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"),   UN           CR                    34,07

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_10/2020

     97502     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE AL  UN           CR                    58,52

               IMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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     97503     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1"  UN           CR                    71,43

               ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_10/2020

     97505     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE AL  UN           CR                    73,40

               IMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97506     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1   UN           CR                    89,54

               1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97508     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN  UN           CR                   109,09

               TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97509     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2")  UN           CR                   134,62

               , INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_10/2020

     97511     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE AL  UN           CR                   204,88

               IMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97512     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2")  UN           CR                   256,50

               , INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_10/2020

     97514     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN  UN           CR                   273,37

               TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97515     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2")  UN           CR                   342,89

               , INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_10/2020

     97517     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE  UN           CR                    67,40

                DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97518     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE  UN           CR                    67,40

                DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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     97519     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM   UN           CR                    96,19

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/

               2020

     97520     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM   UN           CR                    96,19

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/

               2020

     97521     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM   UN           CR                   134,04

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/

               2020

     97522     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM   UN           CR                   134,04

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/

               2020

     97523     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE  UN           CR                   184,53

                DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97524     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE  UN           CR                   199,11

                DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97525     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM   UN           CR                   347,73

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/

               2020

     97526     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM   UN           CR                   371,04

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/

               2020

     97527     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE  UN           CR                   854,78

                DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97528     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE  UN           CR                   750,21

                DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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     97529     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA  UN           CR                   105,41

               ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97530     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIM  UN           CR                   152,63

               ENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97531     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIM  UN           CR                   194,49

               ENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97532     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA  UN           CR                   304,56

               ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97533     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIM  UN           CR                   573,61

               ENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97534     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA  UN           CR                   909,12

               ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97537     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB  UN           CR                    31,09

               -RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97540     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB  UN           CR                    41,65

               -RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97541     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2")  UN           CR                    35,44

               , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_10/2020

     97543     LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-R  UN           CR                    67,57

               AMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97544     LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"),   UN           CR                    60,09

               INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_10/2020

     97546     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RA  UN           CR                    43,44

               MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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     97547     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RA  UN           CR                    43,44

               MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97548     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RA  UN           CR                    64,27

               MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97549     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RA  UN           CR                    64,27

               MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97550     CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   106,48

               IS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97551     CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   106,48

               IS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97552     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-R  UN           CR                    63,35

               AMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97553     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-R  UN           CR                    91,12

               AMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     97554     TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM  UN           CR                   157,54

               AIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

     98602     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    18,40

               ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103805     COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    21,24

                RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               04/2022

    103806     CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    21,21

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_04/2022
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    103807     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    23,66

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103808     COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    39,12

                RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               04/2022

    103809     CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    38,84

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_04/2022

    103810     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    36,48

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103811     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    40,15

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103812     COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    57,10

                RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               04/2022

    103813     CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    55,39

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_04/2022

    103814     LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                    13,96

               AMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103815     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    13,99

               L E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

               22
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    103816     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    28,73

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103817     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   438,46

               L E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

               22

    103818     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    21,20

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103819     LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                    24,50

               AMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103820     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    25,78

               L E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

               22

    103821     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   514,79

               L E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

               22

    103822     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    58,16

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103823     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA   UN           CR                    20,90

               X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103824     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    25,40

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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    103825     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    29,87

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103826     LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                    36,19

               AMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103827     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    36,19

               L E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

               22

    103828     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    95,74

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103829     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   569,90

               L E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/20

               22

    103830     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    38,70

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103831     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTAL  UN           CR                    31,18

               ADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_04/2022

    103832     TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    28,65

               AL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103833     TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    51,91

               AL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103834     TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    74,55

               AL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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    103838     COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    20,32

                RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

               /2022

    103839     CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    20,29

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_04/2022

    103840     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    23,20

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103841     COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    31,99

                RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

               /2022

    103842     CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    31,71

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_04/2022

    103843     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    32,91

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103844     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    36,58

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103845     COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    44,64

                RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04

               /2022

    103846     CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    42,93

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_04/2022
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    103847     LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                    13,33

               AMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103848     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    13,36

               L E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103849     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    28,10

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103850     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   437,83

               L E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103851     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    20,89

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103852     LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                    19,71

               AMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103853     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    20,99

               L E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103854     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   510,00

               L E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103855     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    53,37

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103856     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA   UN           CR                    18,32

               X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103857     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    23,00

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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    103858     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    27,47

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103859     LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                    28,30

               AMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103860     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    28,30

               L E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103861     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    87,85

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103862     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   562,01

               L E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103863     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    34,75

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103864     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTAL  UN           CR                    24,76

               ADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_04/2022

    103865     TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    27,42

               AL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103866     TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    42,39

               AL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103867     TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    57,91

               AL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103874     COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    21,32

                RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_04/2022
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    103875     CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    21,29

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103876     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    23,69

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103877     COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    30,94

                RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_04/2022

    103878     CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    30,66

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103879     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    32,40

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103880     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA  UN           CR                    36,05

               , BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103881     COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM  UN           CR                    41,87

                RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_04/2022

    103882     CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,   UN           CR                    40,16

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103883     LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                    13,97

               AMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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    103884     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    14,00

               L E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

               2022

    103885     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    28,74

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103886     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   438,47

               L E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

               2022

    103887     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    21,21

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103888     LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                    18,98

               AMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103889     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    20,26

               L E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

               2022

    103890     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   509,27

               L E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

               2022

    103891     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    52,64

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103892     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA   UN           CR                    18,30

               X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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    103893     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    22,63

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103894     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    27,10

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103895     LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                    26,41

               AMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103896     LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    26,41

               L E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

               2022

    103897     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BO  UN           CR                    85,96

               LSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103898     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   560,12

               L E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

               2022

    103899     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X   UN           CR                    33,81

               ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103900     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTAL  UN           CR                    23,29

               ADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_04/2022

    103901     TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    28,73

               AL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103902     TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    40,98

               AL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
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    103903     TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    54,18

               AL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    103947     BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RA  UN           CR                     7,42

               MAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103948     BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RA  UN           CR                     9,18

               MAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103949     BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RA  UN           CR                    10,67

               MAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103950     JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALAD  UN           CR                    12,77

               O EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/202

               2

    103951     JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALAD  UN           CR                    17,35

               O EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/202

               2

    103952     BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RA  UN           CR                     6,78

               MAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103953     BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RA  UN           CR                     8,43

               MAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103954     BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RA  UN           CR                     9,96

               MAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103955     JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALAD  UN           CR                    11,81

               O EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/

               2022

    103956     JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALAD  UN           CR                    16,24

               O EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/

               2022
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    103957     BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PR  UN           CR                     5,42

               UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103958     BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PR  UN           CR                    10,82

               UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103959     BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PR  UN           CR                    16,08

               UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103962     BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PR  UN           CR                     7,04

               UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103964     BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PR  UN           CR                     8,94

               UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103966     BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PR  UN           CR                    10,48

               UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103967     BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM P  UN           CR                    12,59

               RUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103968     BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PR  UN           CR                    17,92

               UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103969     BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PR  UN           CR                    21,13

               UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103971     BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PR  UN           CR                    26,83

               UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103972     BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PR  UN           CR                    30,93

               UMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103974     JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALAD  UN           CR                    11,73

               O EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103975     TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    19,50

                PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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    103976     TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    28,06

                PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103977     BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA   UN           CR                     7,71

               DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103980     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    20,24

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103981     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    20,30

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103982     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    27,03

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103983     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    19,71

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103984     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    22,38

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103985     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    25,15

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103986     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    31,32

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103987     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    27,13

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103988     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  UN           CR                    14,39

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103990     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                    38,40

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103991     LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE  UN           CR                    20,33

                DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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    103992     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40M  UN           CR                    12,98

               M X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103993     BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE  UN           CR                    11,21

                DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103994     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40M  UN           CR                    15,79

               M X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103995     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  UN           CR                    16,87

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103996     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    43,73

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103997     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                    42,70

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103998     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE   UN           CR                    16,26

               DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    103999     BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RA  UN           CR                    14,06

               MAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104000     LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE  UN           CR                    30,74

                DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104001     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M  UN           CR                    15,41

               M X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104002     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M  UN           CR                    19,41

               M X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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    104003     BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM R  UN           CR                    16,40

               AMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104004     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  UN           CR                    33,56

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104005     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    40,80

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104006     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    28,39

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104007     TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    24,81

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104008     TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    35,62

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104009     BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RA  UN           CR                    14,90

               MAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104011     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  UN           CR                    28,78

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104012     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    26,66

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104014     BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RA  UN           CR                    12,21

               MAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104015     TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU  UN           CR                    17,74

               B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104016     TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU  UN           CR                    23,41

               B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104017     TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU  UN           CR                    44,17

               B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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    104018     TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU  UN           CR                    22,06

               B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104019     TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    42,59

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104020     TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    51,04

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104022     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  UN           CR                    65,32

               UA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104023     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    39,41

               BUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104024     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    39,06

               BUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104025     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                    27,25

               GUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104026     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    38,77

               UIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104027     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE   UN           CR                    57,56

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104028     LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL  UN           CR                   114,90

                DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104029     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DIST  UN           CR                    60,87

               RIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104030     TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    58,17

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

    104159     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    41,11

               IÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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    104167     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                   130,16

               , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

    104168     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                   126,61

               , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

    104169     CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JU  UN           CR                   157,85

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/

               2022

    104170     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, F  UN           CR                    73,30

               ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

    104171     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                   104,82

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

    104172     TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                   297,37

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

    104173     REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA  UN           CR                    89,94

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/202

               2

    104174     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                   202,54

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

    104175     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE  UN           CR                   149,15

               CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

    104176     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                   268,64

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

    104177     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE  UN           CR                   192,90

               CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

    104178     CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO   UN           CR                    23,20

               E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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    104179     CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO   UN           CR                    81,37

               E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

    104191     BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL   UN           CR                    11,86

               DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104192     TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    31,84

               MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104193     JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - F  UN           CR                   172,44

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104196     CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    17,19

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104197     CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    33,01

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104198     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGU  UN           CR                     9,04

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104199     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGU  UN           CR                     8,80

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104200     LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECI  UN           CR                     6,98

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104201     TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    21,36

               MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104202     TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU  UN           CR                    12,84

               B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104317     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CON  UN           CR                     7,96

               DICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104318     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CON  UN           CR                     8,56

               DICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
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    104319     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CON  UN           CR                    11,33

               DICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104320     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CON  UN           CR                    13,24

               DICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104321     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -  UN           CR                     5,95

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104322     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -  UN           CR                     8,37

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104323     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - F  UN           CR                    11,04

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104324     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - F  UN           CR                    15,92

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

    104341     BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40   UN           CR                    11,93

               MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCA

               RGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

    104343     JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75   UN           CR                    36,97

               X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

                RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

    104344     TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    44,18

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR

               IO. AF_08/2022

    104345     JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100  UN           CR                    46,53

                X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O

               U RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

    104346     TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    48,82

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR

               IO. AF_08/2022
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    104347     JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100  UN           CR                    51,84

                X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA O

               U RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

    104348     TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, J  UN           CR                    12,15

               UNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

                VENTILAÇÃO. AF_08/2022

    104350     JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75   UN           CR                    31,86

               X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SA

               NITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

    104351     TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, J  UN           CR                    25,12

               UNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

                VENTILAÇÃO. AF_08/2022

    104352     TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    42,65

                FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A

               F_08/2022

    104353     JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100  UN           CR                    45,00

                X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO S

               ANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

    104354     TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    49,09

                FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A

               F_08/2022

    104355     JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100  UN           CR                    52,11

                X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO S

               ANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

    104356     TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,   UN           CR                    33,26

               JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO O

               U VENTILAÇÃO. AF_08/2022
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    104357     CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR  UN           CR                    20,83

               NECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

  0181         CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA

     97895     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENS  UN           CR                   168,33

               ÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

     97896     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENS  UN           CR                   312,85

               ÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

     97897     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENS  UN           CR                   406,63

               ÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

     97898     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENS  UN           CR                   802,18

               ÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

     97900     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMIC  UN           CR                   193,61

               OS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_

               12/2020

     97901     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMIC  UN           CR                   303,93

               OS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_

               12/2020

     97902     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMIC  UN           CR                   588,48

               OS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_

               12/2020

     97903     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMIC  UN           CR                   817,31

               OS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_

               12/2020

     97904     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMIC  UN           CR                   953,97

               OS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2

               020
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     97905     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC  UN           CR                   247,19

               RETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/202

               0

     97906     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC  UN           CR                   456,93

               RETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/202

               0

     97907     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC  UN           CR                   649,44

               RETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/202

               0

     97908     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC  UN           CR                   755,37

               RETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

     98102     CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO   UN           CR                   160,61

               INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

     98104     CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA C  UN           CR                   383,93

               OM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA I

               NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

     98105     CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA C  UN           CR                   668,22

               OM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA I

               NTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

     98106     CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SE  UN           CR                 1.101,80

               RVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO

               S, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

     98107     CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA   UN           CR                   282,07

               COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA

                = 0,8 M. AF_12/2020
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     98108     CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA C  UN           CR                   503,78

               OM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA

               = 0,8 M. AF_12/2020

     99250     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMIC  UN           CR                   188,86

               OS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. A

               F_12/2020

     99251     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMIC  UN           CR                   295,78

               OS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. A

               F_12/2020

     99253     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMIC  UN           CR                   570,17

               OS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. A

               F_12/2020

     99255     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMIC  UN           CR                   792,21

               OS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. A

               F_12/2020

     99257     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMIC  UN           CR                   921,51

               OS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12

               /2020

     99258     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC  UN           CR                   242,01

               RETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2

               020

     99260     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC  UN           CR                   445,40

               RETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2

               020

     99262     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC  UN           CR                   632,99

               RETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2

               020
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     99264     CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONC  UN           CR                   733,13

               RETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

    102587     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM.   UN           CR                     4,39

               AF_06/2021

    102588     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM.   UN           CR                     6,35

               AF_06/2021

    102589     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 20 MM.   UN           CR                     4,88

               AF_06/2021

    102590     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM.   UN           CR                     6,85

               AF_06/2021

    102591     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM.   UN           CR                     5,38

               AF_06/2021

    102592     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM.   UN           CR                     7,34

               AF_06/2021

    102593     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM.   UN           CR                     6,07

               AF_06/2021

    102594     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 32 MM.   UN           CR                     8,04

               AF_06/2021

    102595     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM.   UN           CR                     6,86

               AF_06/2021

    102596     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 40 MM.   UN           CR                     8,83

               AF_06/2021

    102597     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM.   UN           CR                     7,86

               AF_06/2021

    102598     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 50 MM.   UN           CR                     9,82

               AF_06/2021
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

    102599     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM.   UN           CR                     8,84

               AF_06/2021

    102600     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 60 MM.   UN           CR                    10,81

               AF_06/2021

    102601     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 75 MM.   UN           CR                    10,33

               AF_06/2021

    102602     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM.   UN           CR                    12,30

               AF_06/2021

    102603     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM.  UN           CR                    12,82

                AF_06/2021

    102604     FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 100 MM.  UN           CR                    14,77

                AF_06/2021

    102605     CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A  UN           CR                   249,16

               F_06/2021

    102606     CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A  UN           CR                   424,09

               F_06/2021

    102607     CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   UN           CR                   431,94

               AF_06/2021

    102608     CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   UN           CR                   870,61

               AF_06/2021

    102609     CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   UN           CR                   980,63

               AF_06/2021

    102611     CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - F  UN           CR                   511,23

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

    102613     CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS -   UN           CR                   702,34

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
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    102614     CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS -   UN           CR                 1.136,27

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

    102615     CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS -   UN           CR                 1.464,28

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

    102617     CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -   UN           CR                 3.777,87

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

    102619     CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS -  UN           CR                 7.241,82

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

    102622     CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TO  UN           CR                   679,52

               RNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

    102623     CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E T  UN           CR                   929,32

               ORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

  0182         RALOS/CAIXA SIFONADA

     89482     CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA  UN           CR                    49,83

               MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

     89491     CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA  UN           CR                   125,68

               MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

     89495     RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL  UN           CR                    23,74

               ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

     89707     CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E  UN           CR                    61,25

                INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

               /2022

     89708     CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E  UN           CR                   131,39

                INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08

               /2022

     89709     RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL  UN           CR                    27,16

               ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
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     89710     RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO   UN           CR                    23,74

               EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

    104326     RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INS  UN           CR                    25,85

               TALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202

               2

    104327     RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO   UN           CR                    24,60

               E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0

               8/2022

    104328     CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA   UN           CR                    90,49

               SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

    104329     CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA S  UN           CR                   102,71

               OLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG

               OTO SANITÁRIO. AF_08/2022

  0183         APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

     86872     TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN           CR                   690,22

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86874     TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E I  UN           CR                   477,41

               NSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86875     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIME  UN           CR                   529,50

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86876     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENT  UN           CR                   305,55

               O E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86877     VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM  UN           CR                    57,75

                OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86878     VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FOR  UN           CR                    62,06

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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     86879     VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃ  UN           CR                    11,60

               O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86880     VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTAD  UN           CR                    31,27

               OR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86881     SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INS  UN           C                    171,56

               TALAÇÃO. AF_01/2020

     86882     SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    26,55

               TALAÇÃO. AF_01/2020

     86883     SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  UN           C                     14,42

                AF_01/2020

     86884     ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    12,98

               LAÇÃO. AF_01/2020

     86885     ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    14,69

               LAÇÃO. AF_01/2020

     86886     ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0  UN           CR                    43,14

               1/2020

     86887     ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0  UN           CR                    46,61

               1/2020

     86888     VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO  UN           CR                   465,04

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86889     BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA  UN           CR                   787,03

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86893     BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINH  UN           CR                   628,17

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86894     BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORN  UN           CR                   309,82

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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     86895     BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FO  UN           CR                   388,89

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86899     BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - F  UN           CR                   329,30

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86900     CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNEC  UN           CR                   190,95

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86901     CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNE  UN           CR                   145,98

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86902     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FO  UN           CR                   310,35

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86903     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ  UN           CR                   354,64

               DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86904     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO  UN           CR                   143,56

               PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86905     APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT  UN           CR                   407,82

               O E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86906     TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  UN           C                     75,52

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86908     APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC  UN           CR                   485,16

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86909     TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINH  UN           CR                   131,18

               A, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86910     TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZI  UN           CR                   128,67

               NHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86911     TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,   UN           CR                    88,42

               PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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     86913     TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN  UN           CR                    56,14

               TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86914     TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO  UN           CR                    99,51

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86915     TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -  UN           CR                   143,73

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86916     TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/  UN           CR                    27,15

               2020

     86919     TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F  UN           CR                   861,90

               LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉ

               DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86920     TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F  UN           CR                   772,38

               LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO PO

               PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86921     TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F  UN           CR                   743,39

               LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86922     TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP  UN           CR                   806,23

               O GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMA

               DO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86923     TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP  UN           CR                   571,70

               O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO

               POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86924     TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP  UN           CR                   542,71

               O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMEN

               TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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     86925     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SI  UN           CR                   611,66

               FÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADR

               ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86926     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SI  UN           CR                   582,67

               FÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86927     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN           CR                   399,84

               O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PA

               DRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86928     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN           CR                   370,85

               O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86929     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN           CR                   387,71

               O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO

                POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86930     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN           CR                   358,72

               O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86931     VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGAT  UN           CR                   479,73

               E FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_01/2020

     86932     VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO  UN           CR                   511,65

               , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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     86933     BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S  UN           CR                   456,06

               IFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E

                TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_01/2020

     86934     BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S  UN           CR                   443,93

               IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA

               E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86935     CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICAN  UN           CR                   267,43

               A EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_01/2020

     86936     CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICAN  UN           CR                   424,57

               A E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_01/2020

     86937     CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUS  UN           CR                   218,15

               O VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_01/2020

     86938     CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUS  UN           CR                   375,29

               O VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_01/2020

     86939     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INC  UN           CR                   424,87

               LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO

                E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _01/2020
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     86940     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ  UN           CR                 1.084,99

               DIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM

               METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86941     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ  UN           CR                   774,29

               DIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM

               METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMEN

               TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86942     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO  UN           CR                   270,21

               PULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30

               CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN

               TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86943     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO  UN           CR                   258,08

               PULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E

               M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     86947     BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LO  UN           CR                 1.205,63

               UÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 4

               0 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FO

               RNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     93396     BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA B  UN           CR                   695,54

               RANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30

                CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FOR

               NEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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     93441     BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVUL  UN           CR                 1.155,86

               A AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TO

               RNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPU

               LAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     93442     BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVUL  UN           CR                 1.196,90

               A AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TOR

               NEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO -

               FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     95469     VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO   UN           CR                   288,44

               E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     95470     VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNT  UN           CR                   299,12

               O DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_10/2016

     95471     VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LO  UN           CR                   722,78

               UÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     95472     VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOU  UN           CR                   733,46

               ÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI

               A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

     95542     PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_  UN           CR                    49,36

               01/2020

     95543     PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_0  UN           CR                    82,76

               1/2020

     95544     PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01  UN           CR                    60,51

               /2020

     95545     SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020     UN           C                     59,32

     95546     KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIX  UN           CR                   201,15

               AÇÃO. AF_01/2020
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     95547     SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT  UN           C                     66,20

               ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

    100848     VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0  UN           CR                   518,82

               1/2020

    100849     ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020  UN           C                     48,93

    100851     ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020      UN           CR                    96,85

    100852     CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNEC  UN           CR                   208,93

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100853     TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020   UN           CR                   347,26

    100854     TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/  UN           CR                 1.793,07

               2020

    100855     SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILIC  UN           C                     59,32

               O, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

    100856     MANOPLA E CANOPLA CROMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020       UN           CR                    38,79

    100857     ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0  UN           CR                   527,02

               1/2020

    100858     MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALA  UN           CR                   658,27

               ÇÃO. AF_01/2020

    100859     MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA  PADRÃO   UN           CR                   950,80

               ALTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100860     CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E IN  UN           C                     98,73

               STALAÇÃO. AF_01/2020

    100861     SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 K  UN           CR                    43,70

               G, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100862     SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 K  UN           CR                    48,13

               G, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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    100863     BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE  UN           CR                   618,11

                - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

    100864     BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE  UN           CR                   675,87

                - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

    100865     BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXA  UN           CR                   586,59

               DA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100866     BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA P  UN           CR                   323,50

               AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100867     BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA  UN           CR                   342,55

                PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100868     BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA  UN           CR                   355,22

                PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100869     BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA  UN           CR                   364,94

                PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100870     BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE  UN           CR                   287,53

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100871     BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE  UN           CR                   307,51

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100872     BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE  UN           CR                   320,27

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100873     BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE  UN           CR                   328,24

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

    100874     PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2  UN           CR                   323,50

               020

    100875     BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMEN  UN           CR                 1.084,90

               TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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    100878     VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO  UN           CR                   623,58

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

  0184         FOSSAS/SUMIDOUROS

     98052     TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1  UN           CR                 1.923,87

               ,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBU

               INTES). AF_12/2020_PA

     98053     TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1  UN           CR                 2.639,09

               ,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIB

               UINTES). AF_12/2020_PA

     98054     TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1  UN           CR                 4.237,70

               ,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIB

               UINTES). AF_12/2020_PA

     98055     TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2  UN           CR                 5.756,39

               ,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRI

               BUINTES). AF_12/2020_PA

     98056     TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2  UN           CR                 6.712,12

               ,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIB

               UINTES). AF_12/2020_PA

     98057     TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2  UN           CR                 7.987,24

               ,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTR

               IBUINTES). AF_12/2020_PA

     98058     FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =  UN           CR                 1.651,57

                1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRI

               BUINTES). AF_12/2020_PA

     98059     FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =  UN           CR                 3.484,06

                1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTR

               IBUINTES). AF_12/2020_PA
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     98060     FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =  UN           CR                 4.856,08

                2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTR

               IBUINTES). AF_12/2020_PA

     98061     FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =  UN           CR                 6.761,10

                2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTR

               IBUINTES). AF_12/2020_PA

     98062     SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M  UN           CR                 2.824,54

               , ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRI

               BUINTES). AF_12/2020_PA

     98063     SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M  UN           CR                 4.305,35

               , ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRI

               BUINTES). AF_12/2020_PA

     98064     SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M  UN           CR                 4.971,84

               , ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBU

               INTES). AF_12/2020_PA

     98065     SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M  UN           CR                 6.896,04

               , ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRI

               BUINTES). AF_12/2020_PA

     98066     TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,  UN           CR                 4.699,77

                DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5

               CONTRIBUINTES). AF_12/2020

     98067     TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,  UN           CR                 6.261,98

                DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13

                CONTRIBUINTES). AF_12/2020

     98068     TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,  UN           CR                 8.842,98

                DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32

                CONTRIBUINTES). AF_12/2020
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     98069     TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,  UN           CR                11.893,74

                DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68

                CONTRIBUINTES). AF_12/2020

     98070     TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,  UN           CR                13.583,49

                DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 8

               6 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

     98071     TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,  UN           CR                14.808,90

                DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 1

               05 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

     98072     FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO  UN           CR                 3.960,61

               S, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA

                5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

     98073     FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO  UN           CR                 6.200,14

               S, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA

                13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

     98074     FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO  UN           CR                 9.629,98

               S, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA

                32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

     98075     FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO  UN           CR                12.521,72

               S, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA

                67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

     98076     FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO  UN           CR                14.433,08

               S, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA

                84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

     98077     FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO  UN           CR                16.991,62

               S, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PAR

               A 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
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     98078     SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIME  UN           CR                 4.365,81

               NSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PAR

               A 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

     98079     SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIME  UN           CR                 7.635,56

               NSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA

               10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

     98080     SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIME  UN           CR                 9.801,41

               NSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PAR

               A 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

     98081     SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIME  UN           CR                14.507,30

               NSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA

               20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

     98082     TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENS  UN           CR                 3.677,77

               ÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIB

               UINTES). AF_12/2020

     98083     TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENS  UN           CR                 4.850,28

               ÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRI

               BUINTES). AF_12/2020

     98084     TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENS  UN           CR                 6.801,77

               ÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRI

               BUINTES). AF_12/2020

     98085     TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENS  UN           CR                 9.228,45

               ÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRI

               BUINTES). AF_12/2020

     98086     TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENS  UN           CR                10.413,41

               ÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTR

               IBUINTES). AF_12/2020
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     98087     TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENS  UN           CR                11.105,51

               ÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONT

               RIBUINTES). AF_12/2020

     98088     FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIME  UN           CR                 3.172,16

               NSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONT

               RIBUINTES). AF_12/2020

     98089     FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIME  UN           CR                 5.010,34

               NSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CON

               TRIBUINTES). AF_12/2020

     98090     FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIME  UN           CR                 7.860,79

               NSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CON

               TRIBUINTES). AF_12/2020

     98091     FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIME  UN           CR                10.261,90

               NSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CON

               TRIBUINTES). AF_12/2020

     98092     FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIME  UN           CR                11.914,15

               NSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CON

               TRIBUINTES). AF_12/2020

     98093     FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIME  UN           CR                14.059,19

               NSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 C

               ONTRIBUINTES). AF_12/2020

     98094     SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES I  UN           CR                 2.640,64

               NTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CON

               TRIBUINTES). AF_12/2020

     98099     SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES I  UN           CR                 4.501,20

               NTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONT

               RIBUINTES). AF_12/2020
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     98100     SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES I  UN           CR                 5.884,06

               NTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CO

               NTRIBUINTES). . AF_12/2020

     98101     SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES I  UN           CR                 8.688,32

               NTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONT

               RIBUINTES). . AF_12/2020

     98109     CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SE  UN           CR                   817,00

               RVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIME

               NSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

     98110     CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETR  UN           CR                   519,65

               O INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

     98111     CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO  UN           CR                    67,85

                INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

     98112     TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 1  UN           CR                   106,53

               00 X 100 MM. AF_12/2020

     98114     TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTE  UN           CR                   699,87

               RNO = 0,6 M. AF_12/2020

     98115     TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMET  UN           CR                   103,52

               RO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

  0185         PONTOS DE AGUA/ESGOTO

     89957     PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC  UN           CR                   180,35

               , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E

               M ALVENARIA. AF_12/2014

     89959     PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE C  UN           CR                   271,35

               PVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENT

               O EM ALVENARIA. AF_12/2014

  0271         REGISTROS/VALVULAS
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     89349     REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INST  UN           CR                    25,21

               ALAÇÃO. AF_08/2021

     89351     REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    31,65

               STALAÇÃO. AF_08/2021

     89352     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    33,69

               LAÇÃO. AF_08/2021

     89353     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    37,73

               LAÇÃO. AF_08/2021

     89354     MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO   UN           CR                   551,61

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     89969     KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROS  UN           CR                    43,36

               CÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2014

     89970     KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSC  UN           CR                    47,84

               ÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2014

     89971     KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁ  UN           CR                    47,01

               VEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014

     89972     KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁ  UN           CR                    53,23

               VEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014

     89973     KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, IN  UN           CR                   768,23

               CLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_12/2014
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     89974     KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLU  UN           CR                   297,96

               SIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2014

     89984     REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CAN  UN           CR                    79,93

               OPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     89985     REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAN  UN           CR                    84,65

               OPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     89986     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANO  UN           CR                    77,98

               PLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     89987     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO  UN           CR                    88,91

               PLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     90371     REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E   UN           CR                    37,81

               INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     94489     REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMEN  UN           CR                    37,54

               TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     94490     REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMEN  UN           CR                    55,89

               TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     94491     REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMEN  UN           CR                    75,85

               TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     94492     REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMEN  UN           CR                    78,02

               TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     94493     REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMEN  UN           CR                   142,33

               TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     94495     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALA  UN           CR                    57,91

               ÇÃO. AF_08/2021

     94496     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    78,90

               TALAÇÃO. AF_08/2021
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     94497     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                   100,11

               TALAÇÃO. AF_08/2021

     94498     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALA  UN           CR                   137,73

               ÇÃO. AF_08/2021

     94499     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                   269,77

               TALAÇÃO. AF_08/2021

     94500     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALA  UN           CR                   327,79

               ÇÃO. AF_08/2021

     94501     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALA  UN           CR                   653,60

               ÇÃO. AF_08/2021

     94792     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPL  UN           CR                   108,13

               A CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     94793     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CA  UN           CR                   147,33

               NOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     94794     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CA  UN           CR                   157,06

               NOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     94795     TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    67,64

               STALAÇÃO. AF_08/2021

     94796     TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    76,59

               STALAÇÃO. AF_08/2021

     94797     TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INST  UN           CR                   161,47

               ALAÇÃO. AF_08/2021

     94798     TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E   UN           CR                   269,48

               INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     94799     TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E   UN           CR                   330,29

               INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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     94800     TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INST  UN           CR                   424,00

               ALAÇÃO. AF_08/2021

     95248     VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    48,22

               LAÇÃO. AF_08/2021

     95249     VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INST  UN           CR                    57,39

               ALAÇÃO. AF_08/2021

     95250     VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTAL  UN           CR                    77,45

               AÇÃO. AF_08/2021

     95251     VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                   114,21

               STALAÇÃO. AF_08/2021

     95252     VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                   138,86

               STALAÇÃO. AF_08/2021

     95253     VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTAL  UN           CR                   209,91

               AÇÃO. AF_08/2021

     99619     VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMEN  UN           CR                    99,43

               TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     99620     VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO  UN           CR                   135,04

                E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     99621     VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIM  UN           CR                   200,87

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     99622     VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - FORNECI  UN           CR                   226,85

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     99623     VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENT  UN           CR                   315,97

               O E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     99624     VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIM  UN           CR                   449,86

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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     99625     VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO  UN           CR                   617,61

                E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     99626     VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO  UN           CR                   947,75

                E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     99627     VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO  UN           CR                    60,09

                E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     99628     VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO  UN           CR                    66,26

                E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     99629     VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E  UN           CR                    74,17

                INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     99630     VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMEN  UN           CR                   109,94

               TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     99631     VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMEN  UN           CR                   128,58

               TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     99632     VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E  UN           CR                   184,56

                INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     99633     VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E  UN           CR                   392,79

                INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     99634     VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E  UN           CR                   664,87

                INSTALAÇÃO. AF_08/2021

     99635     VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO  UN           CR                   334,80

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103008     VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMEN  UN           CR                    80,84

               TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103009     VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMEN  UN           CR                   290,04

               TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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    103010     VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNEC  UN           CR                    61,32

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103011     VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIM  UN           CR                    68,64

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103012     VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORN  UN           CR                   107,90

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103013     VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORN  UN           CR                   116,65

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103014     VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIM  UN           CR                   174,84

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103015     VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORN  UN           CR                   307,60

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103016     VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIM  UN           CR                   419,96

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103017     VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIM  UN           CR                   730,25

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103018     VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO  UN           CR                   274,59

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103019     REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇ  UN           CR                   308,84

               ÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_08/2021

    103029     REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A  UN           CR                    42,80

               F_08/2021

    103036     REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E   UN           CR                    30,27

               INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103037     REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    59,68

               STALAÇÃO. AF_08/2021
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    103038     REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO   UN           CR                    79,92

               E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103039     REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO   UN           CR                    87,15

               E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103040     REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                   129,36

               STALAÇÃO. AF_08/2021

    103041     REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO   UN           CR                    25,27

               E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103042     REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO   UN           CR                    31,33

               E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103043     REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2" - FORNECI  UN           CR                    29,15

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103044     REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4" - FORNECI  UN           CR                    39,40

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103045     REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2" - FORNECIMEN  UN           CR                    12,53

               TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103046     REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMEN  UN           CR                    29,70

               TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103047     REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - FORNECIMEN  UN           CR                    30,64

               TO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103048     REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  20 MM - FORNE  UN           CR                    22,94

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103049     REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNE  UN           CR                    24,72

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

    103050     SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  20 MM. AF_08/2021    UN           CR                    29,89

    103051     SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  25 MM. AF_08/2021    UN           CR                    36,08

    103052     SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  32 MM. AF_08/2021    UN           CR                    48,09

  0272         HIDROMETRO
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     95634     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL  UN           CR                   255,50

                DN 20 (½")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/

               2016

     95635     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL  UN           CR                   272,10

                DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/

               2016

     95636     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZ  UN           CR                   414,26

               ADO DN 25 (1 )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_

               11/2016

     95637     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZ  UN           CR                   651,65

               ADO DN 32 (1 ¼)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). A

               F_11/2016

     95638     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZ  UN           CR                   787,60

               ADO DN 40 (1 ½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). A

               F_11/2016

     95639     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZ  UN           CR                   987,17

               ADO DN 50 (2)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_

               11/2016

     95641     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   334,15

                25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR

               ÔMETRO). AF_11/2016

     95642     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   494,17

                25 (¾), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR

               ÔMETRO). AF_11/2016

     95643     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   646,05

                25 (¾), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR

               ÔMETRO). AF_11/2016
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     95644     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   241,54

                32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔM

               ETRO). AF_11/2016

     95645     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   440,59

                32 (1), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR

               ÔMETRO). AF_11/2016

     95646     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   656,61

                32 (1), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR

               ÔMETRO). AF_11/2016

     95647     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   860,38

                32 (1), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR

               ÔMETRO). AF_11/2016

     95648     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC D  UN           CR                   514,98

               N 28 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔ

               METRO). AF_11/2016

     95649     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC D  UN           CR                   887,21

               N 28 (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HID

               RÔMETRO). AF_11/2016

     95650     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC D  UN           CR                 1.296,74

               N 28 (1"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HID

               RÔMETRO). AF_11/2016

     95651     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC D  UN           CR                 1.683,90

               N 28 (1"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HID

               RÔMETRO). AF_11/2016

     95652     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC D  UN           CR                   636,14

               N 35 (1 ¼"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HID

               RÔMETRO). AF_11/2016
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     95653     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC D  UN           CR                 1.127,82

               N 35 (1 ¼"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE H

               IDRÔMETRO). AF_11/2016

     95654     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC D  UN           CR                 1.661,88

               N 35 (1 ¼"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE H

               IDRÔMETRO). AF_11/2016

     95655     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC D  UN           CR                 2.167,37

               N 35 (1 ¼"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE H

               IDRÔMETRO). AF_11/2016

     95657     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                   275,92

               20 DN 25 (¾") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HI

               DRÔMETRO). AF_11/2016

     95658     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                   518,96

               20 DN 25 (¾" ) PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

                HIDRÔMETRO). AF_11/2016

     95659     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                   733,47

               20 DN 25 (¾") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

               HIDRÔMETRO). AF_11/2016

     95660     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                 1.036,64

               20 DN 25 (¾") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

               HIDRÔMETRO). AF_11/2016

     95661     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                   351,72

               20 DN 32 (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HI

               DRÔMETRO). AF_11/2016

     95662     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                   672,69

               20 DN 32 (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

               HIDRÔMETRO). AF_11/2016
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     95663     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                 1.016,77

               20 DN 32 (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

               HIDRÔMETRO). AF_11/2016

     95664     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                 1.338,86

               20 DN 32 (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

               HIDRÔMETRO). AF_11/2016

     95665     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                   289,05

               25 DN 25 (¾") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HI

               DRÔMETRO). AF_11/2016

     95666     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                   550,57

               25 DN 25 (¾") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

               HIDRÔMETRO). AF_11/2016

     95667     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                   824,75

               25 DN 25 (¾") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

               HIDRÔMETRO). AF_11/2016

     95668     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                 1.081,72

               25 DN 25 (¾") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

               HIDRÔMETRO). AF_11/2016

     95669     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                   376,64

               25 DN 32 (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HI

               DRÔMETRO). AF_11/2016

     95670     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                   702,19

               25 DN 32 (1") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

               HIDRÔMETRO). AF_11/2016

     95671     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                 1.056,06

               25 DN 32 (1") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

               HIDRÔMETRO). AF_11/2016
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     95672     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN  UN           CR                 1.409,75

               25 DN 32 (1") PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

               HIDRÔMETRO). AF_11/2016

     95673     HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201  UN           CR                   120,71

               6

     95674     HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201  UN           CR                   127,47

               6

     95675     HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016   UN           CR                   155,00

     95676     CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  UN           CR                   121,27

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     97741     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   187,77

                25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔM

               ETRO). AF_11/2016

  0297         SERVICOS DIVERSOS

     90436     FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  UN           CR                    18,95

     90437     FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS  UN           CR                    46,05

                A 75 MM. AF_05/2015

     90438     FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015          UN           CR                    65,99

     90439     FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015   UN           CR                    77,68

     90440     FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS   UN           CR                   124,41

               A 75 MM. AF_05/2015

     90441     FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015           UN           CR                   158,91

     90443     RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU   M            CR                    17,22

               IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

     90444     RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU  M            CR                    33,34

                IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
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     90445     RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QU  M            CR                    35,58

               E 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

     90446     RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QU  M            CR                    38,66

               E 75 MM. AF_05/2015

     90447     RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A   M            CR                     9,12

               40 MM. AF_05/2015

     90451     PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TU  UN           CR                     5,58

               BO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

     90452     PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS  UN           CR                    21,12

                DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

     90453     PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE.  UN           CR                     3,73

                AF_05/2015

     90454     PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A  UN           CR                     6,37

                75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

     90455     PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/  UN           CR                     8,27

               2015

     90456     QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). A  UN           CR                     5,53

               F_05/2015

     90457     QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19  UN           CR                    12,61

               X25 CM). AF_05/2015

     90458     QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X  UN           CR                    35,77

               40 CM). AF_05/2015

     90459     QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 C  UN           CR                    50,46

               M). AF_05/2015

     90460     SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILAD  M            CR                    11,61

               O DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015
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     90461     SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERF  M            CR                     7,68

               ILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015

     90462     SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO   M            CR                     1,66

               DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015

     90463     SUPORTE PARA MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFIL  M            CR                     1,46

               ADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015

     90466     CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS  M            CR                    16,66

                MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

     90467     CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS  M            CR                    26,32

                MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

     90468     CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO  M            CR                     7,02

               S MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

     90469     CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO  M            CR                    11,22

               S MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

     90470     CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO  M            CR                    15,23

               S MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

     91166     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 4  M            CR                     4,33

               0 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015

     91167     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M  M            CR                    14,79

               M COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM

               LAJE. AF_05/2015

     91168     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENO  M            CR                    11,18

               RES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", F

               IXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

     91169     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM AB  M            CR                    13,24

               RAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_0

               5/2015
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     91170     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES O  M            CR                     3,81

               U IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA

                METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

     91171     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     4,76

               UE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA T

               IPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

     91172     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     7,00

               UE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILAD

               O EM LAJE. AF_05/2015

     91173     FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM   M            CR                     1,93

               COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM AL

               VENARIA. AF_05/2015

     91174     FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORE  M            CR                     3,78

               S OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIX

               ADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

     91175     FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRA  M            CR                     6,15

               ÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. A

               F_05/2015

     91176     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M  M            CR                    33,48

               M COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA DIRETAMENTE N

               A LAJE. AF_05/2015

     91177     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENO  M            CR                    16,51

               RES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1 1/2"

               , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

     91178     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM AB  M            CR                    18,52

               RAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF

               _05/2015
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     91179     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES O  M            CR                     8,61

               U IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXAD

               A DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

     91180     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     7,84

               UE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA T

               IPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

     91181     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     8,93

               UE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAME

               NTE NA LAJE. AF_05/2015

     91182     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M  M            CR                    35,72

               M COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015

     91183     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENO  M            CR                    17,59

               RES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA

               DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

     91184     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM AB  M            CR                    16,41

               RAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2

               015

     91185     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES O  M            CR                     9,17

               U IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRET

               AMENTE NA LAJE. AF_05/2015

     91186     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     7,50

               UE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL

                18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

     91187     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     8,68

               UE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

               A LAJE. AF_05/2015
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     91188     CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAM  UN           CR                     8,87

               ETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

     91189     CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO  UN           CR                    56,86

                DE  DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

     91190     CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A   UN           CR                     6,48

               40 MM. AF_05/2015

     91191     CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75  UN           CR                     6,88

                MM. AF_05/2015

     91192     CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM.   UN           CR                     7,65

               AF_05/2015

     91222     RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE  M            CR                    18,54

                40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

     94480     CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃ  UN           CR                 2.971,95

               O 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIME

               NTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94481     CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃ  UN           CR                 2.143,40

               O 50 (2) E DN RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVI

               MENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94482     CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃ  UN           CR                 1.720,55

               O 40 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 P

               AVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94483     CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃ  UN           CR                 1.464,92

               O 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     95541     FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_  UN           CR                     6,13

               10/2016



de513 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     96559     SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M,  M2           CR                    32,38

                EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017

     96560     SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, ESPAÇADO A CADA 1 M,  M2           CR                    21,76

                EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017

     96561     SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22, ESPAÇADO A CADA 1 M,  M2           CR                    15,44

                EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017

     96562     SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  M            CR                    20,59

                200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE

               SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017

     96563     SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  M            CR                    25,14

                500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE

               SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017

    100128     TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) RADIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 300X20  UN           CR                 1.767,88

               0 MM. AF_12/2020

    101802     CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS  UN           CR                 1.709,66

                DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMP

               ÃO. AF_12/2020

    101803     CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS  UN           CR                 1.102,31

                DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO

               . AF_12/2020

    101804     CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS  UN           CR                 1.377,16

                DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO

               . AF_12/2020

    101805     CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS  UN           CR                 1.752,08

                DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMP

               ÃO. AF_12/2020
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    102111     BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A   UN           CR                 1.200,87

               8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

    102112     BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A   UN           CR                   178,96

               8,3 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

    102113     BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,  UN           CR                 1.906,09

               4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

    102114     BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,  UN           CR                   183,49

               4 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

    102115     BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A   UN           CR                 3.321,77

               5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

    102116     BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A   UN           CR                 2.035,61

               21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

    102117     BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP (NÃO INCLUI O FORNECIME  UN           CR                   188,99

               NTO DA BOMBA). AF_12/2020

    102118     BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14  UN           CR                 2.770,35

               ,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

    102119     BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14  UN           CR                   193,73

               ,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

    102121     MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI  UN           CR                   243,25

                O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

    102122     BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A   UN           CR                 9.344,72

               14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

    102123     BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A   UN           CR                   257,36

               14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020

    102136     INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO IN  UN           CR                    97,93

               CLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020
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    102137     CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    87,02

               NSTALAÇÃO. AF_12/2020

    102138     MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV, HM 140 M (NÃO INCLUI O FORNECIM  UN           CR                   280,32

               ENTO DA BOMBA). AF_12/2020

    103517     AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO   UN           CR                 3.337,58

               E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TU

               BOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

    103519     BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTU  UN           CR                    10,79

               RA SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

    103520     RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L COM 2 PLACAS COLET  UN           CR                 5.456,00

               ORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

    103521     RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 600 L COM 3 PLACAS COLET  UN           CR                 7.245,49

               ORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

    103522     RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 800 L COM 4 PLACAS COLET  UN           CR                 7.327,57

               ORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

    103523     RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLE  UN           CR                11.010,38

               TORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

  LIPR         LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

  0058         LIGACOES PREDIAIS DE AGUA

    104031     COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PAR  UN           CR                    21,44

               A LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104032     COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PAR  UN           CR                    26,75

               A LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
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    104033     COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PAR  UN           CR                    24,50

               A LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104034     COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", P  UN           CR                    31,66

               ARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104035     COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 1/2", PARA LIGA  UN           CR                    40,30

               ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104036     COLAR DE TOMADA, POLIPROPILENO, COM PARAFUSOS, 63 MM X 3/4", PARA LIGA  UN           CR                    41,60

               ÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104039     TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 63 MM X 20  UN           CR                    73,93

                MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104043     ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇ  UN           CR                     8,82

               ÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104044     ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇ  UN           CR                     9,48

               ÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104045     ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO  UN           CR                    14,46

                PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104046     COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 M  UN           CR                     8,46

               M X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104047     COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 M  UN           CR                     9,84

               M X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104048     COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 M  UN           CR                    14,14

               M X 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104049     ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PR  UN           CR                     6,49

               EDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104050     ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA LIGAÇÃO PRED  UN           CR                     9,71

               IAL DE ÁGUA. AF_06/2022
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    104051     COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PA  UN           CR                     7,93

               RA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104052     COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 MM, PA  UN           CR                    11,09

               RA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104053     UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL   UN           CR                     9,11

               DE ÁGUA. AF_06/2022

    104054     UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL   UN           CR                    17,60

               DE ÁGUA. AF_06/2022

    104055     REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃ  UN           CR                    19,64

               O PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

    104056     REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. A  UN           CR                    29,61

               F_06/2022

    104058     LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022     UN           CR                     8,05

    104059     LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022       UN           CR                    12,04

    104060     TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA.   M            CR                     9,61

               AF_06/2022

    104061     TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA.   M            CR                    17,11

               AF_06/2022

    104112     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RA  UN           CR                   174,57

               MAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR D

               E TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REAT

               ERRO COMPACTADO. AF_06/2022

    104114     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RA  UN           CR                   257,06

               MAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR D

               E TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REAT

               ERRO COMPACTADO. AF_06/2022
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    104116     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RA  UN           CR                   339,55

               MAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR D

               E TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REAT

               ERRO COMPACTADO. AF_06/2022

    104118     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RA  UN           CR                   302,37

               MAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR D

               E TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO

                COMPACTADO. AF_06/2022

    104120     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RA  UN           CR                   473,74

               MAL PREDIAL DE 20 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR D

               E TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO

                COMPACTADO. AF_06/2022

    104122     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RA  UN           CR                   645,12

               MAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR D

               E TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO

                COMPACTADO. AF_06/2022

  0059         LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO

    104062     CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLET  UN           CR                    79,76

               OR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

    104063     CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLET  UN           CR                    75,76

               OR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

    104064     CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLET  UN           CR                   193,68

               OR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

    104065     CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLET  UN           CR                   163,64

               OR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

    104072     TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOT  UN           CR                   295,04

               O. AF_06/2022
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    104076     SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLE  UN           CR                    51,38

               TOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

    104082     PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESG  UN           CR                    32,42

               OTO. AF_06/2022

    104083     PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESG  UN           CR                    77,96

               OTO. AF_06/2022

    104084     CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGO  UN           CR                    89,29

               TO. AF_06/2022

    104085     TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESG  M            CR                    60,61

               OTO. AF_06/2022

    104086     TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESG  M            CR                   108,22

               OTO. AF_06/2022

    104124     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM,  UN           CR                   388,94

                COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM S

               ELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA

               E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

    104130     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM,  UN           CR                   595,26

                COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM S

               ELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA

               E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

    104136     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM,  UN           CR                   803,00

                COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM S

               ELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA

               E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022
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    104142     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM,  UN           CR                   575,73

                COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM S

               ELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E RE

               ATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

    104148     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM,  UN           CR                   906,44

                COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM S

               ELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E RE

               ATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

    104154     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM,  UN           CR                 1.240,82

                COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM S

               ELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E RE

               ATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

  MOVT         MOVIMENTO DE TERRA

  0018         CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO

     96520     ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAV  M3           CR                   114,58

               ADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

     96521     ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAV  M3           CR                    48,84

               ADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

     96522     ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PAR  M3           C                    180,16

               A COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

     96523     ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇ  M3           C                    115,95

               ÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

     96524     ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCA  M3           CR                   208,99

               VAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

     96525     ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUIND  M3           CR                    44,05

               O ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017



de521 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     96526     ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCA  M3           C                    362,74

               ÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

     96527     ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA   M3           C                    152,52

               COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

     96528     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,   M2           CR                   232,77

               EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

    101114     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1  M3           CR                     4,47

               00HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

    101115     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1  M3           CR                     3,71

               50HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

    101116     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1  M3           CR                     2,33

               70HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

    101117     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (3  M3           CR                     3,16

               47HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

    101118     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (1  M3           CR                     3,83

               25HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

    101119     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA   M3           CR                     8,52

               COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

    101120     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA   M3           CR                     7,12

               COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

    101121     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA   M3           CR                     4,46

               COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

    101122     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA   M3           CR                     6,01

               COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

    101123     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA   M3           CR                     7,34

               COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020
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    101124     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGOR  M3           CR                    14,92

               IA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

    101125     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGOR  M3           CR                    14,16

               IA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

    101126     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGOR  M3           CR                    12,77

               IA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

    101127     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGOR  M3           CR                    13,61

               IA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

    101128     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGOR  M3           CR                    14,28

               IA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

    101129     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOL  M3           CR                    19,38

               O DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07

               /2020

    101130     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOL  M3           CR                    17,98

               O DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07

               /2020

    101131     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOL  M3           CR                    15,32

               O DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07

               /2020

    101132     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOL  M3           CR                    16,87

               O DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07

               /2020

    101133     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOL  M3           CR                    18,20

               O DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07

               /2020
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    101134     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO D  M3           CR                    15,56

               E 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃ

               O BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101135     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO D  M3           CR                    14,80

               E 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃ

               O BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020

    101136     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO D  M3           CR                    13,42

               E 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃ

               O BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101137     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO D  M3           CR                    14,25

               E 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃ

               O BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101138     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO D  M3           CR                    14,92

               E 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃ

               O BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101139     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRAN  M3           CR                    20,04

               SPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2

               ,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101140     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANS  M3           CR                    18,64

               PORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,

               18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101141     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANS  M3           CR                    15,98

               PORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,

               20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101142     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANS  M3           CR                    17,53

               PORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,

               70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
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    101143     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANS  M3           CR                    18,86

               PORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,

               70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101144     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO D  M3           CR                    15,60

               E 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃ

               O BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101145     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO D  M3           CR                    14,84

               E 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃ

               O BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101146     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO D  M3           CR                    13,46

               E 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃ

               O BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101147     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO D  M3           CR                    14,29

               E 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃ

               O BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101148     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO D  M3           CR                    14,96

               E 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃ

               O BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101149     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANS  M3           CR                    20,09

               PORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,

               19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101150     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANS  M3           CR                    18,69

               PORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,

               18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101151     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANS  M3           CR                    16,03

               PORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,

               20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
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    101152     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANS  M3           CR                    17,58

               PORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,

               70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101153     ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANS  M3           CR                    18,91

               PORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,

               70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

    101206     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    12,31

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

    101207     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO  INCLUINDO CARG  M3           CR                    10,82

               A, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDR

               ÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE

                18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

    101208     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    10,45

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

    101209     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                     9,73

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

    101210     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    17,28

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020
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    101211     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    18,54

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

    101212     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    21,56

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

    101213     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    24,01

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101214     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    29,07

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101215     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    16,60

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

    101216     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    17,44

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020
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    101217     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    20,23

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

    101218     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    21,46

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101219     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    26,03

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101220     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    16,24

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

    101221     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    17,21

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

    101222     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    19,97

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020
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    101223     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    22,17

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101224     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    27,75

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101225     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    14,93

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

    101226     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    15,78

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

    101227     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    18,26

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

    101228     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    19,54

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020



de529 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

    101229     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    24,56

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101230     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    10,89

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANT

               ES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

    101231     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    10,36

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANT

               ES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

    101232     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                     9,36

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANT

               ES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

    101233     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                     8,65

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANT

               ES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

    101234     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    16,84

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020
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    101235     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    17,78

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

    101236     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    20,66

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

    101237     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    22,08

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101238     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    27,85

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101239     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    14,91

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020

    101240     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    15,78

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020
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    101241     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    18,38

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

    101242     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    20,47

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101243     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    24,85

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101244     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    15,57

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES

                DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020

    101245     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    16,52

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

    101246     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    19,18

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020
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    101247     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    21,26

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101248     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    26,60

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANT

               ES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

    101249     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    13,64

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020

    101250     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    15,09

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

    101251     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    17,27

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

    101252     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    18,71

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020
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    101253     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    23,53

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101254     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    12,52

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE

                10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

    101255     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    11,11

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE

                10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

    101256     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    19,21

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE

                10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

    101257     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    20,30

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE

                10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

    101258     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    23,49

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE

                10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020
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    101259     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    26,02

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE

                10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101260     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    32,46

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE

                10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101261     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    18,15

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE

                10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

    101262     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    19,22

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE

                10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

    101263     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    22,21

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE

                10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

    101264     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    24,57

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE

                10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020
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    101265     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CAR  M3           CR                    30,61

               GA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HID

               RÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES D

               E 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101266     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    11,17

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

    101267     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    10,67

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

    101268     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    17,53

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020

    101269     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    19,43

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

    101270     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    22,48

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020
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    101271     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    24,89

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

    101272     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    31,03

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANT

               ES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

    101273     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    16,73

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18KM/H. AF_05/2020

    101274     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    18,44

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

    101275     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    21,35

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 10 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20KM/H. AF_05/2020

    101276     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    23,57

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTE

               S DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020
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    101277     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO  M3           CR                    30,03

                CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANT

               ES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

    102354     DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), CO  M3           CR                   162,37

               M MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL  EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/20

               21

    102355     DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM  M3           CR                   190,11

                VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL   EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E

               TRANSPORTE. AF_03/2021

    102360     RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALA  M3           C                     24,53

               S, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/20

               21

    102361     RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALA  M3           CR                    38,19

               S, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

  0019         ESCAVACAO DE VALAS

     90082     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           C                     11,90

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M

               A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIA. AF_02/2021

     90084     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           C                     11,52

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),

                LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL

               DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
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     90086     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA  M3           C                     10,89

                MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),

               LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍV

               EL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

     90087     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTAN  M3           CR                     9,92

               TE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. D

               E 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

               INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

     90090     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA  M3           CR                     9,71

                MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3),

               LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍ

               VEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

     90091     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           C                      6,44

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M

               A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

               CIA. AF_02/2021

     90092     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉD  M3           C                      6,35

               IA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3)

               , LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍV

               EL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

     90094     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDI  M3           C                      6,01

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),

                LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
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     90095     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDI  M3           CR                     5,45

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3),

                LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍV

               EL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

     90098     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDI  M3           CR                     5,37

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3),

                LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍV

               EL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

     90099     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           CR                    17,15

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QU

               E 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIA. AF_02/2021

     90100     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           CR                    14,56

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M

                A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIA. AF_02/2021

     90101     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                    14,38

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3)

               , LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

     90102     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                    13,09

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3)

               , LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALT

               O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
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     90105     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANT  M3           CR                     9,45

               E E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA

                MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE I

               NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

     90106     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANT  M3           CR                     8,04

               E E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA

                DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE

               INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

     90107     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0   M3           CR                     7,93

               M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0

               ,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM

               BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

     90108     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0   M3           CR                     7,22

               M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,

               26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM

               BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

     93358     ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_  M3           C                    103,44

               02/2021

    102276     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           C                     13,38

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE

                1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ

               NCIA. AF_02/2021

    102277     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE  4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉD  M3           C                     10,57

               IA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3)

               , LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
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    102278     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉD  M3           CR                    10,34

               IA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3)

               , LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102279     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           C                      7,39

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE

               1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               A. AF_02/2021

    102280     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDI  M3           C                      5,83

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M

               3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102281     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                     5,70

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M

               3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102282     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           C                     14,86

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE

               1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_

               02/2021

    102283     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           C                     13,22

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M

               A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_0

               2/2021
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    102284     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           C                     12,79

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),

                LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIA. AF_02/2021

    102285     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDI  M3           C                     12,09

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),

                LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO  MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INT

               ERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102286     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDI  M3           C                     11,75

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),

               LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE IN

               TERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102287     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                    11,50

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M

               3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE I

               NTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102288     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTA  M3           CR                    11,04

               NTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.

               DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊN

               CIA. AF_02/2021

    102289     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDI  M3           CR                    10,79

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3),

                LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INT

               ERFERÊNCIA. AF_02/2021
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    102290     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           C                      8,20

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE

               1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/20

               21

    102291     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           C                      7,28

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M

               A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/

               2021

    102292     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉ  M3           C                      7,06

               DIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3

               ), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE

               RFERÊNCIA. AF_02/2021

    102293     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA  M3           C                      6,68

                MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),

               LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIA. AF_02/2021

    102294     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDI  M3           C                      6,49

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M

               3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INT

               ERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102295     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                     6,34

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M

               3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE IN

               TERFERÊNCIA. AF_02/2021
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    102296     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDI  M3           CR                     6,08

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3),

                LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTER

               FERÊNCIA. AF_02/2021

    102297     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDI  M3           CR                     5,94

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3),

                LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTER

               FERÊNCIA. AF_02/2021

    102298     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           CR                    19,06

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QU

               E 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_0

               2/2021

    102299     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           CR                    16,19

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M

                A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_

               02/2021

    102300     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                    15,98

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3)

               , LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INT

               ERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102301     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                    14,52

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3)

               , LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE IN

               TERFERÊNCIA. AF_02/2021
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    102302     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           CR                    10,50

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR  Q

               UE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA.  AF_02

               /2021

    102303     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           CR                     8,92

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M

                A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02

               /2021

    102304     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                     8,81

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3

               ),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTER

               FERÊNCIA. AF_02/2021

    102305     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                     8,02

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3)

               , LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTE

               RFERÊNCIA. AF_02/2021

    102306     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           C                     16,75

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M,

                EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

               AF_02/2021

    102307     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           C                     14,86

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M

               A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIA. AF_02/2021
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    102308     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           C                     14,41

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),

                LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102309     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDI  M3           C                     13,64

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),

                LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍ

               VEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102310     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA  M3           C                     13,24

                MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3

               ), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102311     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                    12,92

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M

               3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO

                NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102312     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTA  M3           CR                    12,41

               NTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.

               DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102313     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDI  M3           CR                    12,13

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3),

                LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
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    102314     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           C                      9,23

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR

               QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIA. AF_02/2021

    102315     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           C                      8,20

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M

               A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

               CIA. AF_02/2021

    102316     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉ  M3           C                      7,95

               DIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3

               ), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍ

               VEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102317     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA  M3           C                      7,51

                MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),

               LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102318     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA  M3           C                      7,31

                MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3

               ), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO

                NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102319     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                     7,12

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M

               3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
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    102320     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDI  M3           CR                     6,84

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3),

                LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍV

               EL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102321     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDI  M3           CR                     6,70

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3),

                LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍV

               EL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102322     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           CR                    21,44

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QU

               E 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIA. AF_02/2021

    102323     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           CR                    18,21

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M

                A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIA. AF_02/2021

    102324     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                    17,97

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3)

               , LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102325     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                    16,36

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3)

               , LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
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    102326     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           CR                    11,84

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR

                QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTER

               FERÊNCIA. AF_02/2021

    102327     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUS  M3           CR                    10,05

               ANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8

               M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTER

               FERÊNCIA. AF_02/2021

    102328     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                     9,91

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3)

               ,LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

    102329     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                     9,03

               A MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3)

               , LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO

                NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

  0020         ATERRO COM OU S/COMPACTACAO

     94304     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    68,20

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94305     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    63,92

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

               1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94306     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    58,52

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
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     94307     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    59,76

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

               3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94308     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    56,45

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94309     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    57,95

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

               4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94310     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    55,40

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94315     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    76,94

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE

               ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94316     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    66,96

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI

               DADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94317     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    62,57

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE

               DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94318     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    56,88

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI

               DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94319     ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZAD  M3           CR                    82,94

               A. AF_05/2016
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     94327     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    59,88

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94328     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    55,60

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

               1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94329     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    50,20

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94330     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    51,44

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

               3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94331     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    48,13

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94332     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    49,63

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

               4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94333     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    47,08

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94338     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    68,62

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE

               ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94339     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    58,64

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI

               DADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016
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     94340     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    54,25

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE

               DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94341     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    48,56

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI

               DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94342     ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.  M3           CR                    74,62

                AF_05/2016

     96385     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -  M3           CR                    11,87

                EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

     96386     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -   M3           CR                     8,48

               EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

  0021         ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO

     93360     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    24,10

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE IN

               TERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93361     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    19,96

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D

               E 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE IN

               TERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93362     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    14,45

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL

               DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016



de553 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     93363     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    15,67

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D

               E 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INT

               ERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93364     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    12,35

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE DE 3,0  A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LO

               CAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93365     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    13,77

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D

               E 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE IN

               TERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93366     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    11,33

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL

               DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93367     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    22,53

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE I

               NTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93368     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    18,29

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D

               E 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE I

               NTERFERÊNCIA. AF_04/2016



de554 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     93369     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    12,89

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC

               AIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93370     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    14,12

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D

               E 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE I

               NTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93371     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    10,81

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC

               AIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93372     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    12,31

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D

               E 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE I

               NTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93373     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                     9,79

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC

               AIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93374     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                    28,56

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDAD

               E ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM

                ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016



de555 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     93375     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                    22,00

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN

               DIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93376     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                    17,99

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDAD

               E DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

                INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93377     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                    12,01

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN

               DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM

               LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93378     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                    26,74

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDAD

               E ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INT

               ERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93379     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                    20,61

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN

               DIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL D

               E INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93380     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                    16,91

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDAD

               E DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL D

               E INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
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     93381     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                    11,24

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN

               DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM

               LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93382     REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016         M3           CR                    37,30

     96995     REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                        M3           C                     62,72

  0022         CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS

     97916     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NAT  TXKM         CR                     2,34

               URAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

     97917     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIME  TXKM         CR                     2,02

               NTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

     97918     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,  TXKM         CR                     1,85

                DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

     97919     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,  TXKM         CR                     0,73

                ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

  0225         REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS

    101616     PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO N  M2           CR                     7,33

               ATURAL). AF_08/2020

    101617     PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QU  M2           CR                     3,61

               E 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

    101618     PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AR  M3           CR                   211,11

               EIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

    101619     PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BR  M3           CR                   266,70

               ITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

    101620     PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QU  M3           CR                   181,76

               E 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
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    101621     PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QU  M3           CR                   237,35

               E 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

    101622     PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AR  M3           CR                   172,42

               EIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

    101623     PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BR  M3           CR                   219,00

               ITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

    101624     PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QU  M3           CR                   168,68

               E 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

    101625     PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QU  M3           CR                   128,45

               E 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

  0283         COMPACTACAO OU APILOAMENTO

     95606     UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/20  M3           CR                     2,30

               16

  PARE         PAREDES/PAINEIS

  0063         ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

    101159     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSU  M2           CR                   144,50

               RA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2

               020

    103322     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    58,29

               9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON

               EIRA. AF_12/2021

    103323     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    59,97

               9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

               AF_12/2021

    103324     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    78,64

               39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET

               ONEIRA. AF_12/2021
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    103325     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    80,54

               39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

               . AF_12/2021

    103326     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    94,60

               39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET

               ONEIRA. AF_12/2021

    103327     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    96,82

               39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

               . AF_12/2021

    103328     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    96,86

               X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET

               ONEIRA. AF_12/2021

    103329     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    98,32

               X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

               . AF_12/2021

    103330     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    86,99

               X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

               EM BETONEIRA. AF_12/2021

    103331     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    88,57

               X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

               MANUAL. AF_12/2021

    103332     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                   128,10

               X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET

               ONEIRA. AF_12/2021

    103333     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                   129,79

               X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

               . AF_12/2021
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    103334     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                   152,30

               X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CO

               M PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

    103335     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                   155,25

               X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CO

               M PREPARO MANUAL. AF_12/2021

    103350     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X  M2           CR                   189,89

               19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETO

               NEIRA. AF_12/2021

    103351     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X  M2           CR                   192,05

               19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

                AF_12/2021

    103356     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    58,08

               X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET

               ONEIRA. AF_12/2021

    103357     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    59,32

               X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

               . AF_12/2021

  0064         ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS

     89282     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    75,45

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201

               4

     89283     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    77,36

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014
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     89284     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    68,32

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

               LIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

               AF_12/2014

     89285     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    70,23

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

               LIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

               2014

     89286     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    81,28

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201

               4

     89287     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    83,19

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

     89288     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    71,47

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

               _12/2014

     89289     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    73,38

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20

               14

     89290     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    88,05

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201

               4
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     89291     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    90,16

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

     89292     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    80,91

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

               _12/2014

     89293     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    83,02

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20

               14

     89294     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    96,57

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201

               4

     89295     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    98,68

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

     89296     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    85,48

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

               _12/2014

     89297     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    87,59

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20

               14
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     89298     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    90,53

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

               . AF_12/2014

     89299     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    93,22

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1

               2/2014

     89300     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    83,39

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

               TONEIRA. AF_12/2014

     89301     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    86,08

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

               L. AF_12/2014

     89302     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                   100,96

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

               . AF_12/2014

     89303     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                   103,65

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1

               2/2014
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     89304     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    89,41

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

               TONEIRA. AF_12/2014

     89305     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    92,10

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

               L. AF_12/2014

     89306     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                   103,41

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

               . AF_12/2014

     89307     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                   106,41

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1

               2/2014

     89308     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    96,26

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

               TONEIRA. AF_12/2014

     89309     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    99,26

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

               L. AF_12/2014
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     89310     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                   119,00

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

               . AF_12/2014

     89311     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                   122,00

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1

               2/2014

     89312     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                   103,70

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

               TONEIRA. AF_12/2014

     89313     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                   106,70

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

               L. AF_12/2014

    101157     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM).   M2           CR                    62,07

               AF_05/2020

    101158     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM)  M2           CR                    80,62

               . AF_05/2020

    101162     ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X  M2           CR                   162,53

               20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

  0065         ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

    103316     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPE  M2           CR                    75,27

               SSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_1

               2/2021
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    103317     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPE  M2           CR                    76,67

               SSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

    103318     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESP  M2           CR                    98,13

               ESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. A

               F_12/2021

    103319     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESP  M2           CR                    99,77

               ESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20

               21

    103320     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESP  M2           CR                   117,62

               ESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

               _12/2021

    103321     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESP  M2           CR                   119,68

               ESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20

               21

    103336     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X3  M2           CR                    85,52

               9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON

               EIRA. AF_12/2021

    103337     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X3  M2           CR                    86,92

               9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.

               AF_12/2021

    103338     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X  M2           CR                   112,92

               39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET

               ONEIRA. AF_12/2021

    103339     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X  M2           CR                   114,56

               39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

               . AF_12/2021
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    103340     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X  M2           CR                   136,07

               39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET

               ONEIRA. AF_12/2021

    103341     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X  M2           CR                   138,13

               39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

               . AF_12/2021

    103342     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ES  M2           CR                   114,37

               PESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. A

               F_12/2021

    103343     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ES  M2           CR                   116,19

               PESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2

               021

  0066         ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO

     89453     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 C  M2           CR                    84,14

               M), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

     89455     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 C  M2           CR                   101,93

               M), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

     89462     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 C  M2           CR                   112,48

               M), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

     89464     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 C  M2           CR                   132,21

               M), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

     89470     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 C  M2           CR                    96,18

               M), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

     89472     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 C  M2           CR                   115,25

               M), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

     89478     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 C  M2           CR                   132,74

               M), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
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     89480     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 C  M2           CR                   153,75

               M), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

     91815     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTU  M2           CR                    84,14

               RAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA,

                PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015

     91816     COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRE  M2           CR                   112,48

               TO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZAND

               O PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015

    101161     ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X  M2           CR                   223,89

               50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

  0067         ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO

    101163     ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X2  M2           CR                   601,61

               0X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/202

               0

    101164     ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E  M2           CR                   609,80

                ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

  0070         DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.

     96358     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                    91,74

                DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

               AF_06/2017_PS

     96359     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                   104,41

                DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS A

               F_06/2017_PS

     96360     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                   124,08

                DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. A

               F_06/2017_PS
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     96361     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                   148,69

                DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. A

               F_06/2017_PS

     96362     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                   117,38

                UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SI

               MPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

     96363     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                   130,51

                UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SI

               MPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS

     96364     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM   M2           CR                   149,71

               UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUP

               LAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PS

     96365     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                   174,76

                UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS

               DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS

     96366     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                   143,02

                DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. A

               F_06/2017_PS

     96367     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                   156,56

                DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. A

               F_06/2017_PS

     96368     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM   M2           CR                   175,35

               DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_

               06/2017

     96369     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                   200,84

                DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF

               _06/2017_PS
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     96370     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                    62,70

                UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF

               _06/2017_PS

     96371     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                    75,13

                UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF

               _06/2017_PS

     96373     INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017            M            CR                    12,41

     96374     INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017          M            CR                    34,70

    102235     DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021       M2           CR                   530,69

    102253     DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,   M2           CR                   865,70

               ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2

               021

    102254     DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM,  M2           CR                   760,52

                ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/

               2021

    102255     TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO C  M2           CR                   902,75

               OM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

    102256     TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO   M2           CR                   942,57

               COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

    102257     DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, A  M2           CR                   362,93

               SSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/20

               21

    102258     TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO CO  M2           CR                   415,30

               M ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

  0251         ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR
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    101154     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPE  M2           CR                   110,99

               SSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0

               5/2020

    101155     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPE  M2           CR                   155,10

               SSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0

               5/2020

    101156     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPE  M2           CR                   225,72

               SSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0

               5/2020

  PAVI         PAVIMENTACAO

  0054         RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO

    101814     RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE  M2           CR                    46,54

                PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO

               DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101816     RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGA  M2           CR                    70,40

               MASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO

               DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101817     RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE P  M2           CR                    52,94

               EDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE V

               ALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101819     RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMAS  M2           CR                    66,87

               SA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VAL

               AS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101820     RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVE  M2           CR                    45,64

               ITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RE

               TIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
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    101822     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE C  M3           CR                   143,60

               OMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MA

               TERIAL. AF_12/2020

    101823     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHO  M3           CR                   176,35

               RADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERI

               AL. AF_12/2020

    101824     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHO  M3           CR                   206,85

               RADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERI

               AL. AF_12/2020

    101825     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM C  M3           CR                   236,53

               IMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/

               2020

    101826     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM C  M3           CR                   265,81

               IMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/

               2020

    101827     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA  M3           CR                   201,05

                (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101828     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA  M3           CR                   191,48

                (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101829     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA  M3           CR                   262,01

                (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MA

               TERIAL. AF_12/2020

    101830     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA  M3           CR                   290,54

                (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MA

               TERIAL. AF_12/2020
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    101831     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA  M3           CR                   318,67

                (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MA

               TERIAL. AF_12/2020

    101832     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA  M3           CR                   252,81

                (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MA

               TERIAL. AF_12/2020

    101833     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA  M3           CR                   281,53

                (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MA

               TERIAL. AF_12/2020

    101834     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA  M3           CR                   309,86

                (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MA

               TERIAL. AF_12/2020

    101835     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRAD  M3           CR                   256,34

               UADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101836     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLOS D  M3           CR                    27,58

               E COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO

                MATERIAL. AF_12/2020

    101837     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO ME  M3           CR                    60,33

               LHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MAT

               ERIAL. AF_12/2020

    101838     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO ME  M3           CR                    90,83

               LHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MAT

               ERIAL. AF_12/2020

    101839     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO CO  M3           CR                   120,50

               M CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_

               12/2020
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    101840     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO CO  M3           CR                   200,10

               M CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_

               12/2020

    101841     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BR  M3           CR                    85,03

               ITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101842     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BR  M3           CR                    75,46

               ITA (50/50) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101843     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BR  M3           CR                   145,99

               ITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO

                MATERIAL. AF_12/2020

    101844     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BR  M3           CR                   174,52

               ITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO

                MATERIAL. AF_12/2020

    101845     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BR  M3           CR                   202,65

               ITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO

                MATERIAL. AF_12/2020

    101846     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BR  M3           CR                   136,79

               ITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO

                MATERIAL. AF_12/2020

    101847     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BR  M3           CR                   165,51

               ITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO

                MATERIAL. AF_12/2020

    101848     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BR  M3           CR                   193,84

               ITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO

                MATERIAL. AF_12/2020

    101849     RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA G  M3           CR                   140,32

               RADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
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    101850     REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM R  M2           CR                    60,88

               EAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO

               MATERIAL. AF_12/2020

    101852     REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REA  M2           CR                    74,99

               PROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MA

               TERIAL. AF_12/2020

    101853     REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, CO  M2           CR                    52,79

               M REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇ

               ÃO DO MATERIAL.  AF_12/2020

    101855     REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM   M2           CR                    76,72

               REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO

                DO MATERIAL. AF_12/2020

    101856     REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROV  M2           CR                    26,91

               EITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATER

               IAL. AF_12/2020

    101857     REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA D  M2           CR                    34,77

               E 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLU

               SO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101858     REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA D  M2           CR                    27,58

               E 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVA

               DO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101859     REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA D  M2           CR                    30,95

               E 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVA

               DO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101860     REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA D  M2           CR                    36,26

               E 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAV

               ADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
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    101861     REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA   M2           CR                    33,63

               DE 4  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INC

               LUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101862     REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA   M2           CR                    37,06

               DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCL

               USO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101863     REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA   M2           CR                    28,04

               DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANG

               ULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101864     REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA   M2           CR                    33,35

               DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANG

               ULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101865     REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA   M2           CR                    38,66

               DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETAN

               GULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101866     REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE  M2           CR                    33,90

                4  CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO

                RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101867     REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE  M2           CR                    39,20

                6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO

               RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101868     REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE  M2           CR                    30,18

                6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES

                - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    101869     REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE  M2           CR                    35,49

                8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES

                - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
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    101870     REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE  M2           CR                    40,78

                10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACE

               S - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

    102098     RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA  M3           CR                 1.883,13

               ), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/

               2020

    102988     RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO D  M2           CR                    62,44

               OS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E

                COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

  0055         REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO

    100576     REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARG  M2           CR                     2,55

               ILOSO. AF_11/2019

    100577     REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE AREN  M2           CR                     1,19

               OSO. AF_11/2019

  0056         EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC

     96388     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                    11,99

               S DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, C

               ARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

     96389     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                    50,20

                (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO

               , ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

     96390     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                    78,76

                (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO

               , ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

     96391     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                   109,29

                (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO

               , ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
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     96392     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                   138,57

                (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO

               , ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

     96396     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRIT  M3           CR                   126,08

               A GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

     96397     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRIT  M3           CR                   185,41

               A GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

                AF_11/2019

     96398     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONC  M3           CR                   263,51

               RETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

     96399     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDR  M3           CR                    87,34

               A RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

     96400     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACA  M3           CR                   114,45

               DAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

    100564     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                    80,98

                (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO

               , CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

    100565     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                    71,44

                (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO

               , CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

    100566     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                   141,93

                (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) -

               EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

    100567     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                   170,50

                (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) -

               EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
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    100568     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                   198,59

                (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) -

               EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

    100569     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                   132,74

                (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 4%)  -

                EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

    100570     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                   163,86

                (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) -

               EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

    100571     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                   189,82

                (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) -

               EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

    100572     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                    86,75

                (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃ

               O, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

    100573     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                    77,21

                (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃ

               O, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

    100574     ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019             M3           CR                     1,50

    100575     REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019             M2           CR                     0,13

    101767     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                    29,24

               S ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EX

               CLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

    101768     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO  M3           CR                    44,57

                ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOL

               O, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

  0057         EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS
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     92391     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35   M2           CR                    65,40

               X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

     92392     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35   M2           CR                   136,61

               X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

     92393     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25   M2           CR                    64,54

               X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

     92394     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25   M2           CR                    81,00

               X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

     92395     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25   M2           CR                    98,04

               X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

     92396     EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NAT  M2           CR                    80,32

               URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

     92397     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR N  M2           CR                    68,80

               ATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

     92398     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR N  M2           CR                    86,36

               ATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

     92400     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20  M2           CR                   101,92

                X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

     92402     EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 1  M2           CR                    77,75

               1 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

     92403     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X  M2           CR                    65,94

                11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

     92404     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X  M2           CR                    83,47

                11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

     92406     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X  M2           CR                   100,81

                11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
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     93679     EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORID  M2           CR                    88,97

               O DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

     93680     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLOR  M2           CR                    77,24

               IDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

     93681     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLOR  M2           CR                    93,12

               IDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

     97104     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSU  M2           CR                   123,94

               RA DE 15,0 CM. AF_04/2022

     97105     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSU  M2           CR                   139,66

               RA DE 17,5 CM. AF_04/2022

     97106     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSU  M2           CR                   154,41

               RA DE 20,0 CM. AF_04/2022

     97107     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSU  M2           CR                   176,42

               RA DE 22,5 CM. AF_04/2022

     97108     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSU  M2           CR                   201,97

               RA DE 25,0 CM. AF_04/2022

     97109     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSU  M2           CR                   223,35

               RA DE 27,5 CM. AF_04/2022

     97111     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSUR  M2           CR                   262,31

               A DE 15,0 CM. AF_04/2022

     97112     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSUR  M2           CR                   223,99

               A DE 17,5 CM. AF_04/2022

     97113     APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF  M2           CR                     1,83

               _04/2022

     97114     EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/202  M            CR                     0,43

               2
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     97115     APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMEN  KG           CR                    55,16

               TO DE CONCRETO. AF_04/2022

     97116     BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIME  KG           CR                    25,27

               NTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     97117     BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIME  KG           CR                    22,03

               NTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     97118     BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIME  KG           CR                    18,24

               NTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     97119     BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIME  KG           CR                    16,42

               NTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

     97120     BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE C  KG           CR                    10,63

               ONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

    101167     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA  M2           CR                   119,95

               . AF_05/2020

    101169     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA T  M2           CR                   134,09

               RAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

    101170     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PE  M2           CR                    39,32

               DRA. AF_05/2020

    101172     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASS  M2           CR                    63,39

               A TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

    103904     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSU  M2           CR                   120,70

               RA DE 15,0 CM. AF_04/2022

    103905     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSU  M2           CR                   127,29

               RA DE 16,0 CM. AF_04/2022

    103906     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSU  M2           CR                   154,37

               RA DE 16,0 CM. AF_04/2022
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    103907     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSU  M2           CR                   134,14

               RA DE 17,5 CM. AF_04/2022

    103908     EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA   M2           CR                   150,10

               DE 20,0 CM. AF_04/2022

    103909     EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA   M2           CR                   171,56

               DE 22,5 CM. AF_04/2022

    103911     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSU  M2           CR                   196,58

               RA DE 25,0 CM. AF_04/2022

    103912     EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA   M2           CR                    93,74

               DE 27,5 CM. AF_04/2022

    103913     EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSUR  M2           CR                   120,41

               A DE 12,0 CM. AF_04/2022

    103914     EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSUR  M2           CR                   140,38

               A DE 14,0 CM. AF_04/2022

    103915     EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSUR  M2           CR                   153,68

               A DE 15,0 CM. AF_04/2022

    103916     EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSUR  M2           CR                   175,21

               A DE 18,0 CM. AF_04/2022

    103917     EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSUR  M2           CR                   202,81

               A DE 20,0 CM. AF_04/2022

    103918     EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSUR  M2           CR                   213,58

               A DE 22,0 CM. AF_04/2022

    104432     EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE  22 X 13,5  M2           CR                    85,18

                CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

    104433     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE  22 X 13  M2           CR                    72,31

               ,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

  0249         SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL
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    103694     FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA  PARA PLACAS DE SINALI  UN           CR                   110,68

               ZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

    103695     FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZ  UN           CR                    99,26

               AÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

    103696     FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZ  UN           CR                   143,37

               AÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022

    103697     FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZ  UN           CR                   131,95

               AÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF

               _03/2022

  0287         FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS

     95995     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE R  M3           CR                 1.463,29

               OLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

     95996     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE B  M3           CR                 1.263,72

               INDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

     96001     FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE   M2           CR                     7,68

               TRANSPORTE. AF_11/2019

     96393     USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020                          M3           CR                   112,74

     96394     USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020              M3           CR                   170,28

     96395     USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020              M3           CR                   250,17

  PINT         PINTURAS

  0155         PINTURA DE PAREDE

     88411     APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃ  M2           C                      3,84

               OS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

     88412     APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (  M2           C                      2,90

               SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

     88413     APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE   M2           C                      5,74

               SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
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     88414     APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA   M2           C                      6,34

               SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

     88415     APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA  M2           C                      4,14

               S. AF_06/2014

     88416     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CO  M2           CR                    19,96

               M PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_0

               6/2014

     88417     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CE  M2           CR                    16,62

               GOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIME

               NTOS, UMA COR. AF_06/2014

     88420     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC  M2           CR                    26,72

               IES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.

               AF_06/2014

     88421     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC  M2           CR                    28,86

               IES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.

               AF_06/2014

     88423     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES   M2           CR                    21,01

               EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

     88424     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CO  M2           CR                    24,55

               M PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. A

               F_06/2014

     88426     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CE  M2           CR                    18,78

               GOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIME

               NTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

     88428     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC  M2           CR                    36,19

               IES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORE

               S. AF_06/2014
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     88429     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC  M2           CR                    39,90

               IES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORE

               S. AF_06/2014

     88431     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES   M2           CR                    26,38

               EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

     88432     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS  M2           CR                    21,27

                DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014

     88484     APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014      M2           C                      4,17

     88485     APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   M2           C                      3,61

     88488     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEM  M2           C                     20,72

               ÃOS. AF_06/2014

     88489     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS   M2           C                     18,17

               DEMÃOS. AF_06/2014

     88494     APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014     M2           CR                    26,86

     88495     APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  M2           CR                    14,63

     88496     APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   M2           CR                    36,48

     88497     APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20  M2           CR                    20,14

               14

     95305     TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016     M2           CR                    16,50

     95306     TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016       M2           CR                    19,75

     95622     APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS  M2           C                     18,92

                DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

     95623     APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS  M2           C                     14,35

                DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

     95624     APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SA  M2           C                     28,22

               CADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
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     95625     APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SA  M2           C                     31,15

               CADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

     95626     APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,   M2           C                     20,40

               DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

     96126     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE  M2           CR                    23,51

                VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

     96127     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE  M2           CR                    17,79

                VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

     96128     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA D  M2           CR                    35,08

               E EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

     96129     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA D  M2           CR                    38,77

               E EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

     96130     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA D  M2           CR                    25,30

               EMÃO. AF_05/2017

     96131     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE  M2           CR                    32,41

                VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

     96132     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE  M2           CR                    24,81

                VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

     96133     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA D  M2           CR                    47,80

               E EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

     96134     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA D  M2           CR                    52,70

               E EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

     96135     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS   M2           CR                    34,84

               DEMÃOS. AF_05/2017

  0157         PINTURA EM MADEIRA

    102193     LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021     M2           CR                     2,44

    102194     LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021                             M2           CR                     9,95
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    102197     PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021         M2           CR                    29,65

    102200     APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACAB  M2           CR                    23,92

               AMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

    102201     APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABA  M2           CR                    22,53

               MENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

    102202     APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABA  M2           CR                    55,80

               MENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021

    102203     PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO,   M2           CR                    11,92

               1 DEMÃO. AF_01/2021

    102204     PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. A  M2           CR                    12,24

               F_01/2021

    102205     PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) E  M2           C                     11,21

               M MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

    102207     PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. A  M2           CR                    10,13

               F_01/2021

    102208     PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MA  M2           CR                     9,70

               DEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

    102209     PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E  M2           CR                     9,98

               M MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

    102210     PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE E  M2           C                      9,55

               M MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

    102213     PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO,   M2           CR                    23,86

               2 DEMÃOS. AF_01/2021

    102214     PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS.   M2           CR                    24,50

               AF_01/2021

    102215     PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) E  M2           C                     22,46

               M MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
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    102217     PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.   M2           CR                    20,27

               AF_01/2021

    102218     PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MA  M2           CR                    19,41

               DEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

    102219     PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E  M2           CR                    19,98

               M MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

    102220     PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE E  M2           C                     19,13

               M MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

    102223     PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO,   M2           CR                    35,79

               3 DEMÃOS. AF_01/2021

    102224     PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS.   M2           CR                    36,76

               AF_01/2021

    102225     PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) E  M2           C                     33,69

               M MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

    102227     PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.   M2           CR                    30,43

               AF_01/2021

    102228     PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MA  M2           CR                    29,14

               DEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

    102229     PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E  M2           CR                    29,99

               M MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

    102230     PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE E  M2           C                     28,69

               M MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

    102233     PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021                    M2           CR                    13,10

    102234     PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                   M2           CR                    26,21

  0158         PINTURA PARA METAL

    100716     JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA.  M2           CR                    28,31

                AF_01/2020
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    100717     LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020           M2           CR                    11,80

    100718     COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020                    M            CR                     1,69

    100719     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE P  M2           CR                    12,14

               ERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

    100720     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU   M2           CR                    12,71

               PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2

               020

    100721     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE S  M2           CR                    29,51

               UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF

               _01/2020_PE

    100722     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU   M2           CR                    29,44

               PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (

               POR DEMÃO). AF_01/2020

    100723     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO G  M2           CR                    13,01

               RAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE

               MÃO). AF_01/2020_PE

    100724     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO G  M2           CR                    16,25

               RAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM F

               ÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

    100725     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO G  M2           CR                    29,80

               RAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

               ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

    100726     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO G  M2           CR                    32,86

               RAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

               PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

    100727     PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO  M2           CR                    29,50

                EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
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    100728     PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE P  M2           CR                    27,15

               ERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

    100729     PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL MET  M2           CR                    22,29

               ÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

    100730     PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SO  M2           CR                    26,68

               BRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

    100733     PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁ  M2           CR                    15,16

               LICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

    100734     PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SU  M2           CR                    19,47

               PERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_

               01/2020

    100735     PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES  M2           CR                    13,42

                METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

               E

    100736     PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOB  M2           CR                    18,03

               RE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)

               . AF_01/2020

    100739     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO  M2           CR                    11,94

               ) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).

               AF_01/2020_PE

    100740     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO  M2           CR                    13,33

               ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA

                (POR DEMÃO). AF_01/2020

    100741     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO  M2           CR                    29,10

               ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

                OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE



de591 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

    100742     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO  M2           CR                    30,02

               ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL

               ) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

    100743     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE  M2           C                     11,67

               ) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO).

                AF_01/2020_PE

    100744     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE  M2           C                     13,16

               ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA

                (POR DEMÃO). AF_01/2020

    100745     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE  M2           C                     28,82

               ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

                OBRA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

    100746     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE  M2           C                     29,84

               ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL

               ) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

    100747     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PU  M2           CR                    11,78

               LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_0

               1/2020_PE

    100748     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) AP  M2           CR                    13,23

               LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (PO

               R DEMÃO). AF_01/2020

    100749     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PU  M2           CR                    28,94

               LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBR

               A (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

    100750     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) AP  M2           CR                    29,92

               LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EX

               ECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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    100751     PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL MET  M2           CR                    44,58

               ÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

    100752     PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SO  M2           CR                    53,36

               BRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

    100753     PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES  M2           CR                    26,85

                METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

               E

    100754     PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOB  M2           CR                    36,06

               RE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

               . AF_01/2020

    100757     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO  M2           CR                    58,22

               ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

                OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

    100758     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO  M2           CR                    60,06

               ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL

               ) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

    100759     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE  M2           C                     57,65

               ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

                OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

    100760     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE  M2           C                     59,71

               ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL

               ) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

    100761     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PU  M2           CR                    57,89

               LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBR

               A (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
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    100762     PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) AP  M2           CR                    59,85

               LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EX

               ECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

  0161         PINTURA PARA PISO

    102488     PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/20  M2           CR                     4,02

               21

    102489     PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2  M2           CR                    31,61

               021

    102491     PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUS  M2           CR                    23,20

               O FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

    102492     PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUS  M2           CR                    29,49

               O FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

    102494     PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO P  M2           CR                    70,37

               RIMER EPÓXI. AF_05/2021

    102496     PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃ  M            CR                    15,15

               O PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

    102497     PINTURA DE RODAPÉ EM PEDRA DECORATIVA COM VERNIZ DE POLIURETANO, APLIC  M            CR                     5,75

               AÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS. AF_05/2021

    102498     PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20  M            CR                     1,87

               21

    102499     ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021                              M2           CR                     3,58

    102500     PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO  M            CR                     5,16

                MANUAL. AF_05/2021

    102501     PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM  M2           CR                    28,67

               , APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

    102504     PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E =   M            CR                    12,00

               5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
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    102505     PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E   M            CR                    12,61

               = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

    102506     PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 C  M            CR                    13,12

               M, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

    102507     PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MA  M            CR                     7,38

               NUAL. AF_05/2021

    102508     PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E  = 30 CM, A  M2           CR                    51,32

               PLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

    102509     PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE D  M2           CR                    30,64

               E RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANU

               AL. AF_05/2021

    102512     PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE   M            CR                     5,89

               DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM D

               EMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

    102513     PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA A  M2           CR                    55,76

               DESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

    102520     PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA,   M2           CR                    96,97

               APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

  PISO         PISOS

  0111         PISO CIMENTADO

    101749     PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR  M2           CR                    51,79

               A 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

    101750     PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPES  M2           CR                    49,02

               SURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

  0112         PISO DE MADEIRA

    101729     PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/202  M2           CR                   218,42

               0
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    101746     ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020                                         M2           CR                   333,07

    101751     PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/202  M2           CR                   225,74

               0

  0113         PISO CERAMICO

     87246     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    67,51

               ENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/20

               14

     87247     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    58,91

               ENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0

               6/2014

     87248     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    51,85

               ENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2

               014

     87249     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    75,63

               ENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/20

               14

     87250     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    62,01

               ENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0

               6/2014

     87251     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    53,15

               ENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2

               014

     87255     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                   121,80

               ENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/20

               14
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     87256     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                   105,50

               ENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0

               6/2014

     87257     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    95,11

               ENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2

               014

     87258     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                   159,47

               ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

     87259     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                   144,04

               ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20

               14

     87260     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                   134,89

               ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

     87261     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                   183,90

               ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

     87262     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                   166,01

               ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20

               14

     87263     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                   155,22

               ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

     89046     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P  M2           CR                    58,51

               ISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFIC

               AÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89171     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P  M2           CR                    55,07

               ISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFIC

               AÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_1

               1/2014
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     93389     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPUL  M2           CR                    61,20

               AR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.

                AF_06/2014

     93390     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPUL  M2           CR                    52,72

               AR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10

                M2. AF_06/2014

     93391     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPUL  M2           CR                    45,66

               AR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2

               . AF_06/2014

  0115         PISO DE PEDRA

     98671     PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020              M2           CR                   437,00

     98672     PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020              M2           CR                   526,80

     98678     PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS  M2           CR                   446,38

               . AF_09/2020

     98679     PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR  M2           CR                    36,10

               A 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

     98680     PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSUR  M2           CR                    44,73

               A 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

     98681     PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPES  M2           CR                    33,33

               SURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

     98682     PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPES  M2           CR                    41,96

               SURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

     98685     RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020                             M            CR                    80,16

     98686     RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020                  M            CR                    46,11

     98688     RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020                         M            CR                    71,95

     98689     SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020         M            CR                   114,83
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    101090     PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E A  M2           CR                   212,05

               REIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020

    101091     PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020  M2           CR                   144,89

    101725     PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MEN  M2           CR                   295,06

               OR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020

    101726     PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENT  M2           CR                   191,33

               RE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020

    101731     PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/  M2           CR                   318,98

               2020

    101732     PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).  M2           CR                    98,91

                AF_09/2020

  0116         PISO VINILICO/BORRACHA

    101094     PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE A  M            CR                   160,52

               RGAMASSA. AF_05/2020

    101727     PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,   M2           CR                   187,17

               FIXADO COM COLA. AF_09/2020

    101733     PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGA  M2           CR                   259,37

               MASSA. AF_09/2020

    101734     PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA.   M2           CR                   389,68

               AF_09/2020

    101735     PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. A  M2           CR                   399,14

               F_09/2020

    101736     PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍL  M2           CR                   107,70

               ICO. AF_09/2020

    101737     PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLIC  M2           CR                   126,40

               O. AF_09/2020

    101748     PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020                          M2           CR                     4,02

  0118         PISO GRANILITE/MARMORITE
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    104162     PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM E  M2           CR                    98,80

               SPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS,

               APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E C

               ERA. AF_06/2022

  0119         PISO DE MARMORE/GRANITO

    101092     PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020      M2           CR                   449,67

    101093     PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020      M2           CR                   539,47

  0122         SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO

     98695     SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020         M            CR                    96,61

     98697     RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020                              M            CR                    63,42

  0130         RODAPE DE MADEIRA

    101738     RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020              M            CR                    33,28

    101739     RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020  M            CR                    36,44

  0131         RODAPE CERAMICO

     88648     RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE D  M            CR                     7,89

               IMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

     88649     RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DI  M            CR                     8,93

               MENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

     88650     RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DI  M            CR                    17,26

               MENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

     96467     RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL D  M            CR                     7,17

               E DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

  0164         RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS

    101740     RODAPÉ EM ARDÓSIA ALTURA 10CM. AF_09/2020                               M            CR                    52,71

    101741     RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020                            M            CR                    26,33

  0258         PISO CONCRETO
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     94990     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M3           CR                   707,25

                IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/20

               22

     94991     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M3           CR                   652,85

                IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

     94992     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M2           CR                    80,67

                IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA

               DO. AF_08/2022

     94993     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M2           CR                    77,39

                IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF

               _08/2022

     94994     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M2           CR                    95,28

                IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMA

               DO. AF_08/2022

     94995     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M2           CR                    90,93

                IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF

               _08/2022

    101747     PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020     M2           CR                    76,93

  0264         REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES

     87620     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    29,41

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACAB

               AMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

     87622     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    34,10

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,

               ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
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     87623     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    67,44

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇAD

               O, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

     87624     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    75,61

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇAD

               O, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

     87630     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    37,15

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACAB

               AMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

     87632     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    43,66

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,

               ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

     87633     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    90,01

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇAD

               O, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

     87634     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                   101,38

               S SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/

               2021

     87640     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    43,49

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACAB

               AMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

     87642     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    51,50

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,

               ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

     87643     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                   108,50

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇAD

               O, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
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     87644     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                   122,48

               S SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/

               2021

     87680     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    38,68

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,

               ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

     87682     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    46,69

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇA

               DO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

     87683     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                   103,69

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFO

               RÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

     87684     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                   117,67

               S SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF

               _07/2021

     87690     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    44,33

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,

               ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

     87692     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    53,50

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇA

               DO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

     87693     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                   118,78

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_0

               7/2021

     87694     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                   134,79

               S SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF

               _07/2021
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     87700     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    47,78

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,

               ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

     87702     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    57,77

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇA

               DO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

     87703     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                   128,86

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFO

               RÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

     87704     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                   146,29

               S SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF

               _07/2021

     87735     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    43,11

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, A

               CABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

     87737     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    47,80

               PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇAD

               O, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

     87738     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    81,14

               , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFOR

               ÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

     87739     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH  M2           CR                    89,31

               ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_

               07/2021

     87745     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    50,86

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, A

               CABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
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     87747     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    57,37

               PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇAD

               O, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

     87748     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                   103,72

               , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFOR

               ÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

     87749     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH  M2           CR                   115,09

               ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_

               07/2021

     87755     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    48,61

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ

               O, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

     87757     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    55,12

               PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFO

               RÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

     87758     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                   101,47

               , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO R

               EFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

     87759     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH  M2           CR                   112,84

               ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.

                AF_07/2021

     87765     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    55,01

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ

               O, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

     87767     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    63,02

               PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFO

               RÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
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     87768     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                   120,02

               , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO R

               EFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

     87769     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH  M2           CR                   134,00

               ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM.

                AF_07/2021

     88470     CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERI  M2           CR                    23,78

               DO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

     88471     CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERI  M2           CR                    29,86

               DO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

     88472     CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERI  M2           CR                    34,70

               DO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

     88476     CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO,   M2           CR                    20,28

               ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

     88477     CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO,   M2           CR                    27,96

               ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

     88478     CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO,   M2           CR                    34,31

               ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

     90930     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    79,77

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO R

               EFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

     90932     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    88,94

               MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5

               CM. AF_07/2021

     90933     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD  M2           CR                   154,22

               OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSUR

               A 5CM. AF_07/2021
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     90934     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM Á  M2           CR                   170,23

               REAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

     90940     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    84,70

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO R

               EFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

     90942     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    94,69

               MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6

               CM. AF_07/2021

     90943     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD  M2           CR                   165,78

               OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSUR

               A 6CM. AF_07/2021

     90944     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM Á  M2           CR                   183,21

               REAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

     90950     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    93,71

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO R

               EFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021

     90952     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                   105,19

               MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7

               CM. AF_07/2021

     90953     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD  M2           CR                   186,93

               OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSUR

               A 7CM. AF_07/2021

     90954     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM Á  M2           CR                   206,97

               REAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021



de607 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94438     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇ  M2           CR                    41,73

               O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E

               3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E

                EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

     94439     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇ  M2           CR                    46,82

               O 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS

                SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E

               EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

     94779     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇ  M2           CR                    39,97

               O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E

               3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDI

               O). AF_11/2014

     94782     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇ  M2           CR                    45,61

               O 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS

                SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA ED

               IFICAÇÃO MULTIFAMILIAR. AF_11/2014

    102803     REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/202  M2           C                      2,58

               1

  0308         RODAPE VINILICO/BORRACHA

    101742     RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA.   M            CR                    60,79

               AF_09/2020

  REVE         REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

  0106         CHAPISCO

     87878     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  M2           CR                     5,05

                COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20

               22
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     87879     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  M2           CR                     4,44

                COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400

               L. AF_10/2022

     87881     CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA T  M2           CR                     6,99

               EXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) CO

               M PREPARO MANUAL. AF_10/2022

     87882     CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA T  M2           CR                     6,78

               EXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) CO

               M PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

     87884     CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA T  M2           CR                     9,06

               EXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2

               022

     87885     CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA T  M2           CR                     8,59

               EXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 3

               00 KG. AF_10/2022

     87886     CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.  M2           CR                    16,30

                ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

     87887     CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.  M2           CR                    15,29

                ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/202

               2

     87888     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     8,81

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO

               1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

     87889     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     8,60

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO

               1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_1

               0/2022
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     87891     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                    10,88

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTR

               IALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

     87892     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                    10,41

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUST

               RIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

     87893     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     7,77

               CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

               PREPARO MANUAL. AF_10/2022

     87894     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     7,16

               CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

               PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

     87896     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     5,64

               CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

               COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

     87897     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     5,03

               CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3

                COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

     87899     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     9,62

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO

               1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

     87900     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     9,41

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO

               1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_1

               0/2022
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     87902     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                    11,69

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUST

               RIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

     87903     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                    11,22

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUST

               RIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

     87904     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     9,06

               CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

               PREPARO MANUAL. AF_10/2022

     87905     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     8,45

               CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

               PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

     87907     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     6,82

               CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3

                COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

     87908     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     6,21

               CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3

                COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

     87910     CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DES  M2           CR                    22,40

               EMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_

               10/2022

     87911     CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DES  M2           CR                    21,39

               EMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURAD

               OR 300 KG. AF_10/2022

    104410     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM   M2           CR                     5,13

               EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_1

               0/2022
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    104411     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM   M2           CR                     5,13

               EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

                400 L. AF_10/2022

  0107         EMBOCO

     87411     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    17,94

               TES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87412     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    26,19

               TES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87413     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    30,90

               TES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87414     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    26,26

               TES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87415     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    34,24

               TES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87416     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    39,25

               TES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87417     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    19,11

               IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87418     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    19,71

               IENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87419     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    21,48

               IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87420     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    28,33

               IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87421     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    28,93

               IENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014
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     87422     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    30,70

               IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87423     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    38,35

               ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87424     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    39,25

               ENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87425     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    40,72

               ENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87426     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    44,75

               ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

     87427     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    45,65

               ENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

     87428     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    47,12

               ENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

     87429     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    19,88

                AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSU

               RA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87430     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    20,48

                AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPES

               SURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87431     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    20,79

                AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSUR

               A DE 0,5CM. AF_06/2014

     87432     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    27,61

                AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSU

               RA DE 1,0CM. AF_06/2014
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     87433     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    28,81

                AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPES

               SURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87434     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    29,68

                AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSUR

               A DE 1,0CM. AF_06/2014

     87435     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    31,45

                AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSUR

               A DE 1,0CM. AF_06/2014

     87436     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    33,52

                AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESS

               URA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87437     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    34,98

                AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA

                DE 1,0CM. AF_06/2014

     87438     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    38,33

                AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSUR

               A DE 1,5CM. AF_06/2014

     87439     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    40,96

                AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESS

               URA DE 1,5CM. AF_06/2014

     87440     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    42,17

                AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA

                DE 1,5CM. AF_06/2014
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     87527     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    40,87

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, C

               OM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87528     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    46,92

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI

               ENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISC

               AS. AF_06/2014

     87529     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    36,48

               EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER

               NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201

               4

     87530     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    42,53

               EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES

               SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87531     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    34,93

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM

               , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87532     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    40,98

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI

               ENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TA

               LISCAS. AF_06/2014

     87535     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    30,54

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,

                COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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     87536     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    36,59

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI

               ENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALI

               SCAS. AF_06/2014

     87537     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR  M2           CR                    76,68

               EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5

               M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA

                 MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20

               14

     87538     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  M2           CR                    72,97

               , PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE

               1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,

                COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87539     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR  M2           CR                    71,65

               EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5

               M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA

                ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/

               2014

     87541     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR  M2           CR                    67,94

               EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5

               M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA

                MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20

               14

     87543     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUST  M2           CR                    24,31

               RIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PRO

               JEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM

               EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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     87545     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    28,38

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, C

               OM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87546     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    31,81

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI

               ENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISC

               AS. AF_06/2014

     87547     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    24,02

               EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER

               NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201

               4

     87548     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    27,45

               EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES

               SURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87549     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    22,44

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM

               , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87550     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    25,87

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI

               ENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAL

               ISCAS. AF_06/2014

     87553     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    18,05

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM,

               COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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     87554     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    21,48

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI

               ENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALIS

               CAS. AF_06/2014

     87555     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR  M2           CR                    47,25

               EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5

               M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA

                MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201

               4

     87556     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  M2           CR                    43,57

               , PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE

               1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM,

                COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87557     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR  M2           CR                    42,23

               EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5

               M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA

                ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/

               2014

     87559     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR  M2           CR                    38,53

               EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5

               M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA

                MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20

               14

     87561     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND  M2           CR                    42,56

               USTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E

               PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESS

               URA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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     87775     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    56,04

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

     87777     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    61,10

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               25 MM. AF_08/2022

     87778     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    86,61

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_0

               8/2022

     87779     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    71,84

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

     87781     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    78,62

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               35 MM. AF_08/2022

     87783     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   113,10

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_0

               8/2022

     87784     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    76,89

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

     87786     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    85,40

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               45 MM. AF_08/2022
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     87787     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   129,76

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_0

               8/2022

     87788     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    91,60

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022

     87790     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                   100,96

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAI

               OR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

     87791     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   143,04

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL

                A 50 MM. AF_08/2022

     87792     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    40,19

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR

               ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

     87794     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    44,91

               DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES

               SURA DE 25 MM. AF_09/2022

     87795     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    69,89

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25

               MM. AF_08/2022

     87797     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    55,71

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR

               ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
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     87799     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    62,04

               DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES

               SURA DE 35 MM. AF_08/2022

     87800     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    95,23

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35

               MM. AF_08/2022

     87801     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    60,43

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR

               ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

     87803     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    68,37

               DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES

               SURA DE 45 MM. AF_08/2022

     87804     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   110,80

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45

               MM. AF_08/2022

     87805     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    65,89

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR

               ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022

     87807     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    74,63

               DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES

               SURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022

     87808     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   117,79

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR

               OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022
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     87809     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    82,55

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSU

               RAÇÃO. AF_08/2022

     87811     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    87,27

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM,

               SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

     87812     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   108,06

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERF

               ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. A

               F_08/2022

     87813     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    98,07

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSU

               RAÇÃO. AF_08/2022

     87815     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                   104,40

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM,

               SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

     87816     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   133,46

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERF

               ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. A

               F_08/2022

     87817     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                   102,79

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSU

               RAÇÃO. AF_08/2022
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     87819     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                   110,73

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM,

               SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

     87820     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   149,03

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERF

               ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. A

               F_08/2022

     87821     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                   135,50

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇ

               O CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

     87823     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                   144,24

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU I

               GUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. A

               F_068/2022

     87824     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   173,65

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERF

               ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE

                TELA METÁLICA. AF_08/2022

     87825     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    75,55

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E

               SPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇ

               ÃO. AF_08/2022

     87827     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    81,33

               DA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM

                USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022
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     87828     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   109,23

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PARED

               ES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_0

               8/2022

     87829     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    90,52

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E

               SPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇ

               ÃO. AF_08/2022

     87831     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    98,27

               DA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM

                USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022

     87832     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   136,59

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA M

               ETÁLICA. AF_08/2022

     87834     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS  M2           CR                   175,49

                DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO R

               ASPADO. AF_06/2014

     87835     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS  M2           CR                   122,81

                DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RAS

               PADO. AF_06/2014

     87836     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   165,93

               O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL,

               COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87837     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   114,25

               O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, CO

               M ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014
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     87838     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA  M2           CR                   183,58

               CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E

                ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87839     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA  M2           CR                   129,42

               CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E A

               CABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87840     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   171,62

               O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTUR

               A CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87841     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   118,45

               O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARI

               A ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87842     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES  M2           CR                   191,12

                EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME

               NTO RASPADO. AF_06/2014

     87843     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES  M2           CR                   143,22

                EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT

               O RASPADO. AF_06/2014

     87844     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   172,81

               O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVEN

               CIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87845     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   125,94

               O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUT

               URAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87846     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS  M2           CR                   191,38

                DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO T

               RAVERTINO. AF_06/2014
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     87847     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS  M2           CR                   138,70

                DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRA

               VERTINO. AF_06/2014

     87848     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   179,99

               O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL,

               COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87849     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   128,31

               O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, CO

               M ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87850     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA  M2           CR                   199,50

               CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E

                ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87851     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA  M2           CR                   145,35

               CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E A

               CABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87852     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   185,65

               O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTUR

               A CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87853     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   132,48

               O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARI

               A ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87854     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES  M2           CR                   207,02

                EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME

               NTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87855     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES  M2           CR                   159,15

                EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT

               O TRAVERTINO. AF_06/2014
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     87856     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   186,87

               O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVEN

               CIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87857     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   139,97

               O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUT

               URAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87858     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES IN  M2           CR                   135,97

               TERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87859     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES IN  M2           CR                   159,20

               TERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     89048     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:  M2           CR                    37,42

               2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES

               INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTI

               FAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89049     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DE  M2           CR                    25,49

               SEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HA

               BITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89173     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO  M2           CR                    36,72

                MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM

                EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E E

               DIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

     90406     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    49,29

               EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES

               SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

     90407     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    55,34

               EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXE

               CUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
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     90408     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    36,45

               EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES

               SURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

     90409     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    39,88

               EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXE

               CUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

    104203     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    58,94

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANU

               AL. AF_08/2022

    104204     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    75,84

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANU

               AL. AF_08/2022

    104205     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    81,60

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANU

               AL. AF_08/2022

    104206     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    90,15

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANU

               AL. AF_08/2022

    104207     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    42,66

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANU

               AL. AF_08/2022
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    104208     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    59,16

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANU

               AL. AF_08/2022

    104209     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    64,59

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANU

               AL. AF_08/2022

    104210     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    66,41

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANU

               AL. AF_08/2022

    104211     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    86,33

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES E

               XTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM

                USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

    104212     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                   102,90

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES E

               XTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM

                USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

    104213     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                   108,34

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES E

               XTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM

                USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022



de629 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

    104214     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                   130,13

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES E

               XTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM

                USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

    104215     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    79,14

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES I

               NTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM,  SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_0

               8/2022

    104216     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    95,08

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES I

               NTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08

               /2022

    104217     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    51,63

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104218     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    56,69

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104219     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E  M2           CR                    82,65

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACES

               SO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104220     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    54,45

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_0

               8/2022
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    104221     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    66,18

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104222     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    72,96

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104223     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E  M2           CR                   107,95

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACES

               SO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104224     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    70,00

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_0

               8/2022

    104225     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    71,23

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104226     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    79,74

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104227     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E  M2           CR                   124,61

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACES

               SO POR ANDAIME. AF_08/2022



de631 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

    104228     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    75,77

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_0

               8/2022

    104229     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    84,59

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104230     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    93,95

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104231     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E  M2           CR                   137,38

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACES

               SO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104232     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    83,74

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_0

               8/2022

    104233     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    37,59

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104234     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    42,31

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
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    104235     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E  M2           CR                    67,46

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACES

               SO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104236     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    39,90

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_0

               8/2022

    104237     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    51,87

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104238     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    58,20

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104239     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E  M2           CR                    91,73

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACES

               SO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104240     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    55,19

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_0

               8/2022

    104241     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    56,59

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
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    104242     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    64,53

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104243     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E  M2           CR                   107,30

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACES

               SO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104244     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    60,63

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_0

               8/2022

    104245     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    61,66

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104246     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    70,40

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104247     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E  M2           CR                   114,39

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACES

               SO POR ANDAIME. AF_08/2022

    104248     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    62,56

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACH

               ADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_0

               8/2022
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    104249     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    74,63

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF

               _08/2022

    104250     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    79,35

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM,

               ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

    104251     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E  M2           CR                   100,95

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 2

               5 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

    104252     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    78,28

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES E

               XTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE

               TELA METÁLICA. AF_08/2022

    104253     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM B  M2           CR                    88,91

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF

               _08/2022

    104254     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    95,24

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM,

               ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

    104255     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   125,21

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 3

               5 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
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    104256     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    93,56

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES E

               XTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE

               TELA METÁLICA. AF_08/2022

    104257     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    93,63

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF

               _08/2022

    104258     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                   101,57

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM,

               ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

    104259     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   140,78

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 4

               5 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

    104260     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    98,99

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES E

               XTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE

               TELA METÁLICA. AF_08/2022

    104261     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                   123,01

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF

               _08/2022

    104262     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                   131,75

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM,

               ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
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    104263     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   163,49

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 5

               0 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022

    104264     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                   118,61

               ETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES E

               XTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE

               TELA METÁLICA. AF_08/2022

  0110         PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS

     87242     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   258,13

               5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS

               COM VÃOS. AF_06/2014

     87243     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   235,56

               5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS

               SEM VÃOS. AF_06/2014

     87244     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   250,86

               5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERF

               ÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014

     87245     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   302,60

               5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERF

               ÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014

     87265     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    69,40

               EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

                M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87267     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    78,24

               EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

                M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
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     87269     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    74,61

               EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

                M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87271     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    83,05

               EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

                M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87273     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    77,64

               EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

                M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87275     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    88,21

               EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE

               5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

     88786     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   364,67

               2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PA

               NOS COM VÃOS. AF_10/2014

     88787     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   335,99

               2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PA

               NOS SEM VÃOS. AF_10/2014

     88788     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   351,29

               2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SU

               PERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014

     88789     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   423,98

               2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SU

               PERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014
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     89045     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA A  M2           CR                    78,88

               MBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS

               TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL

                MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89170     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P  M2           CR                    76,43

               AREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA D

               E 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFI

               CAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

     93393     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    58,20

               PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS E

               M AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_0

               6/2014

     93395     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    66,93

               PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS E

               M AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/20

               14

     99195     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    65,24

               PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS

                EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF

               _06/2014

     99198     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    73,97

               PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS

                EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/

               2014

    104453     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    79,11

               EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5

                M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
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    104454     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    82,58

               EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5

                M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

    104455     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    85,18

               EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5

                M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

    104456     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    88,09

               EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5

                M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

    104457     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    90,56

               EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE

               5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

    104458     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    92,59

               EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5

                M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

    104459     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    67,80

               PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS E

               M AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_0

               6/2014

    104460     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    71,27

               PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS E

               M AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/20

               14

    104461     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    74,84

               PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS

                EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF

               _06/2014
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    104462     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    78,31

               PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS

                EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/

               2014

  0125         PEITORIL DE MARMORE/GRANITO

    101965     PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M  M            CR                   129,86

               , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

  0132         CHAPIM

    101966     CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTA  M            CR                   159,79

               DO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

    101979     CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020             M            CR                    44,68

  0133         FORRO DE MADEIRA

     96112     FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTU  M2           CR                   157,73

               RA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017

     96117     FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA  M2           CR                   202,29

                DE FIXAÇÃO. AF_05/2017

     96122     ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017        M            CR                    49,39

  0134         FORRO DE GESSO

     96109     FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS    M2           CR                    48,05

     96110     FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE   M2           CR                    72,22

               FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

     96113     FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS      M2           CR                    41,35

     96114     FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FI  M2           CR                    74,19

               XAÇÃO. AF_05/2017_PS

     96120     ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017                   M            CR                     3,21

     96123     ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_  M            CR                    35,04

               05/2017_PS
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     99054     ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS  M2           CR                    60,57

  0311         FORRO METALICO/PVC

     96111     FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIV  M2           CR                    65,66

               E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

     96116     FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE   M2           CR                    71,82

               ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

     96121     ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_  M            CR                    12,91

               05/2017

     96485     FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E  M2           CR                    76,48

               STRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

     96486     FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE   M2           CR                    83,30

               FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

  0319         RESTAURO

     91515     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PARED  M2           CR                     6,91

               ES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLAT

               AFORMA OU CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

     91519     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PARED  M2           CR                     9,33

               ES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃ

               O DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

     91520     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEM  M2           CR                     2,61

               A DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UT

               ILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

     91522     ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES   M2           CR                     3,61

               DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE A

               RGAMASSA COLANTE. AF_10/2022



de642 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     91525     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA  M2           CR                     7,87

                DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTI

               LIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

    104412     ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES   M2           CR                     3,23

               DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGA

               MASSA COLANTE. AF_10/2022

    104413     ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES   M2           CR                     5,70

               DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAM

               ASSA COLANTE. AF_10/2022

    104414     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA  M2           CR                     7,01

                DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZ

               AÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

    104415     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA  M2           CR                    12,56

                DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZA

               ÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

    104416     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEM  M2           CR                     2,23

               A DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILI

               ZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

    104417     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEM  M2           CR                     4,70

               A DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZ

               AÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

    104418     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PARED  M2           CR                     3,00

               ES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALA

               NCIM, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022
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    104419     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PARED  M2           CR                    12,58

               ES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO),

                ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10

               /2022

    104420     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PARED  M2           CR                    11,35

               ES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO),

                ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

    104421     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDE  M2           CR                    15,19

               S DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATA

               FORMA OU CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

    104422     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDE  M2           CR                     8,52

               S DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM BALAN

               CIM, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

    104423     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDE  M2           CR                    24,63

               S DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO),

               ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/

               2022

    104424     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDE  M2           CR                    22,63

               S DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO),

               ACESSO COM PLATAFORMA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

    104425     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDE  M2           CR                    19,29

               S DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO

                DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022

  SEDI         SERVICOS DIVERSOS

  0210         ARGAMASSAS
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     87280     ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   378,23

               ÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

                DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     87281     ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   368,55

               ÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

                DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87283     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   389,39

               ÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

                DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     87284     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   378,97

               ÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

                DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87286     ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)   M3           CR                   488,97

               PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     87287     ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)   M3           CR                   463,25

               PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

               MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87289     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMI  M3           CR                   466,20

               DA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREP

               ARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     87290     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMI  M3           CR                   452,83

               DA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREP

               ARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87292     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)   M3           CR                   471,93

               PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



de645 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     87294     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)   M3           CR                   449,88

               PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

               MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87295     ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)  M3           CR                   465,68

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

                MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     87296     ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)  M3           CR                   428,85

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

                MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87298     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   586,92

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     87299     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   378,33

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87301     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   526,72

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     87302     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   513,00

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87304     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   469,19

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     87305     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   470,51

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87307     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   447,21

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     87308     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   434,46

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87310     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   379,23

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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     87311     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   366,00

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87313     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   465,78

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     87314     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   454,22

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87316     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   422,36

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     87317     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   402,20

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87319     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.454,41

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM

               BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     87320     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.456,08

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM

               BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87322     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.559,44

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM

               BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     87323     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.553,12

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM

               BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87325     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.482,41

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM

               BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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     87326     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.483,75

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM

               BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

     87327     ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   407,28

               ÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

                DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300

                KG. AF_08/2019

     87328     ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   335,74

               ÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

                DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600

                KG. AF_08/2019

     87329     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   441,95

               ÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

                DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300

                KG. AF_08/2019

     87330     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   361,01

               ÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

                DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600

                KG. AF_08/2019

     87331     ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)   M3           CR                   517,20

               PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

               MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

     87332     ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)   M3           CR                   442,34

               PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

               MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
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     87333     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMI  M3           CR                   475,71

               DA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREP

               ARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

     87334     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMI  M3           CR                   430,08

               DA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREP

               ARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

     87335     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)   M3           CR                   466,00

               PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

               MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

     87336     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)   M3           CR                   441,54

               PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

               MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

     87337     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)   M3           CR                   456,27

               PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

               MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

     87338     ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)  M3           CR                   431,93

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

                MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

     87339     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   739,65

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG

               . AF_08/2019

     87340     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   588,84

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG

               . AF_08/2019

     87341     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   550,92

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG

               . AF_08/2019
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     87342     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   616,70

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG

               . AF_08/2019

     87343     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   531,24

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG

               . AF_08/2019

     87344     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   483,29

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG

               . AF_08/2019

     87345     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   546,04

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG

               . AF_08/2019

     87346     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   475,27

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG

               . AF_08/2019

     87347     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   437,25

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG

               . AF_08/2019

     87348     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   492,74

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG

               . AF_08/2019

     87349     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   399,29

               NTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG

               . AF_08/2019

     87350     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   436,25

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONT

               AL DE 300 KG. AF_08/2019
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     87351     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   349,53

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONT

               AL DE 600 KG. AF_08/2019

     87352     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   566,45

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONT

               AL DE 160 KG. AF_08/2019

     87353     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   474,00

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONT

               AL DE 300 KG. AF_08/2019

     87354     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   431,36

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONT

               AL DE 600 KG. AF_08/2019

     87355     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   471,34

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONT

               AL DE 160 KG. AF_08/2019

     87356     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   408,00

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONT

               AL DE 300 KG. AF_08/2019

     87357     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   377,45

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONT

               AL DE 600 KG. AF_08/2019

     87358     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.421,42

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM

               MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

     87359     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.384,97

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM

               MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
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     87360     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.530,60

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM

               MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

     87361     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.473,48

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM

               MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

     87362     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.467,21

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM

               MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

     87363     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.459,30

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM

               MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

     87364     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.418,64

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM

               MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

     87365     ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   526,91

               ÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

                DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

     87366     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   557,43

               ÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

                DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

     87367     ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)   M3           CR                   638,76

               PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

               MANUAL. AF_08/2019

     87368     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMI  M3           CR                   623,18

               DA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREP

               ARO MANUAL. AF_08/2019
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     87369     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)   M3           CR                   632,96

               PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

               MANUAL. AF_08/2019

     87370     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)   M3           CR                   612,08

               PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

               MANUAL. AF_08/2019

     87371     ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)  M3           CR                   595,73

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

                MANUAL. AF_08/2019

     87372     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   762,50

               NTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

     87373     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   677,87

               NTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

     87374     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   633,44

               NTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

     87375     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CO  M3           CR                   605,80

               NTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

     87376     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   540,29

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

     87377     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   632,40

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

     87378     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA C  M3           CR                   571,30

               HAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

     87379     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.592,78

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08

               /2019
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     87380     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.683,35

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08

               /2019

     87381     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM AD  M3           CR                 3.623,03

               IÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08

               /2019

     87382     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D  M3           CR                 1.523,97

               A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_0

               8/2019

     87383     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D  M3           CR                 1.512,08

               A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_0

               8/2019

     87384     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D  M3           CR                 1.497,88

               A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_0

               8/2019

     87385     ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZ  M3           CR                 1.772,41

               ONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

     87386     ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZ  M3           CR                 1.753,32

               ONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

     87387     ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZ  M3           CR                 1.740,35

               ONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

     87388     ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO   M3           CR                 4.174,93

               COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

     87389     ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO   M3           CR                 4.181,35

               COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

     87390     ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO   M3           CR                 4.194,79

               COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
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     87391     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR  M3           CR                 4.660,67

                DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

     87393     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR  M3           CR                 4.691,37

                DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

     87394     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR  M3           CR                 4.723,78

                DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

     87395     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO  M3           CR                 2.959,84

               R DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

     87396     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO  M3           CR                 2.967,70

               R DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

     87397     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO  M3           CR                 2.978,29

               R DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

     87398     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D  M3           CR                 1.765,62

               A ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

     87399     ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019            M3           CR                 2.017,00

     87401     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/  M3           CR                 5.001,14

               2019

     87402     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08  M3           CR                 3.265,49

               /2019

     87404     ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA   M3           CR                 4.360,04

               E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

     87405     ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA   M3           CR                 4.355,72

               E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014

     87407     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,  M3           CR                 1.556,70

               5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

     87408     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2   M3           CR                 1.536,90

               M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014
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     87410     ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA  M3           CR                   835,34

               . AF_08/2019

     88626     ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMI  M3           CR                   468,04

               DA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     88627     ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMI  M3           CR                   591,38

               DA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

     88628     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPAR  M3           CR                   486,45

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     88629     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPAR  M3           CR                   616,38

               O MANUAL. AF_08/2019

     88630     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETO  M3           CR                   406,88

               NEIRA 400 L. AF_08/2014

     88631     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPAR  M3           CR                   550,31

               O MANUAL. AF_08/2019

     88715     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)   M3           CR                   442,82

               PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

     95563     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK  M3           CR                   757,78

                20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURB

               ULÊNCIA. AF_03/2020

    100464     ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚM  M3           CR                   502,49

               IDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF

               _08/2019

    100465     ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚM  M3           CR                   455,07

               IDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF

               _08/2019
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    100466     ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚM  M3           CR                   431,36

               IDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF

               _08/2019

    100468     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPAR  M3           CR                   617,87

               O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

    100469     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPAR  M3           CR                   477,30

               O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

    100470     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPAR  M3           CR                   422,20

               O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

    100472     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPAR  M3           CR                   486,52

               O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

    100473     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPAR  M3           CR                   427,02

               O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

    100474     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPAR  M3           CR                   400,36

               O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

    100475     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   644,82

               ÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/

               2019

    100477     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   724,73

               ÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORI

               ZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

    100478     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   631,97

               ÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORI

               ZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

    100479     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   612,21

               ÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORI

               ZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019
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    100480     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   773,55

               ÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

    100481     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   549,17

               ÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/

               2019

    100483     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   609,22

               ÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORI

               ZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

    100484     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   550,75

               ÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORI

               ZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

    100485     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   526,22

               ÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORI

               ZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

    100486     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   681,38

               ÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

    100487     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)   M3           CR                   415,70

               PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO

               MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

    100488     ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMI  M3           CR                   455,79

               DA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

    100489     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPAR  M3           CR                   483,33

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

    100490     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPAR  M3           CR                   419,98

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
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    100491     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   643,01

               ÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/

               2019

    100492     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADI  M3           CR                   547,71

               ÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/

               2019

  0211         CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

     92121     PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015                  M3           CR                    36,93

     92122     PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015                    M3           C                     62,70

     92123     ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015                                        M3           CR                    65,03

    100195     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_0  KGXKM        C                      0,95

               7/2019

    100196     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_0  KGXKM        C                      1,60

               7/2019

    100197     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_0  KGXKM        C                      2,40

               7/2019

    100198     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNID  KGXKM        C                      0,33

               ADE: KGXKM). AF_07/2019

    100199     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNID  KGXKM        C                      0,40

               ADE: KGXKM). AF_07/2019

    100200     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNID  KGXKM        C                      0,49

               ADE: KGXKM). AF_07/2019

    100201     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE:  KGXKM        C                      0,97

                KGXKM). AF_07/2019

    100202     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE:  KGXKM        C                      1,14

                KGXKM). AF_07/2019
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    100203     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE:  KGXKM        C                      1,34

                KGXKM). AF_07/2019

    100204     TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS   KGXKM        CR                     0,11

               (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

    100205     TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M  M3XKM        C                  1.786,21

               3XKM). AF_07/2019

    100206     TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M  M3XKM        C                  1.291,13

               3XKM). AF_07/2019

    100207     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3X  M3XKM        CR                   455,03

               KM). AF_07/2019

    100208     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMIC  UNXKM        C                     23,63

               O DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

    100209     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTA  UNXKM        C                     11,81

               L DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

    100210     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRE  UNXKM        C                     21,77

               TO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

    100211     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS  UNXKM        C                      8,40

                NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

    100212     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CO  UNXKM        C                      9,27

               NCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

    100213     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FUR  UNXKM        C                      3,33

               ADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

    100214     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE   UNXKM        C                      5,11

               CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

    100215     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS F  UNXKM        C                      4,38

               URADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019



de660 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

    100216     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS F  UNXKM        C                      1,18

               URADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

    100217     TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS D  UNXKM        CR                     2,90

               E CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

    100218     TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS  UNXKM        CR                     1,99

                FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

    100219     TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS  UNXKM        CR                     0,43

                FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

    100220     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNID  M2XKM        C                     33,94

               ADE: M2XKM). AF_07/2019

    100221     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO C  M2XKM        C                     38,48

               ERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

    100222     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMEN  M2XKM        C                     14,57

               TO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

    100223     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIM  M2XKM        C                      6,82

               ENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

    100224     TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVEST  M2XKM        CR                     2,90

               IMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

    100225     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF  LXKM         C                      2,66

               _07/2019

    100226     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (U  LXKM         C                      0,83

               NIDADE: LXKM). AF_07/2019

    100227     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNI  LXKM         C                      1,23

               DADE: LXKM). AF_07/2019

    100228     TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITRO  LXKM         CR                     0,28

               S (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019



de661 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

    100229     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: K  KG           C                      0,01

               G). AF_07/2019

    100230     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: K  KG           C                      0,03

               G). AF_07/2019

    100231     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: K  KG           C                      0,04

               G). AF_07/2019

    100232     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO  UN           C                      0,44

                OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019

    100233     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS N  UN           C                      0,22

               A HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019

    100234     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CER  M2           C                      0,67

               ÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019

    100235     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE  L            C                      0,05

               : L). AF_07/2019

    100236     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MEN  MXKM         C                      3,38

               OR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100237     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAI  MXKM         C                      4,06

               OR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100238     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IG  MXKM         C                      6,49

               UAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100239     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 7  MXKM         C                      8,12

               3 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100240     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂM  MXKM         C                      4,87

               ETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100241     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂM  MXKM         C                      8,12

               ETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2

               019
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    100242     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂM  MXKM         C                     23,99

               ETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/

               2019

    100243     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMET  MXKM         C                      3,89

               RO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100244     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMET  MXKM         C                      4,87

               RO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/201

               9

    100245     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMET  MXKM         C                      9,74

               RO MAIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/20

               19

    100246     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PRE  MXKM         C                      3,24

               DIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO

                MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100247     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PRE  MXKM         C                      4,06

               DIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO

                MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100248     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PRE  MXKM         C                     15,99

               DIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO

                MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/201

               9

    100249     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PR  MXKM         C                      3,24

               ETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM

               ). AF_07/2019

    100250     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PR  MXKM         C                      5,41

               ETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32

                MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
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    100251     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PR  MXKM         C                     15,99

               ETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65

                MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100252     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PR  MXKM         C                     23,99

               ETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90

                MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100253     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PR  MXKM         C                     31,99

               ETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 12

               5 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100254     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PR  MXKM         C                     47,99

               ETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 1

               50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100255     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERS  MXKM         C                     16,24

               AL DE 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100256     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVER  MXKM         C                     10,82

               SAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100257     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSA  MXKM         C                      6,49

               L DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100258     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSA  MXKM         C                     16,24

               L DE 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100259     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSA  MXKM         C                     31,99

               L DE 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

    100260     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 M  KGXKM        C                     10,54

               M (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

    100261     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3  KGXKM        C                      6,62

                MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019



de664 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

    100262     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 M  KGXKM        C                      4,11

               M (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

    100263     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10   KGXKM        C                      2,63

               MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

    100264     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019    M2XKM        C                     47,92

    100265     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_0  M2           C                      1,00

               7/2019

    100266     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019   UNXKM        C                    101,84

    100267     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_  UN           C                      2,01

               07/2019

    100268     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA CO  UNXKM        C                    101,84

               ZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNID

               XKM). AF_07/2019

    100269     TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓ  UN           C                      2,01

               RIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNI

               DADE: UNID). AF_07/2019

    100270     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE O  UNXKM        C                     76,34

               U GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRA

               DA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

    100271     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019     M2XKM        C                     76,38

    100272     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07  M2           C                      1,51

               /2019

    100273     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2  KGXKM        C                      3,98

               019

    100274     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM  M2XKM        C                     33,96

               ). AF_07/2019
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    100275     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO Z  M2XKM        C                     21,96

               INCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

    100276     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUT  M2XKM        C                     40,07

               URAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/

               2019

    100277     TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚS  M2XKM        CR                     1,86

               TICAS, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90

                OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

    100278     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQ  UNXKM        C                     48,72

               UE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

    100279     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACO  UN           C                      0,94

               PLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019

    100280     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAI  UNXKM        C                     22,37

               XA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

    100281     TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA,  UNXKM        CR                     3,56

                CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

    100282     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDAD  M2XKM        C                    190,80

               E: M2XKM). AF_07/2019

    100283     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU  M2XKM        C                     30,82

                CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

    100284     TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRET  M2XKM        CR                    10,40

               O OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

    100285     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM).   MXKM         C                     51,26

               AF_07/2019

    100286     TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO   MXKM         C                     16,70

               (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
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    100287     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24  CORTE 33 (  MXKM         C                     15,99

               UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

  0212         LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

     99802     LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/201  M2           C                      0,65

               9

     99803     LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019      M2           C                      2,53

     99804     LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E  M2           CR                     6,55

                ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

     99805     LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁ  M2           CR                    13,59

               TICO. AF_04/2019

     99806     LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019    M2           C                      1,04

     99807     LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTR  M2           CR                     1,97

               O E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

     99808     LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO.  M2           CR                     4,70

                AF_04/2019

     99809     LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019       M2           C                      7,21

     99810     LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCO  M2           CR                     8,96

               VAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

     99811     LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019                   M2           C                      4,31

     99812     LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019     M2           C                      1,38

     99813     LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ES  M2           CR                     1,16

               COVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

     99814     LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019              M2           CR                     2,37

     99815     LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDE  UN           CR                    10,08

               NTES. AF_04/2019

     99816     LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORR  UN           CR                    10,74

               ESPONDENTES. AF_04/2019



de667 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     99817     LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS C  UN           CR                     6,19

               ORRESPONDENTES. AF_04/2019

     99818     LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAI  UN           CR                     6,19

               S CORRESPONDENTES. AF_04/2019

     99819     LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019            M2           CR                    20,50

     99820     LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019                     M2           CR                     2,28

     99821     LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/201  M2           CR                     3,52

               9

     99822     LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019                                 M2           C                      1,22

     99823     LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019                      M2           CR                     2,70

     99824     LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019                            M2           CR                     2,98

     99825     LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/20  M2           CR                     4,15

               19

     99826     LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                   M2           C                      1,88

  0318         OUTROS

     97010     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    77,18

               ADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 P

               AVIMENTOS. AF_11/2017

     97011     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    59,00

               ADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM  3 PAVI

               MENTOS. AF_11/2017

     97012     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    49,92

               ADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA

               IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

     97013     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                   103,23

               ADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIM

               ENTOS. AF_11/2017
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     97014     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    76,69

               ADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTO

               S. AF_11/2017

     97015     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    63,29

               ADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUA

               L OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

     97016     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    68,56

               ADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMEN

               TOS. AF_11/2017

     97017     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    51,23

               ADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS.

               AF_11/2017

     97018     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    42,25

               ADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL

               OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

     97031     GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ES  M            CR                   104,40

               CORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGA

               DOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA

               ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017

     97032     GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ES  M            CR                    64,26

               CORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGA

               DOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4

               PAV. (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017

     97033     GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ES  M            CR                   115,42

               CORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECH

               AMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVI

               MENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017
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     97034     GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ES  M            CR                    68,66

               CORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECH

               AMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS

                (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017

     97039     FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR)    M2           CR                    47,79

               1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017

     97040     FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA  4 MONTAGENS  M2           CR                    17,50

                EM OBRA. AF_11/2017

     97041     FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA  1 MONTAGEM EM O  M2           CR                   307,25

               BRA. AF_11/2017

     97046     PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_11/2017   M2           CR                     0,39

     97047     PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO  M2           CR                     0,14

                ARMADO CONVENCIONAL. AF_11/2017

     97048     PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL.   M2           CR                     0,11

               AF_11/2017

     97054     INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017                       UN           CR                    28,44

     97062     COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017                     M2           CR                     7,01

     97063     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLIC  M2           CR                    11,69

               O, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMP

               EZA). AF_11/2017

     97064     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDA  M            CR                    21,71

               IME E LIMPEZA). AF_11/2017

     97065     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E  M3           CR                     7,68

                LIMPEZA). AF_11/2017

     97066     COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLU  M2           CR                   102,48

               SIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017
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     97067     PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER AP  M            CR                   828,50

               OIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017

  SERP         SERVICOS PRELIMINARES

  0014         DEMOLICOES/RETIRADAS

     97621     DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEI  M3           C                    138,74

               TAMENTO. AF_12/2017

     97622     DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI  M3           C                     67,62

               TAMENTO. AF_12/2017

     97623     DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVE  M3           C                    207,14

               ITAMENTO. AF_12/2017

     97624     DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVE  M3           C                    127,14

               ITAMENTO. AF_12/2017

     97625     DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZAD  M3           CR                    56,95

               A, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97626     DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM   M3           CR                   718,70

               REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97627     DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA C  M3           CR                   332,31

               OM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97628     DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   M3           C                    334,18

     97629     DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITA  M3           CR                   148,99

               MENTO. AF_12/2017

     97631     DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/  M2           C                      3,88

               2017

     97632     DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A  M            CR                     3,03

               F_12/2017

     97633     DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME  M2           CR                    26,53

               NTO. AF_12/2017
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     97634     DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,  M2           CR                    14,31

                SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97635     DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAM  M2           CR                    17,97

               ENTO. AF_12/2017

     97636     DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REA  M2           CR                    19,72

               PROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97637     REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM  M2           CR                     3,12

                REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97638     REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT  M2           CR                     9,09

               AMENTO. AF_12/2017

     97639     REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPRO  M2           C                     23,24

               VEITAMENTO. AF_12/2017

     97640     REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM  M2           CR                     1,97

                REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97641     REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1  M2           CR                     5,81

               2/2017

     97642     REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, S  M2           CR                     3,52

               EM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97643     REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM   M2           C                     28,48

               REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97644     REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017    M2           C                     10,74

     97645     REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   M2           CR                    37,21

     97647     REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANU  M2           CR                     4,01

               AL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97648     REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SE  M2           CR                     2,31

               M REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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     97649     REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECAN  M2           CR                     4,92

               IZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97650     REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPR  M2           CR                     8,63

               OVEITAMENTO. AF_12/2017

     97651     REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL,  UN           CR                    95,54

                SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97652     REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA   UN           CR                   216,59

               MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97653     REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZ  UN           CR                   129,82

               ADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97654     REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA   UN           CR                   162,97

               MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97655     REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROV  M2           CR                    32,63

               EITAMENTO. AF_12/2017

     97656     REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL,   UN           CR                   310,14

               SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97657     REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA M  UN           CR                   614,71

               ANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97658     REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZA  UN           CR                   205,60

               DA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97659     REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA M  UN           CR                   288,30

               ECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97660     REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPR  UN           C                      0,83

               OVEITAMENTO. AF_12/2017

     97661     REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_  M            C                      0,84

               12/2017
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     97662     REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL  M            C                      0,60

               , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97663     REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017    UN           C                     14,95

     97664     REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20  UN           C                      1,86

               17

     97665     REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20  UN           C                      1,61

               17

     97666     REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A  UN           C                     10,90

               F_12/2017

  SERT         SERVICOS TECNICOS

  0006         CONTROLE TECNOLOGICO

     95967     SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FU  H            CR                   157,34

               NDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

  0008         LOCACAO

     99058     LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018                UN           CR                    18,16

     99059     LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS P  M            CR                    63,66

               ONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

     99060     LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018   UN           CR                   174,54

     99061     LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018   UN           CR                   115,93

     99062     MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018                  UN           CR                     2,82

     99063     LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018                           M            CR                     5,79

     99064     LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018                                     M            CR                     0,90

  TRAN         TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS

  0332         TRANSPORTE COMERCIAL

     93588     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA  M3XKM        CR                     2,99

               TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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     93589     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIM  M3XKM        CR                     2,56

               ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

     93590     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  M3XKM        CR                     0,93

               , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

     93591     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA  M3XKM        CR                     2,63

               TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

     93592     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIM  M3XKM        CR                     2,28

               ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

     93593     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  M3XKM        CR                     0,84

               , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

     93594     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA  TXKM         CR                     1,99

               TURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

     93595     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIM  TXKM         CR                     1,73

               ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

     93596     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  TXKM         CR                     0,63

               , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

     93597     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA  TXKM         CR                     1,75

               TURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

     93598     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIM  TXKM         CR                     1,51

               ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

     93599     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  TXKM         CR                     0,56

               , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

     95425     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA  M3XKM        CR                     2,25

               TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

     95426     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIM  M3XKM        CR                     1,94

               ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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     95427     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  M3XKM        CR                     0,73

               , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

     95428     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA  TXKM         CR                     1,51

               TURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

     95429     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIM  TXKM         CR                     1,31

               ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

     95430     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  TXKM         CR                     0,45

               , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

     95875     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  M3XKM        CR                     2,36

               , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

     95876     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  M3XKM        CR                     2,07

               , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

     95877     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  M3XKM        CR                     1,79

               , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

     95878     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  TXKM         CR                     1,59

               , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

     95879     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  TXKM         CR                     1,40

               , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

     95880     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  TXKM         CR                     1,19

               , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

     97912     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NAT  M3XKM        CR                     3,50

               URAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

     97913     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIME  M3XKM        CR                     3,04

               NTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

     97914     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,  M3XKM        CR                     2,78

                DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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     97915     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,  M3XKM        CR                     1,11

                ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

    100937     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO   M3XKM        CR                     8,35

               CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

    100938     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO  M3XKM        CR                     7,13

                CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

    100939     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO  M3XKM        CR                     6,29

                CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020

    100940     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO  M3XKM        CR                     5,41

                CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

    100941     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO   TXKM         CR                     5,56

               CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

    100942     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UN  TXKM         CR                     4,76

               IDADE: TXKM). AF_07/2020

    100943     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO  TXKM         CR                     4,18

                CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

    100944     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO  TXKM         CR                     3,62

                CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

    100945     TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL   TXKM         CR                     2,74

               (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

    100946     TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO P  TXKM         CR                     2,36

               RIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

    100947     TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT   TXKM         CR                     2,18

               ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

    100948     TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADIC  TXKM         CR                     0,86

               IONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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    100949     TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTE  TXKM         CR                     6,52

               IRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

    100950     TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁX  TXKM         CR                     3,46

               IMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).

               AF_07/2020

    100951     TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁX  TXKM         CR                     2,99

               IMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:

                TXKM). AF_07/2020

    100952     TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁX  TXKM         CR                     2,75

               IMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE

               : TXKM). AF_07/2020

    100953     TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁX  TXKM         CR                     1,09

               IMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EX

               CEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

    100954     TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁX  TXKM         CR                     8,25

               IMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TX

               KM). AF_07/2020

    100955     TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (  M3XKM        CR                     4,89

               UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

    100956     TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PR  M3XKM        CR                     4,24

               IMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

    100957     TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT A  M3XKM        CR                     3,89

               TÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

    100958     TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICI  M3XKM        CR                     1,55

               ONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

    100959     TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEI  M3XKM        CR                    11,66

               RO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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    100960     TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL   M3XKM        CR                     3,59

               (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

    100961     TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO P  M3XKM        CR                     3,11

               RIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

    100962     TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT   M3XKM        CR                     2,84

               ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

    100963     TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADIC  M3XKM        CR                     1,12

               IONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

    100964     TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTE  M3XKM        CR                     8,62

               IRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

    100973     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   M3           CR                     8,55

               BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /

                128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

    100974     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   M3           CR                     8,36

               BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³

               / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

    100975     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   M3           CR                     8,45

               BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³

               / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

  0333         TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS

    100965     TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE   TXKM         CR                     1,77

               30000 L, EM VIA URBANA EM  LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

    100966     TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE   TXKM         CR                     1,51

               30000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0

               7/2020

    100969     TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE   TXKM         CR                     2,36

               20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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    100970     TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE   TXKM         CR                     2,00

               20000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0

               7/2020

    102330     TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE   TXKM         CR                     1,41

               30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0

               7/2020

    102331     TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE   TXKM         CR                     0,55

               30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30

               KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

    102332     TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE   TXKM         CR                     1,86

               20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_0

               7/2020

    102333     TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE   TXKM         CR                     0,74

               20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30

               KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

  0334         CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MANUAL)

    101019     CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL  T            CR                   595,65

                A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020

    101479     CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAM  T            CR                   173,54

               INHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020

    102568     CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAM  T            CR                   295,63

               INHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021

  0335         CARGA, MANOBRA E DESCARGA (MECANICA)

    100976     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   M3           CR                     8,32

               BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³

               / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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    100977     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   M3           CR                     7,32

               BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³

                / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

    100978     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   M3           CR                     6,70

               BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M

               ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

    100979     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   M3           CR                     6,45

               BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M

               ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

    100980     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   M3           CR                     6,14

               BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M

               ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

    100981     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CAR  M3           CR                     8,97

               GA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARG

               A LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

    100982     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CA  M3           CR                     8,71

               RGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCAR

               GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

    100983     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CA  M3           CR                     8,77

               RGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCAR

               GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

    100984     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CA  M3           CR                     8,63

               RGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCAR

               GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

    100985     CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3).   M3           CR                     6,99

               AF_07/2020
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    100986     CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3).  M3           CR                     8,60

                AF_07/2020

    100987     CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3).  M3           CR                     9,94

                AF_07/2020

    100988     CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3).  M3           CR                    10,62

                AF_07/2020

    100989     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   T            CR                     5,69

               BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /

                128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

    100990     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   T            CR                     5,58

               BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³

               / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

    100991     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   T            CR                     5,65

               BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³

               / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

    100992     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   T            CR                     5,55

               BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³

               / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

    100993     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   T            CR                     4,87

               BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³

                / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

    100994     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   T            CR                     4,44

               BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M

               ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

    100995     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   T            CR                     4,30

               BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M

               ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
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    100996     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO   T            CR                     4,09

               BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M

               ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

    100997     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CAR  T            CR                     5,98

               GA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARG

               A LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

    100998     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CA  T            CR                     5,82

               RGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCAR

               GA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

    100999     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CA  T            CR                     5,87

               RGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCAR

               GA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

    101000     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CA  T            CR                     5,76

               RGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCAR

               GA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

    101001     CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). A  T            CR                     4,66

               F_07/2020

    101002     CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T).   T            CR                     5,72

               AF_07/2020

    101003     CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T).   T            CR                     6,62

               AF_07/2020

    101004     CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T).   T            CR                     7,08

               AF_07/2020

    101005     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020     M3           CR                    18,61

    101006     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020    M3           CR                    20,45

    101007     CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020                         M3           CR                     5,40

    101008     CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020                        M3           CR                     5,41
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    101009     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA   T            CR                    41,81

               COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101010     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA CO  T            CR                    26,32

               M GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101013     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 30  T            CR                    45,70

               0 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101014     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO  T            CR                    41,86

                CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101015     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO  T            CR                    34,39

                CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101016     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150   T            CR                    39,81

               MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101017     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                    30,18

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101018     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                    24,79

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101463     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO  T            CR                    45,84

                CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101464     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO  T            CR                    35,21

                CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101465     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO  T            CR                    26,91

                CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101466     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO  T            CR                    21,90

                CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101467     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃ  T            CR                    18,32

               O CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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    101468     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃ  T            CR                    16,77

               O CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101469     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                    37,51

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101470     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                    29,77

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101471     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                    25,54

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101472     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                    19,88

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101473     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                    28,62

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101474     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                    20,47

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101475     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                    18,17

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101476     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                    16,20

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101477     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO   T            CR                    13,26

               CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101478     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO   T            CR                    11,28

               CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101480     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                    67,08

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101481     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                    48,45

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
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    101482     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                    36,22

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101483     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                    37,59

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101484     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                   194,80

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101485     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                   149,53

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101486     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO C  T            CR                   134,70

               ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101487     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO   T            CR                    98,62

               CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

    101488     CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO   T            CR                    85,34

               CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

  URBA         URBANIZACAO

  0202         CERCA/PROTETORES

    101188     RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERC  M            CR                     6,86

               A COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

    101189     CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, C  M            CR                    66,49

               RAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

    101190     CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, C  M            CR                    65,74

               RAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

    101191     CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, C  M            CR                    66,11

               RAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_05/2020
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    101192     CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, C  M            CR                    67,77

               RAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

    101193     CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, C  M            CR                    60,84

               RAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

    101194     CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, C  M            CR                    61,21

               RAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_05/2020

    101197     CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ES  M            CR                   122,80

               PAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

    101198     CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ES  M            CR                    93,53

               PAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALAD

               O 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

    101199     CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESP  M            CR                    94,45

               AÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

    101200     CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA  M            CR                    64,62

                LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASS

               E 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

    101201     CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA  M            CR                    78,86

                LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASS

               E 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

    101202     CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,  M            CR                    44,84

               5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPAD

               O Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020
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    101203     CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,  M            CR                    43,91

               5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO

                OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

    101204     CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,  M            CR                    44,28

               5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME MISTO

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

    101205     PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE AR  M            CR                    44,84

               AME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_05/2020

  0204         ALAMBRADO

    102362     ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALV  M2           CR                   186,14

               ANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO

               1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5C

               M (EXCETO MURETA). AF_03/2021

    102363     ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALV  M2           CR                   200,91

               ANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO

               1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5C

               M (EXCETO MURETA). AF_03/2021

    102364     ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALV  M2           CR                   227,92

               ANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO

               1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5C

               M (EXCETO MURETA). AF_03/2021

  0205         ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

     98509     PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018                           UN           CR                    46,07

     98510     PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00   UN           CR                    74,77

               M. AF_05/2018
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     98511     PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MEN  UN           CR                   138,77

               OR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

     98516     PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/  UN           CR                   379,94

               2018

     98519     REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018                       M2           CR                     2,47

     98520     APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018                                  M2           CR                     6,27

     98521     APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018           M2           CR                     0,43

     98522     ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLU  M            CR                   180,51

               SIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

     98524     LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018            M2           CR                     3,73

  0206         GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

     98503     PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018                   M2           CR                    24,55

     98504     PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                         M2           CR                    15,94

     98505     PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018                                         M2           CR                    66,88

    103946     PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_  M2           CR                    20,29

               05/2022

  0208         PLAYGROUND/QUADRAS

    103185     INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GI  UN           CR                 6.117,72

               NÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,

               INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

    103186     INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBON  UN           CR                 6.437,22

               O - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA T

               ERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10

               /2021
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    103187     INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -   UN           CR                 4.846,65

               EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCE

               IRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/202

               1

    103188     INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -   UN           CR                 5.206,47

               EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCE

               IRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/202

               1

    103189     INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - E  UN           CR                 2.611,67

               QUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEI

               RA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

    103190     INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIP  UN           CR                 4.053,13

               AMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA I

               DADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

    103191     INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQU  UN           CR                 2.362,95

               IPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA

                IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

    103192     INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO   UN           CR                 2.515,23

               CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMI

               A DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

    103193     INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAM  UN           CR                 1.939,08

               ENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDA

               DE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

    103194     INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁ  UN           CR                 2.789,50

               STICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, IN

               STALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021
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    103195     INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TU  UN           CR                 2.180,33

               BO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA I

               DADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

    103205     INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIP  UN           CR                 4.071,22

               AMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA I

               DADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

    103206     INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQU  UN           CR                 2.381,04

               IPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA

                IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

    103207     INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO   UN           CR                 2.533,32

               CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMI

               A DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

                AF_10/2021

    103208     INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAM  UN           CR                 1.957,17

               ENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDA

               DE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

    103209     INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁ  UN           CR                 2.807,59

               STICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, IN

               STALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

    103210     INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TU  UN           CR                 2.295,47

               BO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA I

               DADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

    103304     INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TU  UN           CR                 1.243,56

               BO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EX

               ISTENTE. AF_11/2021
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    103307     INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE A  UN           CR                 1.335,63

               ÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE P

               ISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

    103310     INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE A  UN           CR                 1.278,63

               ÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE S

               OLO. AF_11/2021

    103314     INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL  M2           CR                   306,41

               ENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.

               AF_11/2021

    103315     INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL  M2           CR                   297,22

               ENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021

    103769     PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FOR  UN           CR                 3.368,50

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

  0277         MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES

     98525     LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DI  M2           CR                     0,42

               ÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

     98526     REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR  UN           CR                    91,70

                OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

     98527     REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR  UN           CR                   197,44

                OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

     98528     REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR  UN           CR                   288,72

                OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

     98529     CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A  UN           CR                    80,58

                0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

     98530     CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A  UN           CR                   143,55

                0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
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     98531     CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A  UN           CR                   307,06

                0,60 M.AF_05/2018

     98532     PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05  UN           CR                   120,78

               /2018

     98533     PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20   UN           CR                   328,29

               M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

     98534     PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40   UN           CR                   844,02

               M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

     98535     PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60   UN           CR                 1.330,83

               M.AF_05/2018

 TOTAIS DO VINCULO - AGRUPADORES:        0 COMPOSIÇÕES:   7.065
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  SEDI         SERVICOS DIVERSOS

  0318         OUTROS

     88238     AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H            CR                    26,15

     88239     AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    26,03

     88240     AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H            CR                    21,83

     88241     AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H            CR                    26,15

     88242     AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H            CR                    26,21

     88243     AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    27,98

     88245     ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H            CR                    30,17

     88246     ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H            CR                    27,32

     88247     AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    31,96

     88248     AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                    29,04

               ES

     88249     AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    38,15

     88250     AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H            CR                    24,86

     88251     AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    26,15

     88252     AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H            CR                    25,98

     88253     AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    27,60

     88255     AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H            CR                    40,26

     88256     AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H            CR                    30,24

     88257     BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        H            CR                    25,48

     88258     CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       H            CR                    29,96

     88260     CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    30,15

     88261     CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H            CR                    30,06

     88262     CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            C                     29,99

     88263     CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                    20,25

               ES
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     88264     ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H            C                     37,24

     88265     ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    35,23

     88266     ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H            CR                    42,26

     88267     ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H            C                     33,85

     88269     GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H            CR                    30,17

     88270     IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H            CR                    30,38

     88272     MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                H            CR                    35,02

     88273     MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    30,06

     88274     MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    31,04

     88275     MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H            CR                    38,57

     88277     MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H            CR                    30,20

     88278     MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H            CR                    25,36

     88279     MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    38,61

     88281     MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    28,35

     88282     MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    29,68

     88283     MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H            CR                    37,48

     88284     MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H            CR                    26,69

     88285     MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H            CR                    27,26

     88286     MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H            CR                    28,15

     88288     NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   H            CR                    34,74

     88291     OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H            CR                    27,45

     88292     OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    H            CR                    26,21

     88293     OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           H            CR                    32,30

     88294     OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            C                     34,89

     88295     OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H            CR                    25,45

     88296     OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    27,04

     88297     OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         H            CR                    30,14
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     88298     OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       H            CR                    25,91

     88299     OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H            CR                    32,75

     88300     OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H            CR                    38,72

     88301     OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H            CR                    29,79

     88302     OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H            CR                    33,60

     88303     OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                H            CR                    28,01

     88304     OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COM  H            CR                    29,77

               PLEMENTARES

     88306     OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           H            CR                    31,88

     88307     OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H            CR                    29,57

     88308     PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H            CR                    30,24

     88309     PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H            C                     30,38

     88310     PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      H            C                     35,73

     88311     PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H            CR                    33,64

     88312     PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    35,73

     88313     POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H            CR                    25,54

     88314     RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    24,74

     88315     SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H            CR                    30,76

     88316     SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H            C                     26,15

     88317     SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H            C                     35,29

     88318     SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPL  H            CR                    37,36

               EMENTARES

     88320     TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    29,99

     88321     TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    55,07

     88322     TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H            CR                    31,44

     88323     TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    29,99

     88324     TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    31,88
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     88325     VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    26,21

     88326     VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H            CR                    32,70

     88377     OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                    26,71

               RES

     88441     JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    26,03

     88597     DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    50,34

     90766     ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            C                     35,07

     90767     APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H            CR                    36,80

     90768     ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H            CR                    76,63

     90769     ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                   108,11

     90770     ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H            CR                   142,34

     90771     AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    40,87

     90772     AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    30,35

     90773     DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H            CR                    35,71

     90775     DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    47,78

     90776     ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H            C                     39,27

     90777     ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H            C                    103,96

     90778     ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H            CR                   118,07

     90779     ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H            CR                   160,74

     90780     MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H            CR                    62,55

     90781     TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   H            C                     59,12

     91677     ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                   104,14

     91678     ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    99,67

     93558     MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES          CR                 5.283,69

     93559     DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES          CR                 8.841,13

     93560     DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES          CR                 6.279,15

     93561     DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES          CR                 8.390,94
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     93562     AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES          CR                 7.185,08

     93563     ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES          CR                 6.162,45

     93564     APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    MES          CR                 6.445,45

     93565     ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             MES          CR                18.179,46

     93566     AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES          CR                 5.338,90

     93567     ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              MES          CR                20.644,13

     93568     ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             MES          CR                28.092,98

     93569     ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES          CR                13.430,21

     93570     ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES          CR                18.930,99

     93571     ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES          CR                24.916,98

     93572     ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES          CR                 6.884,22

     94295     MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES          CR                10.943,83

     94296     TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   MES          CR                10.366,41

     95308     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H            CR                     0,20

               ) - HORISTA

     95309     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,26

               ARES) - HORISTA

     95310     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COM  H            CR                     0,16

               PLEMENTARES) - HORISTA

     95311     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMP  H            CR                     0,20

               LEMENTARES) - HORISTA

     95312     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARE  H            CR                     0,26

               S) - HORISTA

     95313     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     0,22

               RES) - HORISTA

     95314     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H            CR                     0,24
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     95315     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H            CR                     0,29

               ) - HORISTA

     95316     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,84

               ARES) - HORISTA

     95317     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO  H            CR                     0,37

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95318     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,28

               ARES) - HORISTA

     95319     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARE  H            CR                     0,20

               S) - HORISTA

     95320     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,20

               ARES) - HORISTA

     95321     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLE  H            CR                     0,20

               MENTARES) - HORISTA

     95322     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                     0,20

               ES) - HORISTA

     95323     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COM  H            CR                     0,30

               PLEMENTARES) - HORISTA

     95324     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEME  H            CR                     0,31

               NTARES) - HORISTA

     95325     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARG  H            CR                     0,32

               OS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95326     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCAR  H            CR                     0,13

               GOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95328     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            CR                     0,24

               TA
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     95329     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMEN  H            CR                     0,31

               TARES) - HORISTA

     95330     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            C                      0,24

               ES) - HORISTA

     95331     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR  H            CR                     0,15

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95332     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI  H            C                      1,02

               STA

     95333     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     0,95

               RES) - HORISTA

     95334     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO  H            CR                     0,99

               RISTA

     95335     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS C  H            C                      0,45

               OMPLEMENTARES) - HORISTA

     95337     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H            CR                     0,24

     95338     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)   H            CR                     0,45

               - HORISTA

     95339     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HOR  H            CR                     0,45

               ISTA

     95340     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            CR                     0,31

               TA

     95341     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                     0,32

               ES) - HORISTA

     95342     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS C  H            CR                     0,25

               OMPLEMENTARES) - HORISTA

     95343     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS  H            CR                     0,33

                COMPLEMENTARES) - HORISTA
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     95344     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COM  H            CR                     0,20

               PLEMENTARES) - HORISTA

     95345     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,89

               ARES) - HORISTA

     95346     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,10

               ARES) - HORISTA

     95347     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                     0,11

               ES) - HORISTA

     95348     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS CO  H            CR                     0,15

               MPLEMENTARES) - HORISTA

     95349     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEME  H            CR                     0,09

               NTARES) - HORISTA

     95350     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLE  H            CR                     0,10

               MENTARES) - HORISTA

     95351     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLE  H            CR                     0,33

               MENTARES) - HORISTA

     95352     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST  H            CR                     0,26

               A

     95354     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS C  H            CR                     0,16

               OMPLEMENTARES) - HORISTA

     95355     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (EN  H            CR                     0,15

               CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95356     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS   H            CR                     0,20

               COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95357     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT  H            C                      0,31

               ARES) - HORISTA
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     95358     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H            CR                     0,29

               ) - HORISTA

     95359     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                     0,31

               ES) - HORISTA

     95360     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGO  H            CR                     0,25

               S COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95361     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCAR  H            CR                     0,15

               GOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95362     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEM  H            CR                     0,20

               ENTARES) - HORISTA

     95363     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEM  H            CR                     0,25

               ENTARES) - HORISTA

     95364     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLE  H            CR                     0,18

               MENTARES) - HORISTA

     95365     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEME  H            CR                     0,21

               NTARES) - HORISTA

     95366     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPL  H            CR                     0,17

               EMENTARES) - HORISTA

     95367     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE  H            CR                     0,18

                CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95368     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS   H            CR                     0,27

               COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95369     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEM  H            CR                     0,18

               ENTARES) - HORISTA

     95370     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI  H            CR                     0,31

               STA

     95371     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H            C                      0,45
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     95372     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H            C                      0,37

     95373     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H            CR                     0,34

               ) - HORISTA

     95374     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,37

               ARES) - HORISTA

     95375     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H            CR                     0,38

     95376     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            CR                     0,08

               TA

     95377     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI  H            CR                     0,25

               STA

     95378     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H            C                      0,37

     95379     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H            C                      0,29

     95380     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAI  H            CR                     0,31

               OS  X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95382     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                     0,24

               ES) - HORISTA

     95383     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     0,42

               RES) - HORISTA

     95384     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H            CR                     0,32

               ) - HORISTA

     95385     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            CR                     0,24

               TA

     95386     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            CR                     0,27

               TA

     95387     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            CR                     0,26

               TA
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     95388     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO  H            CR                     0,12

               RISTA

     95389     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO  H            CR                     0,16

               R (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95390     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            CR                     0,08

               TA

     95391     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                     0,23

               ES) - HORISTA

     95392     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            C                      0,16

               TA

     95393     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMEN  H            CR                     0,69

               TARES) - HORISTA

     95394     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMEN  H            CR                     0,59

               TARES) - HORISTA

     95395     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,84

               ARES) - HORISTA

     95396     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMEN  H            CR                     1,11

               TARES) - HORISTA

     95397     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     0,18

               RES) - HORISTA

     95398     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     0,13

               RES) - HORISTA

     95399     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H            CR                     0,16

                - HORISTA

     95400     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                     0,22

               ES) - HORISTA
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     95401     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES)   H            C                      0,73

               - HORISTA

     95402     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS CO  H            C                      1,42

               MPLEMENTARES) - HORISTA

     95403     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COM  H            CR                     1,62

               PLEMENTARES) - HORISTA

     95404     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS CO  H            CR                     2,22

               MPLEMENTARES) - HORISTA

     95405     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -   H            CR                     1,20

               HORISTA

     95406     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST  H            C                      0,45

               A

     95407     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     3,24

               RES) - HORISTA

     95408     CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTA  MES          CR                    15,01

               RES) - MENSALISTA

     95409     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR  MES          CR                    31,29

               ES) - MENSALISTA

     95410     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES          CR                    21,84

                - MENSALISTA

     95411     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR  MES          CR                    29,63

               ES) - MENSALISTA

     95412     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA  MES          CR                    25,18

               RES) - MENSALISTA

     95413     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSA  MES          CR                    21,38

               LISTA
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     95414     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMEN  MES          CR                    92,33

               TARES) - MENSALISTA

     95415     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS CO  MES          CR                   189,14

               MPLEMENTARES) - MENSALISTA

     95416     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTA  MES          CR                    18,34

               RES) - MENSALISTA

     95417     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COM  MES          CR                   215,28

               PLEMENTARES) - MENSALISTA

     95418     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS CO  MES          CR                   294,29

               MPLEMENTARES) - MENSALISTA

     95419     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  MES          CR                    78,55

                MENSALISTA

     95420     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -   MES          CR                   111,57

               MENSALISTA

     95421     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  MES          CR                   147,51

                MENSALISTA

     95422     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEM  MES          CR                    97,59

               ENTARES) - MENSALISTA

     95423     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -   MES          CR                   159,20

               MENSALISTA

     95424     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSAL  MES          CR                    60,12

               ISTA

    100288     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HOR  H            CR                     0,08

               ISTA

    100289     VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                H            CR                    25,86

    100290     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     0,13

               RES) - HORISTA
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    100291     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H            CR                     0,30

                - HORISTA

    100292     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLE  H            CR                     0,72

               MENTARES) - HORISTA

    100293     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     0,26

               RES) - HORISTA

    100294     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARE  H            CR                     0,34

               S) - HORISTA

    100295     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMP  H            CR                     0,83

               LEMENTARES) - HORISTA

    100296     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     1,13

               ARES) - HORISTA

    100297     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     1,27

               RES) - HORISTA

    100298     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMEN  H            CR                     0,76

               TARES) - HORISTA

    100299     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS C  H            CR                     1,11

               OMPLEMENTARES) - HORISTA

    100300     AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    29,16

    100301     AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H            CR                    30,95

    100302     COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H            CR                   150,16

    100303     AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    26,21

    100304     ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H            CR                    72,66

    100305     ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                   105,13

    100306     ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                   118,37

    100307     MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H            CR                    36,68

    100308     MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H            CR                    37,00
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    100309     TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H            CR                    67,37

    100310     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTA  MES          CR                    17,57

               RES) - MENSALISTA

    100311     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLE  MES          CR                    95,69

               MENTARES) - MENSALISTA

    100312     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARE  MES          CR                   117,96

               S) - MENSALISTA

    100313     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENT  MES          CR                   150,01

               ARES) - MENSALISTA

    100314     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTA  MES          CR                   169,24

               RES) - MENSALISTA

    100315     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS C  MES          CR                   147,27

               OMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    100316     AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES          CR                 5.130,05

    100317     COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               MES          CR                26.306,61

    100318     ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        MES          CR                12.816,12

    100319     ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES          CR                18.397,71

    100320     ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES          CR                20.711,90

    100321     TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            MES          CR                11.785,20

    100533     TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    47,51

    100534     TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES          CR                 8.329,26

    100535     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     0,77

               RES) - HORISTA

    100536     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTA  MES          CR                   102,71

               RES) - MENSALISTA

    101284     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     1,75

               ARES) - HORISTA
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VÍNCULO.....: ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

    101285     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     0,47

               RES) - HORISTA

    101286     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES          CR                    26,94

               ) - MENSALISTA

    101287     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENT  MES          CR                   111,75

               ARES) - MENSALISTA

    101288     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS(ENCARGOS CO  MES          CR                    22,41

               MPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101289     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMP  MES          CR                    26,94

               LEMENTARES) - MENSALISTA

    101290     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES          CR                    40,77

                - MENSALISTA

    101291     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENT  MES          CR                    26,94

               ARES) - MENSALISTA

    101292     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTA  MES          CR                    29,84

               RES) - MENSALISTA

    101293     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS  MES          CR                    32,77

               TA

    101294     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE MANILHA (ENCARGOS COMPLEMENTAR  MES          CR                    38,71

               ES) - MENSALISTA

    101295     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA  MES          CR                    34,46

               RES) - MENSALISTA

    101296     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO  MES          CR                    49,79

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101297     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATORISTA (ENCARGOS COMPLEME  MES          CR                    38,05

               NTARES) - MENSALISTA



de709 718SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 15/12/2022 00:18:28

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,06%(HORA)   71,26%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

    101298     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECANICO (ENCARGOS COMPLEMENTARE  MES          CR                    26,79

               S) - MENSALISTA

    101299     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARE  MES          CR                    34,46

               S) - MENSALISTA

    101300     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLE  MES          CR                    26,93

               MENTARES) - MENSALISTA

    101301     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTAR  MES          CR                    27,05

               ES) - MENSALISTA

    101302     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COM  MES          CR                    40,36

               PLEMENTARES) - MENSALISTA

    101303     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPL  MES          CR                   111,12

               EMENTARES) - MENSALISTA

    101304     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEME  MES          CR                    41,92

               NTARES) - MENSALISTA

    101305     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCAR  MES          CR                    42,86

               GOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101307     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSA  MES          CR                    32,77

               LISTA

    101308     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (ENCARGOS C  MES          CR                    27,52

               OMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101309     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO AUXILIAR (ENCARGOS COMPLEMENTARE  MES          CR                    34,46

               S) - MENSALISTA

    101310     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEME  MES          CR                    41,92

               NTARES) - MENSALISTA

    101311     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTAR  MES          CR                    32,77

               ES) - MENSALISTA
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    101312     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCA  MES          CR                    20,10

               RGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101313     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS  MES          CR                   135,95

               ALISTA

    101314     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (ENCARG  MES          CR                   126,77

               OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101315     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ME  MES          CR                   132,36

               NSALISTA

    101316     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS C  MES          CR                    60,57

               OMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101317     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENT  MES          CR                   231,93

               ARES) - MENSALISTA

    101318     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA  MES          CR                   429,97

               RES) - MENSALISTA

    101319     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO SANITARISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA  MES          CR                    63,12

               RES) - MENSALISTA

    101320     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARE  MES          CR                    31,88

               S) - MENSALISTA

    101322     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI  MES          CR                    32,77

               STA

    101323     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)   MES          CR                    60,26

               - MENSALISTA

    101324     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (ENCARGOS C  MES          CR                    14,15

               OMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101325     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMEN  MES          CR                    44,03

               TARES) - MENSALISTA
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    101326     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSA  MES          CR                    11,89

               LISTA

    101327     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA (  MES          CR                    18,08

               ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101328     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (ENCARGOS COMP  MES          CR                    20,03

               LEMENTARES) - MENSALISTA

    101329     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN  MES          CR                    59,84

               SALISTA

    101330     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSA  MES          CR                    41,93

               LISTA

    101331     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENT  MES          CR                    43,45

               ARES) - MENSALISTA

    101332     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMP  MES          CR                    13,07

               LEMENTARES) - MENSALISTA

    101333     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS C  MES          CR                    33,75

               OMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101334     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMEN  MES          CR                   100,85

               TARES) - MENSALISTA

    101335     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (ENCARGOS  MES          CR                    13,43

                COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101336     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (EN  MES          CR                    44,59

               CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101337     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSAL  MES          CR                    34,51

               ISTA

    101338     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BATE-ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMEN  MES          CR                    24,31

               TARES) - MENSALISTA
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    101339     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTAR  MES          CR                    22,09

               ES) - MENSALISTA

    101340     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURA  MES          CR                    21,31

               DOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101341     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORIS  MES          CR                    20,79

               TA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101342     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO  MES          CR                    27,18

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101343     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT  MES          CR                    41,33

               ARES) - MENSALISTA

    101344     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS   MES          CR                    39,03

               COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101345     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTAR  MES          CR                    42,31

               ES) - MENSALISTA

    101346     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARG  MES          CR                    37,00

               OS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101347     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (EN  MES          CR                    34,46

               CARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101348     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCAR  MES          CR                    20,46

               GOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101349     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO SCRAPER (ENCARGOS COMPLEMEN  MES          CR                    27,65

               TARES) - MENSALISTA

    101350     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEM  MES          CR                    33,92

               ENTARES) - MENSALISTA

    101351     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLE  MES          CR                    24,53

               MENTARES) - MENSALISTA
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VÍNCULO.....: ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

    101352     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABAD  MES          CR                    28,54

               ORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101353     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPL  MES          CR                    22,67

               EMENTARES) - MENSALISTA

    101354     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA   MES          CR                    36,98

               (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101355     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE  MES          CR                    24,51

                CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101356     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS  MES          CR                    41,93

               ALISTA

    101357     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI  MES          CR                    60,24

               STA

    101358     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST  MES          CR                    49,60

               A

    101359     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES          CR                    45,75

               ) - MENSALISTA

    101360     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENT  MES          CR                    49,60

               ARES) - MENSALISTA

    101361     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENC  MES          CR                    50,55

               ARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101362     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSA  MES          CR                    11,82

               LISTA

    101363     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS  MES          CR                    33,65

               ALISTA

    101364     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)   MES          CR                    49,51

               - MENSALISTA
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    101365     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI  MES          CR                    38,99

               STA

    101366     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)   MES          CR                    42,02

               - MENSALISTA

    101367     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTAR  MES          CR                    32,77

               ES) - MENSALISTA

    101368     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO  MES          CR                    55,81

                CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

    101369     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES          CR                    42,85

               ) - MENSALISTA

    101370     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALI  MES          CR                    32,77

               STA

    101371     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSA  MES          CR                    34,47

               LISTA

    101372     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN  MES          CR                    11,88

               SALISTA

    101373     ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                   161,54

    101374     AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         MES          CR                 4.678,52

    101375     AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES          CR                 5.667,36

    101376     AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            MES          CR                 3.908,50

    101377     AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               MES          CR                 4.679,61

    101378     AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES          CR                 5.533,31

    101379     AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES          CR                 4.679,61

    101380     AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES          CR                 4.994,78

    101381     ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     MES          CR                 5.380,35

    101382     ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES          CR                 4.861,32

    101383     AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES          CR                 4.686,04
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    101384     AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR  MES          CR                 5.169,77

               ES

    101385     AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEME  MES          CR                 6.700,48

               NTARES

    101386     AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        MES          CR                 4.435,96

    101387     AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        MES          CR                 4.686,04

    101388     AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 MES          CR                 4.643,99

    101389     AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES          CR                 4.858,76

    101390     AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE  MES          CR                 7.069,85

               S

    101391     AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   MES          CR                 5.389,50

    101392     BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       MES          CR                 4.536,26

    101394     CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES          CR                 5.380,31

    101395     CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        MES          CR                 4.652,77

    101396     CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   MES          CR                 5.356,23

    101397     CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES          CR                 5.347,08

    101398     CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      MES          CR                 3.631,37

    101399     ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 MES          CR                 6.584,03

    101400     ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        MES          CR                 6.236,39

    101401     ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               MES          CR                 7.466,64

    101402     ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            MES          CR                 6.005,97

    101403     ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES          CR                28.255,50

    101404     ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES          CR                18.134,90

    101405     ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES          CR                17.469,75

    101407     GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    MES          CR                 5.380,35

    101408     IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES          CR                 5.407,84

    101409     INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    MES          CR                 5.363,21
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    101410     JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES          CR                 4.664,56

    101411     LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE ÁGUA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  MES          CR                 5.270,14

    101412     MAÇARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                MES          CR                 6.236,26

    101413     MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES          CR                 5.356,24

    101414     MARMORISTA / GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES          CR                 5.532,78

    101415     MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            MES          CR                 6.834,71

    101416     MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    MES          CR                 6.554,94

    101417     MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                MES          CR                 6.498,76

    101418     MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            MES          CR                 4.523,44

    101419     MONTADOR DE MÁQUINAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        MES          CR                 6.745,74

    101420     MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            MES          CR                 5.052,60

    101421     MOTORISTA DE CAMINHÃO CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               MES          CR                 6.649,59

    101422     MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               MES          CR                 4.759,25

    101423     MOTORISTA DE ÔNIBUS / MICRO-ÔNIBUS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          MES          CR                 4.857,83

    101424     MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES          CR                 5.005,96

    101425     NIVELADOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES          CR                 6.102,22

    101426     OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES          CR                 5.262,71

    101427     OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            MES          CR                 4.891,71

    101428     OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          MES          CR                 4.763,02

    101429     OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENT  MES          CR                 4.675,45

               ARES

    101430     OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRÁFEGO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR  MES          CR                 5.740,96

               ES

    101431     OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES          CR                 6.184,87

    101432     OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           MES          CR                 4.532,43

    101433     OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES          CR                 4.811,87

    101434     OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        MES          CR                 5.663,80
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    101435     OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES          CR                 5.358,40

    101436     OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       MES          CR                 4.620,31

    101437     OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    MES          CR                 5.818,17

    101438     OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES          CR                 6.863,01

    101439     OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 MES          CR                 5.298,96

    101440     OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMEN  MES          CR                 5.967,42

               TARES

    101441     OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                MES          CR                 4.989,02

    101442     OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE  MES          CR                 5.661,07

               S

    101443     OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COM  MES          CR                 5.295,74

               PLEMENTARES

    101444     PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 MES          CR                 5.389,51

    101445     PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    MES          CR                 5.407,82

    101446     PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      MES          CR                 6.365,55

    101447     PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         MES          CR                 6.001,76

    101448     PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES          CR                 6.365,55

    101449     POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                MES          CR                 4.543,95

    101450     RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES          CR                 4.420,99

    101451     SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 MES          CR                 5.486,52

    101452     SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES          CR                 4.666,57

    101453     SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    MES          CR                 6.287,60

    101454     SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES          CR                 6.652,04

    101455     TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES          CR                 5.347,08

    101456     TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR  MES          CR                 9.658,90

               ES

    101457     TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         MES          CR                 6.368,01
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    101458     TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    MES          CR                 5.347,08

    101459     VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES          CR                 4.686,32

    101460     VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                MES          CR                 4.628,94

 TOTAIS DO VINCULO - AGRUPADORES:        0 COMPOSIÇÕES:     438

 -----------------------------------------------------------------

 TOTALIZAÇÃO  DE  COMPOSIÇOES

 -----------------------------------------------------------------

                                 AGRUPADOR        COMPOSIÇÃO

 -----------------------------------------------------------------

 TOTAL GERAL ........                    0                7.503
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Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)
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de Preço

Indicação da origem do preço:
•	C – para preço coletado pelo IBGE
•	CR – para preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);
•	AS – para preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo.
•	RE – para preço de coleta Regional.

00038605 UN 139,49ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO
OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

CR

00011270 UN 2,89ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM CR

00000412 UN 1,02ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM CR

00000414 UN 0,06ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM CR

00000410 UN 0,15ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM CR

00000411 UN 0,20ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM C

00000408 UN 0,99ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM CR

00039131 UN 3,74ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA
DE FIXACAO

CR

00000394 UN 3,79ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

CR

00039130 UN 3,41ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA
DE FIXACAO

CR

00000395 UN 3,65ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E
PARAFUSO DE FIXACAO

CR

00039127 UN 1,80ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE
FIXACAO

CR

00000392 UN 1,84ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

CR

00039129 UN 2,10ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE
FIXACAO

CR

00000393 UN 2,20ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO
DE FIXACAO

C

00039133 UN 4,91ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA
DE FIXACAO

CR

00000397 UN 5,42ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

CR

00039132 UN 3,93ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE
FIXACAO

CR

00000396 UN 4,21ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO
DE FIXACAO

CR

00039135 UN 7,86ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA
DE FIXACAO

CR

00039128 UN 1,96ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE
FIXACAO

CR

00000400 UN 1,91ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E
PARAFUSO DE FIXACAO

CR

00039125 UN 1,96ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E
PARAFUSO DE FIXACAO

CR

00039134 UN 6,55ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE
FIXACAO

CR

00000398 UN 6,03ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO
DE FIXACAO

CR

00039126 UN 8,84ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE
FIXACAO

CR

00000399 UN 7,79ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO
DE FIXACAO

CR

00039158 UN 20,92ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA),
COM 8"

CR

00039141 UN 1,52ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" CR

00039140 UN 1,38ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" CR

00039137 UN 0,79ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" CR

00039139 UN 1,14ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" CR

00039143 UN 3,13ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" CR

00039142 UN 2,24ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" CR

00039138 UN 0,84ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" CR

00039136 UN 0,56ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8" CR

00039144 UN 3,65ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039145 UN 6,01ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" CR

00012615 UN 14,18ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA
DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

CR

00011927 UN 8,63ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA
*12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"

CR

00011928 UN 9,89ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA
*12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4"

CR

00011929 UN 15,29ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA
*12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"

CR

00036801 UN 34,76ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 " CR

00036246 M 4,47ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA,
COMPRIMENTO 6 M

CR

00037600 UN 112,99ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M CR

00037599 UN 105,16ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS CR

00000001 KG 67,60ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE
GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO

C

00000003 L 15,99ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA CR

00043054 KG 9,55ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO CR

00042402 KG 9,13ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA CR

00042403 KG 11,71ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA CR

00042404 KG 11,64ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA CR

00042405 KG 12,40ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA CR

00034341 KG 10,76ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO CR

00043053 KG 8,53ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO CR

00043058 KG 8,84ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO CR

00000034 KG 8,89ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO CR

00043055 KG 7,70ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO C

00043056 KG 8,88ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO CR

00043057 KG 9,76ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO CR

00034449 KG 10,43ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO CR

00000032 KG 9,38ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO CR

00000033 KG 9,43ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CR

00043061 KG 8,81ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO CR

00043059 KG 8,41ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO CR

00043062 KG 9,32ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO CR

00043060 KG 7,33ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO CR

00040410 UN 26,72ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA,
DN 50 MM (2")

C

00040411 UN 29,00ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA,
DN 65 MM (2 1/2")

CR

00040412 UN 32,54ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA,
DN 80 MM (3")

CR

00044254 UN 24,94ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA
PARA AGUA QUENTE

CR

00044255 UN 27,64ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA
PARA AGUA QUENTE

CR

00044256 UN 31,22ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA
PARA AGUA QUENTE

CR

00044257 UN 49,39ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA
PARA AGUA QUENTE

CR

00044258 UN 56,45ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA
PARA AGUA QUENTE

CR

00044259 UN 77,48ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA
PARA AGUA QUENTE

CR

00038838 UN 7,56ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 16 X 15 MM CR

00038839 UN 8,91ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 20 X 22 MM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000055 UN 4,08ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

C

00000061 UN 3,86ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

CR

00000062 UN 7,99ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

CR

00000103 UN 48,01ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA CR

00000107 UN 0,90ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA CR

00000065 UN 0,99ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA CR

00000108 UN 1,99ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA CR

00000110 UN 6,91ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA CR

00000109 UN 4,11ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA CR

00000111 UN 9,35ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA CR

00000112 UN 4,95ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA CR

00000113 UN 12,40ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA CR

00000104 UN 21,58ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA CR

00000102 UN 29,75ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA CR

00000095 UN 12,57ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA
D'AGUA

CR

00000096 UN 13,68ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA
D'AGUA

CR

00000097 UN 20,57ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA
D'AGUA

CR

00000098 UN 30,80ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA
D'AGUA

CR

00000099 UN 29,11ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA
D'AGUA

CR

00000100 UN 50,86ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA
D' AGUA

CR

00000075 UN 296,52ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000083 UN 237,06ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000074 UN 338,92ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000106 UN 428,58ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  110 MM X 4", PARA CAIXA D'
AGUA

CR

00000088 UN 12,04ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000082 UN 225,54ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'
AGUA

CR

00000105 UN 319,59ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000060 UN 5,29ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE
AGUA

CR

00000072 UN 55,83ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA
D'AGUA

CR

00000067 UN 18,05ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D'
AGUA

CR

00000071 UN 34,48ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000073 UN 17,27ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D'
AGUA

CR

00037997 UN 14,86ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037998 UN 19,89ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00010899 UN 122,66ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",  PARA
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

CR

00010900 UN 95,99ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",  PARA
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

CR

00000046 UN 49,00ADAPTADOR, PVC PBA,  BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE  85 MM CR

00012863 UN 31,13ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM CR

00000047 UN 83,78ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM CR

00000048 UN 21,85ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000052 UN 16,60ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE  60 MM CR

00000043 UN 56,03ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE  85 MM CR

00039719 L 143,91ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA
PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL

CR

00003410 KG 32,37ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS CR

00004791 KG 50,19ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO CR

00000157 KG 157,57ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS,
BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE

CR

00000156 KG 56,10ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO CR

00000131 KG 47,98ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO
(TIXOTROPICO)

CR

00021114 UN 28,37ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G CR

00000119 UN 7,19ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR C

00000122 UN 55,32ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CR

00020080 UN 18,05ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR CR

00000124 L 18,50ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS,
LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

CR

00007334 L 16,51ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS CR

00000123 L 7,57ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM
ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C

00000127 L 18,07ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS CR

00041373 L 25,18ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE CR

00000133 L 7,50ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS

CR

00043617 L 8,38ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E
REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

CR

00000132 L 7,78ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO,
LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

CR

00043618 KG 19,59ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE
CLORETOS

CR

00037476 UN 3.494,11ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE
1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK
DO CONCRETO = 30 MPA

CR

00037478 UN 4.376,47ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA
DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E
FCK DO CONCRETO = 30 MPA

CR

00037477 UN 5.929,41ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA
DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E
FCK DO CONCRETO = 30 MPA

CR

00037479 UN 7.032,35ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA
DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E
FCK DO CONCRETO = 30 MPA

CR

00004319 UN 2,05AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO CR

00042409 KG 12,33AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO CR

00040553 M3 44,08AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A C

00006114 H 18,34AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) CR

00040912 MES 3.214,89AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA) CR

00000247 H 23,52AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) CR

00040919 MES 4.122,36AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) CR

00040984 MES 2.674,49AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) CR

00044499 H 15,24AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA CR

00000248 H 18,34AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) CR

00041086 MES 3.215,98AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) CR

00034466 H 21,69AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) CR

00041083 MES 3.803,35AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) CR

00000252 H 18,34AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) CR

00040909 MES 3.215,98AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000242 H 20,32AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) CR

00041085 MES 3.561,74AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) CR

00000427 UN 9,79ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16",
COMPRIMENTO *860* MM

CR

00000417 UN 4,61ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO
DIAMETRO 16 A 25 MM

CR

00011273 UN 14,32ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE
ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

CR

00011272 UN 8,64ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE
ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

CR

00011275 UN 3,47ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
AWG 4 (CAA 6/1)

CR

00011274 UN 2,64ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
AWG 6 (CAA 6/1)

CR

00038470 UN 64,48ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO C

00038547 UN 175,95ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45 CR

00038469 UN 189,20ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " CR

00038467 UN 106,46ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO C CR

00038468 UN 117,14ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO U CR

00038471 UN 152,13ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE 50 A 100 MM CR

00037370 H 3,83ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) C

00040861 MES 125,33ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES C

00010658 UN 7.770,00ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78
KG, 4 PAS

C

00000253 H 32,99ALMOXARIFE (HORISTA) C

00040809 MES 5.779,68ALMOXARIFE (MENSALISTA) CR

00042428 UN 2.251,00ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI

C

00000583 KG 40,52ALUMINIO ANODIZADO CR

00000301 UN 2,77ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) C

00000296 UN 1,56ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) CR

00000297 UN 2,30ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) CR

00000299 UN 3,25ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL CR

00000300 UN 11,24ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL CR

00020085 UN 2,05ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL CR

00000298 UN 2,50ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL CR

00000311 UN 9,27ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) CR

00000318 UN 18,67ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) CR

00000319 UN 29,28ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) CR

00000303 UN 3,07ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) CR

00000305 UN 9,65ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) CR

00000306 UN 14,64ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) CR

00000307 UN 36,99ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) CR

00000309 UN 60,59ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362) CR

00000310 UN 83,97ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) CR

00000328 UN 7,34ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA CR

00000325 UN 2,16ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA CR

00020326 UN 3,96ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA CR

00000329 UN 6,14ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA CR

00000308 UN 82,55ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) CR

00039642 UN 2,72ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1
1/2" (NBR 15715)

CR

00039641 UN 2,39ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1
1/4" (NBR 15715)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1
1/4" (NBR 15715)

00039643 UN 3,19ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2"
(NBR 15715)

CR

00039644 UN 4,95ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3"
(NBR 15715)

CR

00039645 UN 5,42ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4"
(NBR 15715)

CR

00041610 UN 648,24ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M CR

00041611 UN 1.021,76ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M CR

00041612 UN 1.434,70ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M CR

00041637 UN 134,11ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M CR

00041638 UN 174,70ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M CR

00041639 UN 422,64ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M CR

00011789 UN 1,30ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160 CR

00020975 UN 19,23ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE
COMBATE A INCENDIO PREDIAL

CR

00020976 UN 29,06ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE
COMBATE A INCENDIO PREDIAL

CR

00040340 UN 20,37ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM CR

00040341 UN 24,32ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM CR

00040342 UN 29,00ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM CR

00040343 UN 34,40ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM CR

00040344 UN 46,90ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM CR

00040345 UN 57,79ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM CR

00040346 UN 67,03ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM CR

00040347 UN 84,22ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM CR

00006138 UN 15,30ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO CR

00038840 UN 2,12ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 16 MM CR

00038841 UN 2,35ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 20 MM CR

00038842 UN 4,64ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 25 MM CR

00038843 UN 7,25ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 32 MM CR

00043424 UN 543,12ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO,  PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M

CR

00043426 UN 1.873,23ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO,
DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

CR

00012565 UN 656,92ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,
DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

CR

00012567 UN 882,35ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,
DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

CR

00012568 UN 1.235,29ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,
DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

CR

00043441 UN 158,82ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO
INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

CR

00043423 UN 74,11ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO
INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

CR

00012532 UN 114,30ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO
INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

CR

00043444 UN 383,82ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO,
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA
DE 0,75 M

CR

00012551 UN 273,84ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO,
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA
DE 0,50 M

CR

00043442 UN 211,76ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO,
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA
DE 0,50 M

CR

00043443 UN 277,94ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO,
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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DE 0,50 M

00012544 UN 149,99ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO,
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA
DE 0,50 M

CR

00012547 UN 201,74ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO,
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA
DE 0,50 M

CR

00043445 UN 529,41ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO,
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA
DE 1,00 M

CR

00012563 UN 378,77ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO,
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA
DE 0,50 M

CR

00043425 UN 238,23ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO,  PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M

CR

00043446 UN 502,94ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M

CR

00043447 UN 617,64ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M

CR

00043448 UN 864,70ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM
FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

CR

00013761 UN 2.121,12APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA,
BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO

CR

00004814 UN 97,61APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM
POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)

CR

00044473 UN 2.628,07APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE  ASFALTO CR

00006122 H 34,19APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) CR

00040810 MES 5.991,73APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) CR

00021100 UN 3.563,75AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L CR

00011816 UN 3.800,00AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE,
REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V

C

00011814 UN 8.271,64AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE,
REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V

CR

00014186 UN 10.386,17AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE,
REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA
24 KW

CR

00014185 UN 13.454,13AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE,
REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V

CR

00011811 UN 5.144,35AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM
COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V

CR

00044498 UN 311.346,62AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000  KCAL/H CR

00034469 UN 10.386,50AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE
*2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)

CR

00034476 UN 5.416,99AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE
*2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)

CR

00034477 UN 7.189,40AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE
*2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)

CR

00034482 UN 6.714,50AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE
*2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)

CR

00034472 UN 3.195,60AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM
RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS
(RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)

C

00042425 UN 2.218,88AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

CR

00042422 UN 3.294,00AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

C

00043184 UN 4.552,62AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

CR

00042424 UN 1.981,65AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

CR

00042421 UN 18.042,72AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000
BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC,
CONTROLE S/FIO

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00042416 UN 8.542,67AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

CR

00042417 UN 9.577,04AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

CR

00042419 UN 10.820,02AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

CR

00042420 UN 14.871,31AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

CR

00043195 UN 5.236,40AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H,
CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00043196 UN 6.489,76AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H,
CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00043198 UN 9.643,64AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H,
CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00043199 UN 9.997,01AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H,
CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00043200 UN 11.472,30AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H,
CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00039556 UN 6.265,83AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60
HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00039557 UN 6.746,93AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60
HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00039559 UN 9.970,67AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60
HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00039560 UN 11.535,09AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60
HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00039561 UN 12.067,18AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60
HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00043190 UN 1.780,79AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00039555 UN 1.926,36AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO,
60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00043191 UN 2.562,33AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00039548 UN 2.857,39AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO,
60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00043192 UN 3.356,42AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00039554 UN 3.778,47AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO,
60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00043194 UN 1.525,55AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00039551 UN 1.679,80AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60
HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

CR

00043185 UN 4.773,69AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

CR

00043186 UN 5.035,28AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

CR

00043187 UN 6.681,86AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

CR

00043188 UN 8.095,96AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

CR

00043189 UN 9.106,61AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

CR

00039580 UN 71.763,80AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR CR

00039577 UN 22.461,92AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR CR

00039578 UN 28.987,55AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR CR

00039579 UN 42.174,61AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR CR

00039826 UN 5.179,81AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ,
CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO

CR

00010700 UN 28.286,80ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26" X 6MM REBOCAVEL CR

00000346 KG 28,33ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00003312 KG 25,09ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM CR

00000339 M 1,46ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 CR

00000340 M 1,32ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 CR

00043130 KG 23,92ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026
KG/M)

C

00000344 KG 31,44ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) CR

00000345 KG 34,12ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) CR

00043131 KG 27,78ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M),
OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

CR

00003313 KG 32,29ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM CR

00043132 KG 23,92ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) CR

00000366 M3 59,70AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) C

00000367 M3 60,48AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) CR

00000370 M3 59,70AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) CR

00000368 M3 29,85AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

CR

00011075 M3 685,17AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CR

00001381 KG 0,70ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS C

00034353 KG 1,30ARGAMASSA COLANTE AC II CR

00037595 KG 2,15ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III CR

00037596 KG 2,47ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E CR

00000371 KG 0,76ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E
ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

CR

00037553 KG 1,43ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE CR

00037552 KG 2,30ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO CR

00036880 KG 2,33ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA CR

00034355 KG 2,01ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CR

00000130 KG 4,31ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE CR

00000135 KG 3,47ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

CR

00036886 KG 0,72ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO CR

00038546 M3 469,19ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI
BOMBEAMENTO

CR

00034549 M3 730,33ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 CR

00006081 M3 51,12ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) CR

00006077 M3 36,51ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) CR

00006079 M3 36,51ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) CR

00001091 UN 38,99ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

CR

00001094 UN 27,27ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

CR

00001095 UN 57,96ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES

CR

00001092 UN 44,85ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

C

00001093 UN 104,74ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES

CR

00001090 UN 74,99ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

CR

00001096 UN 134,96ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

CR

00001097 UN 114,56ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

CR

00000378 H 22,32ARMADOR (HORISTA) CR

00040911 MES 3.910,89ARMADOR (MENSALISTA) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00033939 H 74,21ARQUITETO JUNIOR CR

00040815 MES 13.005,57ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) CR

00034760 H 70,49ARQUITETO PAISAGISTA CR

00040935 MES 12.352,07ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA) CR

00033952 H 105,44ARQUITETO PLENO CR

00040816 MES 18.473,33ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) CR

00033953 H 139,40ARQUITETO SENIOR CR

00040817 MES 24.423,38ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) CR

00013348 UN 1,32ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM,
DIAMETRO DO FURO= 18MM

CR

00039211 UN 1,57ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00039212 UN 1,75ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039208 UN 0,48ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039210 UN 0,88ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO CR

00039214 UN 3,25ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039213 UN 2,29ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO CR

00039209 UN 0,57ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00039207 UN 0,88ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO CR

00039215 UN 5,92ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO CR

00039216 UN 8,26ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO CR

00011267 UN 1,15ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO
= 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

CR

00000379 UN 1,16ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,
DIAMETRO DO FURO= 18 MM

CR

00000510 KG 13,38ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO,
COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)

CR

00000516 KG 15,86ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO,
COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)

CR

00000509 KG 17,79ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO,
COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)

CR

00040331 H 20,60ASSENTADOR DE MANILHAS CR

00040930 MES 3.611,01ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA) CR

00011761 UN 90,40ASSENTO  VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO CR

00000377 UN 42,48ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL C

00007588 UN 43,22AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V C

00034392 H 27,11AUXILIAR DE ALMOXARIFE (HORISTA) CR

00040908 MES 4.751,09AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) CR

00034551 H 18,34AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA) CR

00041078 MES 3.214,89AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA) CR

00000246 H 21,74AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) CR

00040927 MES 3.812,64AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) CR

00002350 H 28,30AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) CR

00040812 MES 4.959,17AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) CR

00000245 H 35,95AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) CR

00041090 MES 6.301,04AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) CR

00000251 H 18,23AUXILIAR DE MECANICO CR

00040975 MES 3.197,57AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA) CR

00006127 H 18,34AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) CR

00041072 MES 3.214,89AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) CR

00006121 H 18,34AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CR

00041071 MES 3.213,86AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) CR

00000244 H 25,54AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00041093 MES 4.479,73AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) CR

00000532 H 38,13AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA CR

00040931 MES 6.683,40AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) CR

00036150 UN 42,76AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M CR

00004760 H 22,32AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) CR

00041069 MES 3.910,89AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) CR

00010422 UN 354,21BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA
(SEM ASSENTO)

CR

00044019 UN 490,32BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA
BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO

CR

00036520 UN 596,17BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA
BRANCA (SEM ASSENTO)

CR

00042319 UN 534,20BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS),
COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO

CR

00010420 UN 189,50BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA
VERTICAL (SEM ASSENTO)

C

00010421 UN 208,24BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA
VERTICAL (SEM ASSENTO)

CR

00011786 UN 419,88BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) CR

00000010 UN 7,36BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L CR

00004815 UN 6,04BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS CR

00000541 UN 198,93BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM C

00000542 UN 249,36BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM CR

00000540 UN 561,93BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM CR

00038364 UN 875,26BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E=  *2*
CM

CR

00011692 M2 472,11BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E=  *3* CM CR

00001746 UN 219,00BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M

C

00001748 UN 291,21BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M

CR

00001749 UN 421,92BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M

CR

00037412 UN 214,07BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,
LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M

CR

00001745 UN 254,56BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA,
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M

CR

00001750 UN 594,87BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS,
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M

CR

00011687 M 947,81BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES
DE APOIO)

CR

00011689 M 1.187,55BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES
DE APOIO)

CR

00011693 M2 220,57BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO CR

00036215 UN 883,19BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM CR

00042439 UN 1.197,21BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA
NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI

CR

00038381 UN 12,56BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM CR

00039621 PAR 1.216,01BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA CR

00039624 PAR 1.341,39BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA CR

00039615 UN 542,04BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA CR

00039620 UN 827,85BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA CR

00039623 UN 886,70BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA CR

00000546 KG 9,98BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) C

00000566 M 4,73BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000565 M 17,26BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M CR

00000555 M 12,24BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M CR

00000557 M 38,40BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M CR

00000552 M 19,05BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M CR

00000563 M 28,63BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M CR

00000549 M 51,52BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M CR

00000551 M 102,02BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M CR

00000559 M 25,50BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M CR

00000560 M 31,91BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M CR

00000547 M 38,21BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M CR

00036207 UN 391,19BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM CR

00036209 UN 448,95BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM CR

00036210 UN 485,75BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

CR

00036204 UN 172,23BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3
CM

CR

00036205 UN 191,28BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3
CM

CR

00036081 UN 203,95BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3
CM

C

00036206 UN 213,67BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3
CM

CR

00036218 UN 136,26BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM CR

00036220 UN 156,24BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM CR

00036080 UN 169,00BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM C

00036223 UN 176,97BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM CR

00038127 UN 442,62BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI
ACABAMENTOS)

CR

00038060 UN 51,40BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" CR

00010956 UN 56,37BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" CR

00039380 UN 22,52BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO CR

00044172 UN 7,82BASTIDOR PARA BLOCO M10 CR

00037597 UN 645.703,12BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS CR

00000183 JG 250,00BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L =
*14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

C

00000184 JG 154,83BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L =
*14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO /
VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

CR

00000181 JG 333,87BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L =
*16* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM
COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

CR

00020001 JG 193,54BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L =
*16* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO /
VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

CR

00039837 JG 394,94BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA
LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER

CR

00043366 KG 1,54BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR  MONTMORILONITA CR

00010535 UN 5.424,45BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

C

00010537 UN 7.397,47BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR

CR

00013891 UN 6.785,15BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A
GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR

CR

00044492 UN 29.512,68BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A
GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM  CARREGADOR

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00036396 UN 6.205,93BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

CR

00036397 UN 22.065,55BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

CR

00036398 UN 26.818,84BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR

CR

00000647 H 18,73BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO CR

00040920 MES 3.281,80BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA) CR

00000715 UN 16,15BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E) C

00000716 UN 18,26BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E) CR

00038783 UN 1,00BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA
HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270)

CR

00037593 UN 2,46BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,
14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

CR

00037594 UN 3,06BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,
19 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

CR

00037592 UN 1,94BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9
X 19 X 39 CM (NBR 15270)

CR

00007270 UN 0,87BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA
HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)

CR

00007267 UN 0,68BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA
HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

CR

00007271 UN 0,75BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

C

00007268 UN 1,04BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)

CR

00041372 M2 91,91BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) CR

00041371 M2 54,33BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) CR

00034556 UN 4,34BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) CR

00037873 UN 4,41BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) CR

00034564 UN 4,62BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00034565 UN 4,89BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) CR

00038590 UN 3,61BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00034566 UN 3,80BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) CR

00034567 UN 4,02BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) CR

00038591 UN 3,65BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00034568 UN 4,76BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) CR

00034569 UN 4,89BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) CR

00034570 UN 5,31BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00025070 UN 3,99BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00034571 UN 4,03BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) CR

00034573 UN 4,24BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) CR

00037107 UN 5,60BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136) CR

00034576 UN 6,19BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) CR

00034577 UN 6,45BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) CR

00034578 UN 7,00BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00034579 UN 7,46BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) CR

00025067 UN 5,00BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00034580 UN 5,58BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) CR

00025071 UN 2,78BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00044171 UN 22,30BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 CR

00038395 UN 10,49BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM CR

00034583 M2 54,49BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM CR

00034584 M2 39,96BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM CR

00000709 M2 777,77BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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TERMINAIS  E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO

00034599 UN 2,85BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00034592 UN 3,18BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00037103 UN 3,63BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00034555 UN 4,61BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM  (CLASSE C - NBR 6136) CR

00000674 M2 65,49BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) CR

00034600 M2 96,20BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C) C

00000652 M2 147,36BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C) CR

00000651 UN 3,50BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00000654 UN 4,34BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00000650 UN 2,80BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) C

00000718 UN 15,96BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E) CR

00011981 UN 15,50BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X
E)

CR

00034586 UN 2,10BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00038603 UN 2,55BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00034588 UN 2,75BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00034590 UN 2,51BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00034591 UN 3,40BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00040517 M2 56,17BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS,
DIMENSOES APROX. DE 35 CM X 15 CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL

CR

00040515 M2 126,39BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-
GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/-
1 CM), COR NATURAL

CR

00040529 M2 80,75BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X *11 CM, E =
10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00036170 M2 67,00BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C

00040524 M2 78,99BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00036156 M2 61,44BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

CR

00036155 M2 53,04BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00036154 M2 73,73BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

CR

00000695 M2 54,15BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E =
6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00000679 M2 80,75BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25
CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00000711 M2 53,42BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25
CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00000712 M2 67,28BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25
CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00012614 UN 61,15BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA
DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

CR

00006140 UN 4,91BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) CR

00038399 UN 296,45BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM CR

00000735 UN 3.064,41BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10
M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H

CR

00000736 UN 2.576,62BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60
M3/H

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000729 UN 1.050,00BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP,  BOCAIS 1" X
3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H

C

00039925 UN 15.172,40BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15
HP,  DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H

CR

00000731 UN 1.021,91BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP  BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO
DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H

CR

00010575 UN 1.594,76BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99
M3/H A 24 M / 0,71 M3/H

CR

00000733 UN 1.746,07BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP  DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H

CR

00000732 UN 1.722,60BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP  DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H

CR

00000737 UN 9.659,83BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50
M3/H

CR

00000738 UN 4.479,19BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20
M3/H

CR

00000740 UN 9.087,36BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO
1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M /
4,2 M3/H

CR

00000734 UN 1.846,62BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H

CR

00039008 UN 66.125,70BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H CR

00039009 UN 70.845,49BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H CR

00010587 UN 3.676,47BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS,
ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO
DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H

CR

00000759 UN 5.286,04BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS,
ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO
DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H

CR

00000761 UN 8.960,28BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS,
ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO
DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H

CR

00000750 UN 8.507,07BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS,
ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA
POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H

CR

00000755 UN 34.908,90BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS,
ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO
DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H

CR

00000749 UN 12.838,85BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS,
ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE
2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H

CR

00000756 UN 38.072,83BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS,
ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4
POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H

CR

00000757 UN 17.287,50BOMBA SUBMERSIVEL,  ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127
MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H

CR

00010588 UN 3.816,64BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142
MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M /
16 M3/H

CR

00010592 UN 4.610,00BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM
SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7
M3/H

C

00010589 UN 6.193,24BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144
MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28
M / 4,6 M3/H

CR

00000760 UN 34.575,00BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170
MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H

CR

00000751 UN 5.445,56BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144
MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H
A 28 M / 5 M3/H

CR

00000754 UN 8.643,75BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90
MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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25,5 M / 3,6 M3/H

00044489 UN 261.029,53BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2  1/2'' CR

00039917 UN 101.573,85BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100*
LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

CR

00038167 PAR 26,44BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO CR

00036145 PAR 41,47BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO CR

00012893 PAR 69,12BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO CR

00011685 UN 25,87BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 " CR

00011680 UN 23,42BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES CR

00011679 UN 31,75BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO CR

00002512 UN 43,30BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV CR

00004374 UN 0,37BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 CR

00007568 UN 0,61BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CR

00007584 UN 0,93BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

CR

00011945 UN 0,06BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 CR

00011946 UN 0,06BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 CR

00004375 UN 0,10BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 C

00011950 UN 0,20BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CR

00004376 UN 0,19BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CR

00007583 UN 0,41BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CR

00004350 UN 0,71BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

CR

00044400 UN 27,54BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00039886 UN 5,70BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15
MM

CR

00039887 UN 8,55BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22
MM

CR

00039888 UN 19,55BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28
MM

CR

00039890 UN 33,37BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35
MM

CR

00039891 UN 47,05BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42
MM

CR

00039892 UN 146,67BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54
MM

CR

00000790 UN 21,70BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" CR

00000766 UN 21,70BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" CR

00000791 UN 21,70BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" CR

00000767 UN 21,70BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" CR

00000768 UN 17,04BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" CR

00000789 UN 16,68BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" CR

00000769 UN 17,04BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" CR

00000770 UN 6,01BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" CR

00012394 UN 6,01BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" CR

00000764 UN 10,49BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" C

00000765 UN 10,49BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" CR

00000787 UN 46,86BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" CR

00000774 UN 46,86BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" CR

00000773 UN 46,86BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" CR

00000775 UN 46,86BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" CR

00000788 UN 29,12BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000772 UN 29,12BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" CR

00000771 UN 29,12BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" CR

00000779 UN 7,24BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" CR

00000776 UN 69,08BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" CR

00000777 UN 67,15BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" CR

00000780 UN 67,49BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" CR

00000778 UN 69,08BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" CR

00000781 UN 127,63BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" CR

00000786 UN 127,63BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" CR

00000782 UN 127,63BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" CR

00000783 UN 349,30BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" X 4" CR

00000785 UN 369,07BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4" CR

00000784 UN 395,92BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 5" CR

00000828 UN 0,66BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000829 UN 1,06BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000812 UN 2,34BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000819 UN 4,05BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000818 UN 7,57BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000832 UN 3,12BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000834 UN 4,05BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000813 UN 4,71BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000820 UN 6,34BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000816 UN 11,30BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000814 UN 14,03BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000822 UN 18,32BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000821 UN 20,95BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00020086 UN 3,50BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00039191 UN 18,45BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00039190 UN 19,27BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO CR

00039189 UN 20,40BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00039186 UN 18,25BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039188 UN 15,01BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1", PARA ELETRODUTO CR

00039187 UN 15,74BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00039184 UN 5,92BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039185 UN 5,40BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00039198 UN 60,52BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039197 UN 63,22BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00039196 UN 65,20BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO CR

00039199 UN 58,24BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 2", PARA ELETRODUTO CR

00039195 UN 33,62BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039194 UN 35,98BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00039193 UN 39,43BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1", PARA ELETRODUTO CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039192 UN 41,02BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00039920 UN 4,96BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2",  PARA ELETRODUTO CR

00039201 UN 72,36BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039200 UN 72,94BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00039203 UN 58,90BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039202 UN 69,19BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2", PARA ELETRODUTO CR

00039205 UN 115,43BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039204 UN 118,22BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO CR

00039206 UN 112,16BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 3", PARA ELETRODUTO CR

00000798 UN 1,30BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" CR

00000797 UN 9,48BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2" X 1" CR

00000796 UN 8,06BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" CR

00000799 UN 3,90BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1" X 1/2" CR

00000792 UN 3,77BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1" X 3/4" CR

00038001 UN 1,02BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00038002 UN 3,55BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00038003 UN 24,28BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00038004 UN 27,93BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00044263 UN 50,14BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00036327 UN 4,07BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038992 UN 4,95BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038993 UN 12,87BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00044175 UN 22,46BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00044177 UN 16,78BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038418 UN 6,01BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00039178 UN 1,99BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039177 UN 1,80BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00039174 UN 0,90BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039176 UN 1,18BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO CR

00039180 UN 5,42BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039179 UN 4,79BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO CR

00039175 UN 1,10BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00039217 UN 0,85BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO CR

00039181 UN 7,26BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO CR

00039182 UN 10,22BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO CR

00012616 UN 18,54CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E
170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

CR

00001049 UN 8,55CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 1 1/2"

CR

00001099 UN 6,54CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 1 1/4"

CR

00039678 UN 2,64CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 1/2"

CR

00001050 UN 4,47CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 1"

CR

00001101 UN 28,21CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 2 1/2"

CR

00001100 UN 14,55CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 2"

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039679 UN 56,22CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 3 1/2"

CR

00001098 UN 3,49CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 3/4"

CR

00001102 UN 42,06CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 3"

CR

00001051 UN 61,14CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 4"

CR

00037399 UN 31,26CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO CR

00043834 M 22,77CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA CR

00043835 M 2,04CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA CR

00043833 M 2,12CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA CR

00041955 KG 80,06CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO
INDEPENDENTE 6 X 25 F

CR

00041953 KG 76,40CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F CR

00041954 KG 75,67CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F CR

00025004 KG 40,18CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG CR

00025002 KG 40,18CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG CR

00037409 KG 40,18CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG CR

00000841 KG 40,67CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG CR

00025005 KG 44,09CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG CR

00025003 KG 44,75CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG CR

00037410 KG 44,09CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG CR

00000842 KG 44,71CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG CR

00044391 M 95,28CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO
NOMINAL 120 MM

CR

00044388 M 2,06CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM

CR

00044392 M 189,71CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO
NOMINAL 240 MM

CR

00044390 M 40,19CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO
NOMINAL 50 MM

CR

00044389 M 4,74CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO
NOMINAL 6,0 MM

CR

00000862 M 8,69CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO CR

00000866 M 110,47CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO CR

00000892 M 133,72CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO CR

00000857 M 14,54CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO CR

00037404 M 154,71CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO CR

00000868 M 20,72CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO CR

00000863 M 30,52CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO CR

00000867 M 43,48CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO CR

00000864 M 57,44CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO CR

00000865 M 82,62CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO CR

00000993 M 1,57CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

CR

00001020 M 8,01CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

CR

00001017 M 98,23CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2

CR

00000999 M 119,01CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2

CR

00000995 M 12,76CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001000 M 146,19CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2

CR

00001022 M 2,19CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

CR

00001015 M 194,26CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2

CR

00000996 M 19,79CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

CR

00001001 M 252,05CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2

CR

00001019 M 27,97CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

CR

00001021 M 3,36CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

CR

00039249 M 338,90CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2

CR

00001018 M 41,36CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

CR

00039250 M 405,40CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2

CR

00000994 M 4,89CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

CR

00000977 M 57,86CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

CR

00000998 M 75,12CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

CR

00039251 M 0,54CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2

CR

00001011 M 0,74CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2

CR

00039252 M 0,97CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2

CR

00001013 M 1,16CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

CR

00000980 M 8,41CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

CR

00039237 M 89,43CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2

CR

00039238 M 112,79CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2

CR

00000979 M 12,01CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

CR

00039239 M 136,26CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2

CR

00001014 M 1,84CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

CR

00039240 M 179,22CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2

CR

00039232 M 18,81CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2

CR

00039233 M 27,41CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2

CR

00000981 M 3,06CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

C

00039234 M 38,16CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2

CR

00000982 M 4,40CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

CR

00039235 M 56,28CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2

CR

00039236 M 74,59CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2

CR

00000990 M 132,35CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2

00039241 M 13,03CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

CR

00001005 M 164,79CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2

CR

00000991 M 215,84CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2

CR

00000986 M 20,58CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2

CR

00000987 M 28,18CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2

CR

00001007 M 39,01CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2

CR

00001008 M 4,95CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

CR

00000988 M 53,79CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2

CR

00000989 M 74,25CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2

CR

00001006 M 99,54CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, DIAMETRO 120 MM2

CR

00043972 M 4,35CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC
(CM)

CR

00043971 M 3,32CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC
(CMX)

C

00039598 M 6,15CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC
(LSZH)

CR

00043973 M 4,54CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC
(CM)

CR

00039599 M 8,86CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC
(LSZH)

CR

00043832 M 23,33CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P CR

00034602 M 3,40CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 CR

00034607 M 8,34CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 CR

00034609 M 12,14CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 CR

00034618 M 4,64CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 CR

00034621 M 11,50CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 CR

00034622 M 17,09CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 CR

00034624 M 6,20CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 CR

00034627 M 14,95CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 CR

00034629 M 22,84CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 CR

00039257 M 4,65CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2

CR

00039261 M 26,61CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2

CR

00039268 M 415,92CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2

CR

00039262 M 42,37CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2

CR

00039258 M 7,00CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2

CR

00039263 M 73,27CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2

CR

00039264 M 101,50CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2

CR

00039259 M 10,79CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2

CR

00039265 M 137,80CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2

CR

00039260 M 16,52CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2

00039266 M 207,94CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2

CR

00039267 M 259,98CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2

CR

00011901 M 0,80CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM CR

00011902 M 1,53CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM CR

00011903 M 1,61CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM CR

00011904 M 2,45CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM CR

00011905 M 2,99CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM CR

00011906 M 3,80CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM CR

00011919 M 6,96CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO CR

00011920 M 13,23CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO CR

00011924 M 111,07CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO CR

00011921 M 19,36CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO CR

00011922 M 31,30CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO CR

00011923 M 45,83CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO CR

00011916 M 9,53CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO CR

00011914 M 68,66CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO CR

00011917 M 16,78CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO CR

00011918 M 19,91CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO CR

00037734 UN 72.933,56CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

CR

00042251 UN 82.820,51CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

CR

00037733 UN 54.685,31CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

CR

00037735 UN 65.895,80CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

CR

00005090 UN 19,41CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE
APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE
APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

C

00005085 UN 28,89CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE
APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE
APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

CR

00043603 UN 41,28CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE
APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM,
INCLUINDO 2 CHAVES

CR

00038374 UN 1.039,60CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) CR

00020209 M 32,33CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00020212 M 27,06CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00004433 M 30,97CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO -  BRUTA

CR

00004430 M 15,84CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO -  BRUTA

C

00004400 M 25,21CAIBRO NAO APARELHADO,  *6 X 8* CM,  EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO -  BRUTA

CR

00002729 UN 24,68CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00004513 M 5,20CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CR

00011871 UN 504,00CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA C

00034636 UN 422,45CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA C

00034639 UN 857,99CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA CR

00034640 UN 963,74CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA CR

00034637 UN 242,55CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00034638 UN 415,94CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA CR

00011868 UN 692,68CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA CR

00037106 UN 6.690,49CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA CR

00011869 UN 1.123,86CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA CR

00037104 UN 1.448,73CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA CR

00037105 UN 3.226,54CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA CR

00034641 UN 97,93CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÃ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE
0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA

CR

00043434 UN 105,88CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE
0,30 X 0,30 X 0,30 M

CR

00043435 UN 194,11CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE
0,40 X 0,40 X 0,40 M

CR

00043436 UN 339,70CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE
0,60 X 0,60 X 0,50 M

CR

00043437 UN 615,88CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE
0,80 X 0,80 X 0,50 M

CR

00043438 UN 1.102,94CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE
1,00 X 1,00 X 0,50 M

CR

00041627 UN 163,23CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X
0,30 X 0,30 M

CR

00041628 UN 299,99CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X
0,40 X 0,40 M

CR

00041629 UN 381,17CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X
0,60 X 0,50 M

CR

00043429 UN 84,45CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE
0,30 X 0,30 X 0,30 M

CR

00043430 UN 140,29CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE
0,40 X 0,40 X 0,40 M

CR

00043431 UN 271,76CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE
0,60 X 0,60 X 0,50 M

CR

00043432 UN 564,70CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE
0,80 X 0,80 X 0,50 M

CR

00043433 UN 890,29CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE
1,00 X 1,00 X 0,50 M

CR

00043094 UN 233,16CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00043093 UN 247,78CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM
POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00001030 UN 56,45CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO
INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE

C

00011694 UN 1.247,84CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO,
CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS

CR

00011881 UN 149,99CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,  PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO
DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA

CR

00035277 UN 502,23CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,
CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO

CR

00010521 UN 296,95CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM,
EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

CR

00010885 UN 375,61CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM,
EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

CR

00020962 UN 311,10CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17
CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

C

00020963 UN 380,03CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17
CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

CR

00034643 UN 57,84CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO =
300 MM X ALTURA = 400 MM

CR

00041480 UN 67,06CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM CR

00041474 UN 107,13CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00041475 UN 91,41CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM CR

00041476 UN 200,14CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM CR

00002555 UN 1,53CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA CR

00002556 UN 1,59CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA CR

00002557 UN 3,36CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA CR

00010569 UN 3,36CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM
FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)

CR

00039810 UN 31,46CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM

CR

00039811 UN 38,49CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

CR

00039812 UN 63,28CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM

CR

00043096 UN 209,77CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM

CR

00043102 UN 127,55CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM

CR

00043103 UN 187,82CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM

CR

00043098 UN 71,05CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC,
COM TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM

CR

00043097 UN 42,09CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC,
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM

CR

00043104 UN 497,97CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" CR

00039771 UN 32,28CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X
20 X 10 CM

CR

00039772 UN 63,45CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X
30 X 10 CM

CR

00039773 UN 101,98CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X
40 X 15 CM

CR

00039774 UN 152,54CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X
50 X 15 CM

CR

00039775 UN 203,59CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X
60 X 20 CM

CR

00039776 UN 246,04CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X
70 X 20 CM

CR

00039777 UN 311,85CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X
80 X 20 CM

CR

00020254 UN 22,63CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES
15 X 15 X *10* CM

CR

00020253 UN 74,33CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES
35 X 35 X *12* CM

CR

00011247 UN 1.429,22CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00011250 UN 61,53CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00011249 UN 2.791,76CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00011251 UN 136,29CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00011253 UN 225,85CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00011255 UN 337,64CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00014055 UN 679,21CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00011256 UN 422,93CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR,  EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00001872 UN 2,37CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO CR

00001873 UN 4,71CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO CR

00039693 UN 2.656,20CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

00039692 UN 849,92CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00001062 UN 269,35CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA
DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00039686 UN 436,14CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00043095 UN 138,23CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00001871 UN 4,24CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

CR

00012001 UN 6,12CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

CR

00011882 UN 107,64CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) CR

00001068 UN 1.776,68CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4
MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR

CR

00039690 UN 2.980,68CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8
MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR

CR

00039691 UN 3.748,86CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12
MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR

CR

00039808 UN 72,16CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR
1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00039809 UN 171,17CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1
DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00043439 UN 494,11CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA,
COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

CR

00005103 UN 31,79CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA CR

00011880 UN 133,73CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA CR

00011714 UN 91,10CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA CR

00011712 UN 59,49CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) C

00011717 UN 71,71CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA CR

00001106 KG 0,84CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS C

00011161 KG 1,40CAL HIDRATADA PARA PINTURA CR

00001107 KG 0,71CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) CR

00044479 KG 0,10CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) CR

00041068 MES 3.910,85CALCETEIRO  (MENSALISTA) CR

00004759 H 22,30CALCETEIRO (HORISTA) CR

00012618 UN 189,23CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M,
PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

CR

00001108 M 28,97CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM CR

00001117 M 29,20CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM CR

00001118 M 34,51CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM CR

00001110 M 34,51CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM CR

00040784 M 95,19CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM CR

00040782 M 37,35CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM CR

00040783 M 48,66CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM CR

00001109 M 28,97CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM CR

00001119 M 18,67CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM CR

00013115 M 24,32CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA
AGUA PLUVIAL

CR

00010541 M 29,72CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA
AGUA PLUVIAL

CR

00010542 M 38,87CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA
AGUA PLUVIAL

CR

00010543 M 63,06CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA
AGUA PLUVIAL

CR

00010544 M 81,56CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA
AGUA PLUVIAL

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00010545 M 152,43CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA
AGUA PLUVIAL

CR

00038365 M2 2,27CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA CR

00044056 UN 380.723,37CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00044057 UN 406.349,00CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

C

00037754 UN 420.113,62CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00037757 UN 468.582,64CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00044058 UN 442.957,02CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00037752 UN 461.261,01CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00044059 UN 364.615,86CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00037750 UN 365.348,02CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00037758 UN 581.335,31CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

CR

00044060 UN 562.299,16CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

CR

00037749 UN 600.371,50CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE
ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI,
NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00044061 UN 551.316,76CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

CR

00001159 UN 263.519,33CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 C

00012114 UN 129,62CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM CR

00038106 UN 17,61CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) CR

00038085 UN 20,80CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

CR

00038599 UN 5,39CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00038596 UN 4,47CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00038600 UN 5,71CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00038597 UN 4,50CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00000659 UN 2,59CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00000660 UN 3,10CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00000658 UN 1,75CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00038548 UN 1,83CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00034649 UN 2,47CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00034655 UN 3,28CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00040607 UN 4,11CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM CR

00000567 M 12,66CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M CR

00000574 M 33,27CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M CR

00000568 M 70,11CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M CR

00000585 KG 32,89CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/32 " CR

00004777 KG 10,43CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" CR

00000587 KG 35,24CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " CR

00000590 KG 34,06CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2" X 1/2 ", E = 3/16 " CR

00000592 KG 35,24CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) C

00000586 M 20,72CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " CR

00000591 KG 32,89CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 ", E = 3/16 " CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000588 M 32,77CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4 ", E = 3/16 " CR

00000589 M 55,39CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " CR

00000584 M 35,00CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " CR

00001165 UN 20,11CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00001164 UN 16,29CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00001162 UN 5,66CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00012395 UN 5,50CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" CR

00001170 UN 10,67CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

00001169 UN 52,40CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00001166 UN 29,05CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00001163 UN 7,32CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00012396 UN 5,50CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" CR

00001168 UN 74,70CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

00001167 UN 124,96CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" CR

00036331 UN 2,41CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036346 UN 3,60CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00001197 UN 1,95CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001202 UN 5,52CAP PVC, ROSCAVEL, 1",  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001198 UN 2,55CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4",  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00020088 UN 14,56CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020089 UN 71,37CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020087 UN 12,04CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001200 UN 10,94CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00012909 UN 5,07CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00012910 UN 9,12CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001191 UN 1,39CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001185 UN 1,39CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001189 UN 2,27CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001193 UN 4,36CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001194 UN 7,88CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001195 UN 13,25CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001204 UN 23,19CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001207 UN 34,32CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) CR

00001206 UN 8,60CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) CR

00001183 UN 22,41CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) CR

00042685 UN 73,96CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) CR

00042686 UN 81,47CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) CR

00012894 UN 18,72CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) CR

00012895 UN 14,40CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

C

00001631 UN 146,17CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA
PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA

CR

00001633 UN 248,35CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA
PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA

CR

00010818 KG 49,94CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO CR

00041410 UN 72,64CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS CR

00041411 UN 65,86CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA CR

00041412 UN 127,38CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS CR

00041413 UN 114,62CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA CR

00039359 UN 23,95CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO
PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA,
LARGURA *355* MM X ALTURA *670* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.



PREÇOS DE INSUMOS

Mês de Coleta:

Localidade:

11/2022

SAO PAULO

28Página:

Encargos Sociais (%) 115,06

134/

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Horista: Mensalista: 71,26

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

Origem
de Preço

Indicação da origem do preço:
•	C – para preço coletado pelo IBGE
•	CR – para preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);
•	AS – para preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo.
•	RE – para preço de coleta Regional.

00039360 UN 21,77CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO
PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA
*360* MM X ALTURA *470* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)

CR

00010710 M2 135,00CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM
(INSTALADO)

C

00010709 M2 165,85CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM
(INSTALADO)

CR

00039636 M2 169,36CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5
MM (INSTALADO)

CR

00010708 M2 52,26CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM
(INSTALADO)

CR

00039635 M2 88,97CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM
(INSTALADO)

CR

00006117 H 18,34CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) CR

00040913 MES 3.214,89CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA) CR

00001214 H 22,32CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) CR

00040915 MES 3.910,89CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA) CR

00001213 H 22,32CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) C

00040914 MES 3.910,89CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA) CR

00005091 UN 18,95CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA
APARAFUSAR NA PAREDE

CR

00014615 UN 3.878,35CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E
DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO

CR

00002711 UN 239,90CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA C

00037727 UN 17.000,00CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

C

00037728 UN 23.062,93CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037729 UN 24.965,03CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037730 UN 26.867,13CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037731 UN 28.769,23CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037732 UN 32.811,18CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00042256 KG 5,27CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE
UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR)

CR

00042250 T 2.370,77CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE
UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (POSTO JAZIDA/PRODUTOR)

CR

00004743 M3 40,60CASCALHO DE CAVA CR

00004744 M3 64,96CASCALHO DE RIO CR

00004745 M3 77,91CASCALHO LAVADO CR

00036496 UN 9.847,06CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M
EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA
CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS

CR

00010630 UN 698.388,73CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE
MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)

CR

00037762 UN 598.965,46CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE
TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

CR

00037763 UN 606.240,24CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE
TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

CR

00041992 UN 689.174,00CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE
TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)

C

00013215 UN 845.098,92CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE
MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00004235 H 13,67CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR CR

00040976 MES 2.399,67CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA) CR

00043091 UN 5.773,59CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E
PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO)
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00043092 UN 7.698,13CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E
PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO)
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00043089 UN 1.341,62CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E
PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO)
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00043090 UN 2.960,82CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E
PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO)
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00041967 L 21,98CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO CR

00012760 M2 1.273,48CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A
QUENTE, FOSCO)

CR

00012759 M2 848,97CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A
QUENTE, FOSCO)

CR

00043105 KG 37,68CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM,
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)

CR

00040424 KG 9,57CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E
=4,75 MM (37,29 KG/M2)

CR

00001325 KG 10,48CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) CR

00001327 KG 11,16CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) CR

00001328 KG 10,51CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) CR

00001321 KG 9,73CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) CR

00001318 KG 9,74CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) CR

00001322 KG 10,29CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) CR

00001323 KG 10,29CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) CR

00001319 KG 8,67CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) CR

00011026 KG 11,92CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) CR

00011027 KG 12,41CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) CR

00011046 KG 11,89CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) CR

00011047 KG 12,96CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) CR

00043668 KG 11,44CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) CR

00011049 KG 12,39CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) C

00043106 KG 12,46CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) CR

00011051 KG 13,00CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) CR

00011061 KG 15,61CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) CR

00043667 KG 11,34CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2 CR

00001333 KG 9,45CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 CR

00001330 KG 9,36CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 CR

00010957 KG 10,79CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 CR

00001332 KG 9,60CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 CR

00001334 KG 10,64CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 CR

00001335 KG 11,00CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 " (22,23 MM) 174,28 KG/M2 CR

00040425 KG 9,41CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) CR

00001337 KG 10,79CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 CR

00001338 M2 54,46CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM C

00001340 M2 62,96CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM CR

00001341 M2 60,64CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM CR

00034659 M2 43,29CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034514 M2 47,95CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M C

00034660 M2 60,85CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00034661 M2 87,40CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034667 M2 31,65CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034668 M2 41,36CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034741 M2 45,51CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034664 M2 49,66CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034665 M2 61,65CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034666 M2 93,12CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034669 M2 34,14CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034670 M2 41,76CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034671 M2 34,85CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034672 M2 36,75CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034673 M2 44,85CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034674 M2 59,63CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034675 M2 72,70CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034676 M2 20,93CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034677 M2 28,14CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00043126 M2 123,74CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS,
LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM

CR

00043124 M2 144,49CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS,
LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM

CR

00043125 M2 187,38CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS,
LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM

CR

00040623 PAR 105,09CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ",
E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

CR

00043701 KG 40,00CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER
LARGURA

C

00001345 M2 79,70CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

CR

00001346 M2 46,35CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM

CR

00001347 M2 57,44CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM

CR

00043678 M2 66,63CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM

CR

00043680 M2 95,98CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM

CR

00043679 M2 33,68CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

CR

00001355 M2 38,33CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM

CR

00001358 M2 47,06CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

CR

00043681 M2 29,65CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

C

00043677 M2 58,38CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM

CR

00043682 M2 17,90CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM

CR

00020971 UN 26,66CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO,
PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

CR

00013279 KG 23,05CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM,  COM PORCA E ARRUELA CR

00011977 UN 11,94CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM CR

00011975 UN 26,17CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA CR

00039746 UN 291,24CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E
ARRUELA

CR

00011976 UN 1,34CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM CR

00001368 UN 79,90CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220
V)

C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001367 UN 258,45CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) CR

00001380 KG 2,14CIMENTO BRANCO CR

00001375 KG 17,83CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS CR

00001379 KG 0,68CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 C

00013284 KG 0,68CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 CR

00044528 KG 2,56CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO  CPB-32 CR

00034753 KG 0,74CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 CR

00000420 UN 40,67CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA
MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

CR

00012327 UN 48,45CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE
TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO

CR

00036148 UN 69,12CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO
SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS

CR

00012329 KG 105,12COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA CR

00001339 KG 54,60COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO CR

00044396 KG 45,36COLA BRANCA BASE PVA CR

00044327 L 154,28COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE CR

00037418 UN 16,23COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" -
LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00037419 UN 16,67COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" -
LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001427 UN 20,18COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001402 UN 6,98COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001420 UN 8,98COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001419 UN 10,85COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001414 UN 10,61COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001413 UN 15,68COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001412 UN 13,28COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001406 UN 16,03COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X
1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00011281 UN 11.589,00COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS,
PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A
700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA
ENTRE 2,00 E 3,00 HP

C

00001442 UN 9.728,88COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS,
PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A
450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE
5,5 A 6,0 HP

CR

00013457 UN 8.397,82COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS,
PESO DE 150 A 175 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A
520 MM, FREQ VIBRACAO DE 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE
6,0 A 7,0 HP

CR

00040699 UN 6.491,84COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, COM MOTOR A
GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 80 E 120 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 1300 E 2000
KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 500 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4800
E 6000 RPM, VELOCIDADEDE TRABALHO ENTRE 20 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,0 E 6,0 HP

CR

00040701 UN 114.784,58COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A DIESEL,
PESO ENTRE 700 E 820 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 6.200 E 10.000 KGF, LARGURA DE
TRABALHO ENTRE 650 E 720 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 3.000 E 3.500 RPM,
VELOCIDADE DE TRABALHOENTRE 25 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 13,0 E 15,0 HP

CR

00040700 UN 15.112,15COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA
DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 160 E 265 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2750 E 4000 KGF,
LARGURA DE TRABALHO ENTRE 430 E 550 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4000 E
5500 RPM, VELOCIDADE DETRABALHO ENTRE 20 E 25 M/MIN, POTENCIA ENTRE 7,5 E 9,0 HP

CR

00013458 UN 14.360,28COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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DE 4 HP (4 CV)

00011134 M2 66,04COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X
1600 MM, E = 10 MM

CR

00011135 M2 71,30COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X
1600 MM, E = 12 MM

CR

00011136 M2 81,64COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X
1600 MM, E = 15 MM

CR

00034743 M2 98,51COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X
1600 MM, E = 18 MM

CR

00011137 M2 111,88COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X
1600 MM, E = 20 MM

CR

00034745 M2 133,05COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X
1600 MM, E = 25 MM

CR

00034746 M2 36,28COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X
1600 MM, E = 4 MM

CR

00001360 M2 42,33COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X
1600 MM, E = 6 MM

CR

00036524 UN 181.752,59COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109
PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV

CR

00036526 UN 146.463,64COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV

CR

00036523 UN 313.558,89COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV

CR

00036527 UN 340.589,54COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV

CR

00013803 UN 123.154,21COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102*
PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

C

00038642 UN 79.297,98COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW

CR

00036522 UN 92.222,61COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

CR

00036525 UN 123.507,61COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

CR

00034348 M 25,05CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL
DE 300 MM, D = 2,76 MM

CR

00034347 M 17,91CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300
MM, D = 2,76 MM

CR

00011146 M3 483,85CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2,
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

CR

00011147 M3 502,79CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2,
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

CR

00034872 M3 508,44CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2,
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

CR

00034491 M3 523,17CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2,
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

CR

00034770 T 513,98CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA

CR

00001518 T 524,00CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

C

00041965 T 459,46CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,
PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

CR

00034492 M3 430,00CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C

00001524 M3 464,22CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00038404 M3 445,39CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00039849 M3 510,42CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00038464 M3 517,83CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220
+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034493 M3 442,12CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001527 M3 478,96CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00038405 M3 459,13CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00038408 M3 508,21CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034494 M3 456,86CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00001525 M3 493,70CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00038406 M3 484,81CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00038409 M3 511,68CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00043360 M3 533,53CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034495 M3 471,59CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00011145 M3 508,44CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034496 M3 491,95CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034479 M3 523,17CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034481 M3 546,65CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034483 M3 584,06CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034485 M3 624,59CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00014041 M3 406,01CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10,
COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

CR

00001523 M3 412,64CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15,
COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

CR

00014052 UN 11,81CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00014054 UN 15,36CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA CR

00014053 UN 11,99CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

CR

00002558 UN 9,03CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00002560 UN 15,89CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA CR

00002559 UN 12,71CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

C

00002592 UN 210,70CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA CR

00002566 UN 21,20CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1  1/4", COM TAMPA
CEGA

CR

00002589 UN 28,18CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00002591 UN 10,28CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00002590 UN 17,29CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA CR

00002567 UN 41,34CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA CR

00002565 UN 10,30CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

CR

00002568 UN 114,80CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA CR

00002594 UN 191,24CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA CR

00002587 UN 32,59CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00002588 UN 25,89CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA
CEGA

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00002569 UN 9,97CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00002570 UN 16,72CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA CR

00002571 UN 49,64CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA CR

00002593 UN 10,63CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

CR

00002572 UN 146,80CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA CR

00002595 UN 229,04CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA CR

00002576 UN 39,04CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00002575 UN 29,35CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA
CEGA

CR

00002573 UN 12,19CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA CR

00002586 UN 19,76CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA CR

00002577 UN 52,91CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA CR

00002574 UN 12,27CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA CR

00002578 UN 165,18CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA CR

00002585 UN 226,67CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA CR

00012008 UN 121,61CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA CR

00002582 UN 36,21CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00002597 UN 31,04CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA
CEGA

CR

00002579 UN 14,78CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00002581 UN 18,91CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA CR

00002596 UN 55,92CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA CR

00002580 UN 16,19CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

CR

00002583 UN 136,02CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA CR

00002584 UN 226,44CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA CR

00012010 UN 9,96CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" CR

00039329 UN 10,41CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039330 UN 10,95CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2" CR

00039332 UN 12,24CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039331 UN 9,74CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" CR

00039333 UN 9,50CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2" CR

00039335 UN 10,99CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039334 UN 8,74CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" CR

00012016 UN 10,97CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" CR

00012015 UN 12,77CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" CR

00012020 UN 10,97CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" CR

00012019 UN 12,77CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039336 UN 10,95CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2" CR

00039338 UN 12,24CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039337 UN 9,74CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" CR

00039341 UN 15,96CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039340 UN 11,71CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" CR

00012025 UN 12,10CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" CR

00039342 UN 15,96CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039343 UN 13,47CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" CR

00039345 UN 18,23CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039344 UN 13,03CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00012623 M 49,89CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM
PLUVIAL PREDIAL

CR

00034498 UN 74,40CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) CR

00013244 UN 31,32CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM C

00038998 UN 10,83CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA
QUENTE E FRIA PREDIAL

CR

00038999 UN 27,38CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA
QUENTE E FRIA PREDIAL

CR

00038996 UN 19,35CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA
QUENTE E FRIA PREDIAL

CR

00044173 UN 18,82CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA
QUENTE E FRIA PREDIAL

CR

00044174 UN 30,80CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1", PARA AGUA
QUENTE E FRIA PREDIAL

CR

00038997 UN 27,68CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA
QUENTE E FRIA PREDIAL

CR

00039600 UN 17,41CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS CR

00039601 UN 36,92CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS CR

00039862 UN 13,32CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" CR

00039863 UN 13,51CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" CR

00039864 UN 16,76CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" CR

00039865 UN 23,63CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" CR

00002517 UN 22,56CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002522 UN 14,58CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002548 UN 8,97CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002516 UN 11,71CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002518 UN 107,39CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002521 UN 45,71CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002515 UN 9,74CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002519 UN 129,49CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002520 UN 238,33CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00001602 UN 48,93CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE
37 A 40 MM

CR

00001601 UN 43,61CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE
31 A 34 MM

CR

00001598 UN 12,91CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE
12,5 A 15 MM

CR

00001600 UN 19,05CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE
22,5 A 25 MM

CR

00001603 UN 73,88CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE
47,5 A 50 MM

CR

00001599 UN 14,97CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE
17,5 A 20 MM

CR

00001597 UN 12,13CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9
A 10 MM

CR

00039602 UN 1,84CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS CR

00039603 UN 3,93CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS CR

00011821 UN 9,96CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS
BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

CR

00001562 UN 16,32CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS
BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001563 UN 21,90CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS
BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2

CR

00011856 UN 6,53CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 C

00011857 UN 34,36CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2 CR

00011858 UN 42,65CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 CR

00001539 UN 7,67CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 CR

00011859 UN 58,03CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 CR

00001550 UN 8,10CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 CR

00011854 UN 10,11CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 CR

00011862 UN 14,19CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 CR

00011863 UN 5,73CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 CR

00011855 UN 21,18CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 CR

00011864 UN 32,02CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 CR

00002527 UN 8,07CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002526 UN 5,17CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002487 UN 1,76CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002483 UN 3,68CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002528 UN 20,32CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002489 UN 8,95CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002488 UN 2,07CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002484 UN 29,51CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002485 UN 46,26CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00044247 UN 1.369,73CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4"â, PARA AGUA QUENTE CR

00038005 UN 16,28CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00038006 UN 21,64CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00038428 UN 19,38CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE CR

00038007 UN 24,97CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE CR

00038008 UN 39,96CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE CR

00038009 UN 48,91CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00044248 UN 79,73CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2"â, PARA AGUA QUENTE CR

00044249 UN 307,62CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2"â, PARA AGUA QUENTE CR

00044250 UN 446,74CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3"â, PARA AGUA QUENTE CR

00039279 UN 10,64CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM EM TUBO PEX

CR

00038845 UN 15,41CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM EM TUBO PEX

CR

00039280 UN 13,81CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM EM TUBO PEX

CR

00039281 UN 18,17CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM EM TUBO PEX

CR

00038849 UN 15,57CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM EM TUBO PEX

CR

00039282 UN 18,61CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM EM TUBO PEX

CR

00038852 UN 25,32CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 32 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM EM TUBO PEX

CR

00038844 UN 7,78CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", PARA
TUBO PEX

C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038846 UN 8,51CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", PARA
TUBO PEX

CR

00038847 UN 10,47CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", PARA
TUBO PEX

CR

00038850 UN 14,55CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1", PARA
TUBO PEX

CR

00038848 UN 12,17CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", PARA
TUBO PEX

CR

00038851 UN 22,12CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1", PARA
TUBO PEX

CR

00038860 UN 6,25CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" CR

00038861 UN 8,41CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" CR

00038862 UN 7,09CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" CR

00038863 UN 8,15CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" CR

00038865 UN 11,06CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" CR

00038864 UN 16,91CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" CR

00038866 UN 11,91CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" CR

00038868 UN 19,85CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" CR

00038853 UN 6,41CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN
16 MM X 1/2"

CR

00038854 UN 8,77CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN
16 MM X 3/4"

CR

00038855 UN 6,50CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN
20 MM X 1/2"

CR

00038856 UN 10,44CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN
20 MM X 3/4"

CR

00038857 UN 13,81CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN
25 MM X 1"

CR

00038858 UN 12,56CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN
25 MM X 3/4"

CR

00038859 UN 20,34CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN
32 MM X 1"

CR

00003104 CJ 161,34CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO
PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA
DE PRESSAO

CR

00001607 CJ 0,30CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CR

00038169 CJ 76,71CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL
COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO

CR

00006142 UN 10,68CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM
TUBO, CANOPLA E ESPUDE

CR

00011686 UN 14,82CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO,
CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM)

CR

00037598 UN 41,06CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA
ACENDEDORA, 1,5 M

CR

00025398 UN 4.606,48CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

CR

00025399 UN 2.796,53CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =
*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X
10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

CR

00043440 UN 426,17CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M)
E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

CR

00010667 UN 22.500,00CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E
SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS

C

00001613 UN 1.467,04CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-
2 E AC-3

CR

00001626 UN 2.194,14CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-
2 E AC-3

CR

00001625 UN 153,25CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2
E AC-3

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001622 UN 4.951,28CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-
2 E AC-3

CR

00001620 UN 322,83CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2
E AC-3

CR

00001629 UN 12.050,23CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-
2 E AC-3

CR

00001627 UN 617,08CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2
E AC-3

CR

00001623 UN 124,98CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E
AC-3

CR

00001619 UN 171,92CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E
AC-3

CR

00001630 UN 3.785,35CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA
ACIONAMENTO DE CAPACITORES

CR

00001616 UN 5.821,94CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2
E AC-3

CR

00001614 UN 266,08CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E
AC-3

CR

00001617 UN 6.950,14CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2
E AC-3

CR

00001621 UN 475,88CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E
AC-3

CR

00001624 UN 17.083,78CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2
E AC-3

CR

00001615 UN 893,63CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E
AC-3

CR

00001612 UN 117,70CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E
AC-3

C

00001618 UN 1.227,98CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E
AC-3

CR

00014211 UN 49,87CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM CR

00043657 M 6,90CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL /
CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS

CR

00034500 H 147,61COORDENADOR / GERENTE DE OBRA CR

00040934 MES 25.864,83COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA) CR

00038200 100M 614,63CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA CR

00039269 M 1,11CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2
CONDUTORES DE 0,5 MM2

CR

00011889 M 1,52CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2
CONDUTORES DE 0,75 MM2

CR

00039270 M 1,97CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2
CONDUTORES DE 1,0 MM2

CR

00011890 M 2,69CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2
CONDUTORES DE 1,5 MM2

CR

00011891 M 4,36CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2
CONDUTORES DE 2,5 MM2

CR

00011892 M 7,13CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2
CONDUTORES DE 4 MM2

CR

00037601 M 9,12CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M CR

00001634 M 9,43CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M CR

00005086 KG 31,76CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2"
(12,5 MM)

CR

00011280 UN 11.757,04CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

CR

00040519 UN 96.921,03CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP

CR

00039869 UN 13,23COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" CR

00039870 UN 20,23COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" CR

00039871 UN 22,68COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" CR

00012722 UN 758,99COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00012714 UN 4,95COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM CR

00012715 UN 11,18COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM CR

00012716 UN 19,21COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM CR

00012717 UN 37,76COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM CR

00012718 UN 57,95COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM CR

00012719 UN 91,99COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM CR

00012720 UN 320,31COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM CR

00012721 UN 307,16COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM CR

00003468 UN 44,50COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X
1"

CR

00003465 UN 44,49COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X
3/4"

CR

00012403 UN 31,71COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X
1"

CR

00003463 UN 18,52COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" CR

00003464 UN 18,52COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" CR

00003466 UN 112,99COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X
2"

CR

00003467 UN 63,81COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1
1/2"

CR

00003462 UN 12,22COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X
1/2"

CR

00003446 UN 37,62COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00003445 UN 30,71COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00003441 UN 8,67COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00003444 UN 18,90COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

00012402 UN 105,74COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00003447 UN 54,71COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00003442 UN 12,96COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00003448 UN 154,60COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

00003449 UN 270,89COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" CR

00037438 UN 243,84COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037439 UN 1.594,24COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037435 UN 28,65COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037436 UN 33,82COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037437 UN 48,91COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00003473 UN 42,53COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" CR

00003474 UN 35,06COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" CR

00003450 UN 10,16COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" CR

00003443 UN 21,81COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" CR

00003453 UN 124,15COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" CR

00003452 UN 61,28COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" CR

00003451 UN 12,15COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" CR

00003454 UN 188,83COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" CR

00003458 UN 34,09COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00003457 UN 25,59COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00003455 UN 7,27COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00003472 UN 16,33COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

00003470 UN 95,20COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00003471 UN 52,31COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00003456 UN 10,88COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00003459 UN 134,28COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00003469 UN 255,36COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" CR

00003460 UN 372,61COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" CR

00003461 UN 952,38COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" CR

00037433 UN 243,84COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037430 UN 30,56COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037434 UN 2.273,60COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037431 UN 41,45COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037432 UN 76,46COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037413 UN 3,72COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS
PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00037414 UN 4,22COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS
PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00037415 UN 7,67COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS
PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00037416 UN 3,48COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM -
LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00037417 UN 5,00COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM -
LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00043590 UN 147,64CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO,
COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR

CR

00043589 UN 26,71CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM
ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR

CR

00034519 UN 80,41CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM CR

00001649 UN 80,40CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00001653 UN 62,98CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00001647 UN 22,55CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00001648 UN 43,30CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

00001651 UN 200,88CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00001650 UN 111,04CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00001654 UN 30,95CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00001652 UN 288,32CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

00010510 UN 127,84CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00001747 UN 174,69CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM CR

00001744 UN 121,00CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM CR

00001743 UN 158,89CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM CR

00039640 UN 11,57CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4
MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)

CR

00007216 UN 62,15CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050
X 935 MM (SEM AMIANTO)

CR

00020235 UN 49,96CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM,
COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

CR

00007181 UN 5,38CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3*
TELHAS/M

CR

00040742 UN 10,47CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA,
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

CR

00007214 UN 60,69CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM,
COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

CR

00007219 UN 53,83CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM,
COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

CR

00037971 UN 4,42CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037972 UN 6,28CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037973 UN 11,79CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00001926 UN 2,43CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001927 UN 2,72CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001923 UN 4,96CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001929 UN 6,02CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001930 UN 10,29CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001924 UN 16,61CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001922 UN 34,36CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001953 UN 41,95CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001962 UN 203,79CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001955 UN 2,34CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001956 UN 3,31CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001957 UN 7,17CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001958 UN 13,34CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001959 UN 14,48CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001925 UN 37,84CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001960 UN 58,11CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001961 UN 74,45CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00038423 UN 40,19CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00039866 UN 17,52CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,
15 MM

CR

00039867 UN 38,95CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,
22 MM

CR

00039868 UN 70,17CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,
28 MM

CR

00037999 UN 7,46CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM CR

00038000 UN 8,71CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM CR

00038129 UN 5,46CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00038025 UN 7,42CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00038026 UN 18,31CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00001858 UN 62,27CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO CR

00001844 UN 142,62CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO CR

00001863 UN 66,27CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO CR

00001865 UN 172,66CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO CR

00036355 UN 10,28CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036356 UN 16,53CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00001966 UN 26,43CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001933 UN 5,69CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001932 UN 13,03CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001951 UN 27,19CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001970 UN 66,06CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001967 UN 7,84CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001968 UN 15,50CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001969 UN 50,47CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001827 UN 143,22CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00001831 UN 31,27CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00001825 UN 77,16CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00001828 UN 174,78CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00001845 UN 39,18CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00001824 UN 92,50CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00001940 UN 36,98CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL CR

00001937 UN 6,24CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL CR

00001939 UN 10,14CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001938 UN 7,10CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL CR

00042693 UN 485,05CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE
COLETORA ESGOTO

CR

00042695 UN 338,88CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE
COLETORA ESGOTO

CR

00042694 UN 649,09CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE
COLETORA ESGOTO

CR

00020097 UN 28,14CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

CR

00020098 UN 115,03CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

CR

00020096 UN 29,13CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

CR

00001880 UN 3,25CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO CR

00039274 UN 2,52CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00002628 UN 229,44CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 100 MM (4")

CR

00002622 UN 5,45CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 15 MM (1/2")

CR

00002623 UN 6,56CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 20 MM (3/4")

CR

00002624 UN 10,43CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 25 MM (1")

CR

00002625 UN 22,01CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 32 MM (1 1/4")

CR

00002626 UN 32,26CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 40 MM (1 1/2")

CR

00002630 UN 49,06CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 50 MM (2")

CR

00002627 UN 86,42CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 65 MM (2 1/2")

CR

00002629 UN 116,89CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 80 MM (3")

CR

00012033 UN 10,40CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00040408 UN 6,83CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00040409 UN 2,41CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039276 UN 6,15CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO CR

00039277 UN 16,62CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO CR

00012034 UN 4,71CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00039879 UN 4,92CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM CR

00039880 UN 10,90CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM CR

00039881 UN 17,50CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM CR

00039882 UN 46,11CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM CR

00039883 UN 73,63CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM CR

00039884 UN 109,36CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM CR

00039885 UN 259,91CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM CR

00001777 UN 86,69CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" CR

00001819 UN 63,07CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" CR

00001775 UN 18,86CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" CR

00001776 UN 51,31CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" CR

00001778 UN 209,84CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" CR

00001818 UN 139,29CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" CR

00001820 UN 27,24CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" CR

00001779 UN 305,17CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" CR

00001780 UN 629,13CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" CR

00001783 UN 66,52CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001782 UN 52,59CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" CR

00001817 UN 15,67CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" CR

00001781 UN 34,27CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" CR

00001784 UN 187,83CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" CR

00001810 UN 104,18CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" CR

00001811 UN 22,54CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" CR

00001812 UN 263,00CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" CR

00040386 UN 110,54CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" CR

00040384 UN 75,68CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" CR

00040379 UN 26,16CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" CR

00040423 UN 49,51CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" CR

00040389 UN 313,97CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" CR

00040388 UN 157,15CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" CR

00040381 UN 34,88CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" CR

00040391 UN 814,91CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" CR

00040414 UN 23,39CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") CR

00040416 UN 32,33CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") CR

00040418 UN 38,57CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") CR

00002609 UN 5,12CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 20 MM (3/4")

CR

00002634 UN 6,72CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 25 MM (1")

CR

00002611 UN 18,95CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 40 MM (1 1/2")

CR

00034359 UN 10,45CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM CR

00001789 UN 83,20CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" CR

00001788 UN 66,69CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" CR

00001786 UN 16,56CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" CR

00001787 UN 39,65CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" CR

00001791 UN 240,46CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" CR

00001790 UN 138,56CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" CR

00001813 UN 26,28CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" CR

00001792 UN 324,58CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" CR

00001793 UN 655,87CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" CR

00001809 UN 78,00CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" CR

00001814 UN 64,08CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" CR

00001803 UN 16,19CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" CR

00001805 UN 37,19CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" CR

00001821 UN 219,69CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" CR

00001806 UN 130,76CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" CR

00001804 UN 23,05CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" CR

00001807 UN 314,20CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" CR

00001808 UN 629,91CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" CR

00001797 UN 94,47CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2" CR

00001796 UN 72,47CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" CR

00001794 UN 17,30CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2" CR

00001816 UN 39,01CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1" CR

00001815 UN 299,55CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2" CR

00001798 UN 134,04CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" CR

00001795 UN 23,96CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4" CR

00001799 UN 390,13CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001800 UN 744,83CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4" CR

00001802 UN 1.863,11CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" CR

00040385 UN 110,54CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1
1/2"

CR

00040383 UN 75,68CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1
1/4"

CR

00040378 UN 26,16CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" CR

00040382 UN 49,51CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" CR

00040422 UN 337,28CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2
1/2"

CR

00040387 UN 171,73CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" CR

00040380 UN 34,88CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" CR

00040390 UN 710,34CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" CR

00040413 UN 25,41CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") CR

00040415 UN 36,21CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") CR

00040417 UN 42,72CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") CR

00039271 UN 2,09CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039273 UN 3,55CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO CR

00039272 UN 2,57CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00001875 UN 5,68CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00001874 UN 4,69CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00001870 UN 2,71CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO C

00001884 UN 4,16CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO CR

00001887 UN 23,56CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00001876 UN 9,23CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO CR

00001879 UN 2,74CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00001877 UN 23,59CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO CR

00001878 UN 47,40CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO CR

00002621 UN 162,11CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 100 MM (4")

CR

00002616 UN 4,59CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 15 MM (1/2")

CR

00002633 UN 5,19CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 20 MM (3/4")

CR

00002617 UN 7,05CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 25 MM (1")

CR

00002618 UN 16,05CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 32 MM (1 1/4")

CR

00002632 UN 19,58CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 40 MM (1 1/2")

CR

00002631 UN 28,75CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 50 MM (2")

CR

00002619 UN 72,80CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 65 MM (2 1/2")

CR

00002620 UN 95,58CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 80 MM (3")

CR

00044472 UN 59,41DENTE PARA  FRESADORA CR

00038369 UN 24,01DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE
MADEIRA

CR

00038370 UN 24,01DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA CR

00038372 UN 25,44DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM CR

00002357 H 33,69DESENHISTA COPISTA (HORISTA) CR

00040806 MES 5.905,33DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA) CR

00002355 H 48,25DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) CR

00040805 MES 8.457,86DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00002358 H 45,70DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) CR

00040807 MES 8.009,33DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) CR

00002359 H 38,83DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (HORISTA) CR

00040808 MES 6.807,92DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA) CR

00044330 L 9,94DESINFETANTE PRONTO USO CR

00043144 KG 39,56DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO CR

00039397 L 18,03DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL CR

00002692 L 7,27DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA

CR

00044329 L 13,02DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO CR

00005318 L 21,06DILUENTE AGUARRAS C

00005330 L 48,00DILUENTE EPOXI CR

00044532 UN 45,28DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA  CENTRAL CR

00044531 UN 143,91DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA
ESMERILHADEIRA  7 "

CR

00038140 UN 34,90DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM,
FURO DE 20 MM

C

00013887 UN 826,28DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1 " (14 X 1 ")

CR

00044495 UN 36,78DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 "  (300 X 3,2 X 19,05 MM) CR

00044533 UN 34,73DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS,  9 X 1/4 X 7/8 " (
228,6 X 6,4 X 22,2 MM)

CR

00044534 UN 9,05DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO  120 CR

00034544 UN 1.520,79DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA CR

00034729 UN 1.196,33DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE
DE INTERRUPCAO DE 35KA

CR

00034734 UN 1.852,31DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE
DE INTERRUPCAO DE 35KA

CR

00034738 UN 4.327,57DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE
DE INTERRUPCAO DE 35KA

CR

00002391 UN 351,97DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A CR

00002374 UN 399,30DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA CR

00002377 UN 560,38DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA CR

00002393 UN 938,43DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD CR

00034705 UN 820,79DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3  X 250 A/ICC - 25 KA CR

00034707 UN 1.520,94DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA CR

00002378 UN 1.289,06DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA CR

00002379 UN 1.289,06DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA CR

00002376 UN 2.123,08DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA CR

00002394 UN 4.538,75DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD CR

00034686 UN 13,62DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A CR

00034616 UN 52,67DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A CR

00034623 UN 51,86DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A CR

00034628 UN 74,28DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A CR

00034653 UN 9,19DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A CR

00034688 UN 16,65DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A CR

00034709 UN 64,53DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A CR

00034714 UN 77,07DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A CR

00002388 UN 64,04DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA 415 V CR

00034606 UN 98,24DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V CR

00034689 UN 31,27DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V CR

00002370 UN 11,90DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V C

00002386 UN 19,96DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00002392 UN 79,88DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V CR

00002373 UN 112,55DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V CR

00039465 UN 68,75DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*
KA (TIPO AC)

CR

00039466 UN 77,35DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*
KA (TIPO AC)

CR

00039467 UN 98,94DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*
KA (TIPO AC)

CR

00039468 UN 175,86DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*
KA (TIPO AC)

CR

00039469 UN 71,63DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*
KA (TIPO AC)

CR

00039470 UN 88,02DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*
KA (TIPO AC)

CR

00039471 UN 105,77DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*
KA (TIPO AC)

CR

00039472 UN 183,78DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*
KA (TIPO AC)

CR

00039473 UN 118,72DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*
KA (TIPO AC)

CR

00039474 UN 126,56DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*
KA (TIPO AC)

CR

00039475 UN 143,60DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*
KA (TIPO AC)

CR

00039476 UN 270,32DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*
KA (TIPO AC)

CR

00039477 UN 132,45DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*
KA (TIPO AC)

CR

00039478 UN 136,55DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*
KA (TIPO AC)

CR

00039479 UN 160,88DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*
KA (TIPO AC)

CR

00039480 UN 331,98DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*
KA (TIPO AC)

CR

00039459 UN 281,77DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC CR

00039445 UN 141,47DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC CR

00039446 UN 143,99DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC CR

00039447 UN 153,98DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC CR

00039448 UN 262,57DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC CR

00039450 UN 160,20DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC CR

00039451 UN 174,73DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC CR

00039452 UN 175,77DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC CR

00039523 UN 294,15DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO  AC CR

00039449 UN 325,75DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC CR

00039455 UN 161,19DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC CR

00039456 UN 161,31DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC CR

00039457 UN 175,85DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC CR

00039458 UN 328,15DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC CR

00039464 UN 527,69DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC CR

00039460 UN 200,14DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC CR

00039461 UN 234,52DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC CR

00039462 UN 226,02DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC CR

00039463 UN 523,60DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC CR

00026039 UN 382.814,83DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV CR

00002401 UN 88.051,65DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO
3,66 M

CR

00038870 UN 36,41DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX

00038869 UN 32,11DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX

CR

00038872 UN 49,73DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX

CR

00038871 UN 40,00DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX

CR

00039283 UN 124,60DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM
TUBO PEX

CR

00039284 UN 135,02DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM
TUBO PEX

CR

00039285 UN 136,97DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM
TUBO PEX

CR

00039286 UN 133,98DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM
TUBO PEX

CR

00039287 UN 157,32DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM
TUBO PEX

CR

00039288 UN 167,90DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM
TUBO PEX

CR

00044476 M2 698,45DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0*  CM

CR

00010629 M2 598,28DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=  *3,0* CM CR

00010698 M2 229,56DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,  E = *3 CM CR

00040521 UN 102.720,70DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2 "Â,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP

CR

00002432 UN 33,74DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

CR

00002433 UN 11,43DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

CR

00002418 UN 15,65DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

C

00002420 UN 19,63DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

CR

00011447 UN 38,79DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

CR

00011451 UN 103,99DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS CR

00011116 UN 840,53DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO CR

00038411 UN 1.797,17DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS CR

00038189 UN 172,54DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM
DESVIADOR

CR

00038190 UN 363,49DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA
MANUAL

CR

00007608 UN 16,27DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA
FRIA

CR

00001370 UN 108,80DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " CR

00036516 UN 137.289,69DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM
POTENCIA DE 16 CV

CR

00034777 UN 2,79ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) 25 X 18 X 7 CM CR

00007272 UN 2,36ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM
(L X A X C)

CR

00010605 UN 4,90ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM CR

00010604 UN 11,42ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM CR

00000672 UN 15,71ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM CR

00000668 UN 18,97ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM CR

00010578 UN 22,09ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM CR

00000666 UN 24,57ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM CR

00000665 UN 32,85ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM CR

00010577 UN 29,14ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00010583 UN 15,14ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM CR

00010579 UN 26,39ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM CR

00010582 UN 13,33ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM CR

00002436 H 28,62ELETRICISTA (HORISTA) C

00040918 MES 5.014,83ELETRICISTA (MENSALISTA) CR

00002439 H 26,68ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (HORISTA) CR

00040923 MES 4.676,37ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA) CR

00010998 KG 49,78ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM CR

00011002 KG 45,60ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM CR

00010999 KG 43,81ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM CR

00010997 KG 47,49ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM C

00002685 M 8,05ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA CR

00002680 M 11,79ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA CR

00002684 M 10,72ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA CR

00002673 M 4,14ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA C

00002681 M 19,26ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA CR

00002682 M 28,10ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA CR

00002686 M 35,24ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA CR

00002674 M 5,15ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA CR

00002683 M 55,54ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA CR

00002676 M 2,41ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM CR

00002678 M 3,01ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM CR

00002679 M 4,65ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM CR

00012070 M 6,47ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM CR

00002675 M 8,41ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM CR

00012067 M 11,41ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM CR

00021136 M 13,72ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90
MM

CR

00021128 M 10,62ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90
MM

C

00021130 M 26,82ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2",
PAREDE DE 1,20 MM

CR

00021135 M 26,40ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4",
PAREDE DE 1,20 MM

CR

00040401 M 3,19ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 32 MM CR

00040402 M 4,10ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 MM CR

00040400 M 2,17ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM CR

00002504 M 11,78ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO

CR

00002501 M 15,45ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO

CR

00002502 M 23,32ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO

CR

00002503 M 30,01ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO SEALTUBO

CR

00002500 M 39,97ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO

CR

00002505 M 62,29ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO

CR

00012056 M 25,17ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" CR

00012057 M 21,38ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4" CR

00012059 M 7,50ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2" CR

00012058 M 13,33ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" CR

00012060 M 55,55ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00012061 M 33,92ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" CR

00012062 M 62,55ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" CR

00021137 M 10,87ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15
MM (3/8"), TIPO COPEX

CR

00002687 M 2,10ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM CR

00002689 M 2,50ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM CR

00002688 M 2,71ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM CR

00002690 M 4,64ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM CR

00039243 M 3,05ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA
LAJES E PISOS

CR

00039244 M 4,13ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA
LAJES E PISOS

CR

00039245 M 7,95ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA
LAJES E PISOS

CR

00039254 M 11,89ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES
APARENTES (NBR 5410)

CR

00039255 M 22,00ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES
APARENTES (NBR 5410)

CR

00039253 M 15,15ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES
APARENTES (NBR 5410)

CR

00039246 M 5,55ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

CR

00039247 M 4,84ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

CR

00002446 M 7,97ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

C

00002442 M 11,16ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 3",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

CR

00039248 M 15,56ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

CR

00002438 H 33,67ELETROTECNICO (HORISTA) CR

00040922 MES 5.901,03ELETROTECNICO (MENSALISTA) CR

00036486 UN 71.571,18ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE
CARGA 1000 KG, TORRE  2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE
SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA

CR

00037777 UN 336.955,72ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE),
CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE  24 M (16 MODULOS), FREIO DE
SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA

CR

00012624 UN 36,34EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM
PLUVIAL PREDIAL

CR

00000517 L 9,24EMULSAO ASFALTICA ANIONICA CR

00037534 KG 21,31EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 12", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO
ESPOLETA N. 8 / CORDEL

CR

00037535 KG 21,31EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO
ESPOLETA N. 8 / CORDEL

CR

00037533 KG 21,31EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO
ESPOLETA N. 8 / CORDEL

CR

00037537 KG 16,13EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO
ESPOLETA N. 8 / CORDEL

CR

00037536 KG 16,13EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO
ESPOLETA N. 8 / CORDEL

CR

00037532 KG 16,13EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO
ESPOLETA N. 8 / CORDEL

C

00002696 H 26,47ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) C

00040928 MES 4.638,06ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) CR

00004083 H 36,15ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) C

00040818 MES 6.333,53ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) CR

00043146 KG 9,32ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO CR

00002705 KWH 0,75ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00014250 KWH 0,77ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH,
INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

C

00011683 UN 36,69ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM CR

00011684 UN 40,16ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM CR

00006141 UN 6,53ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM CR

00011681 UN 8,24ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM CR

00002706 H 100,71ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR C

00040811 MES 17.644,23ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) CR

00002707 H 114,62ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO CR

00040813 MES 20.082,76ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) CR

00002708 H 156,69ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR CR

00040814 MES 27.452,60ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) CR

00034779 H 102,17ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR CR

00040936 MES 17.901,61ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) CR

00034780 H 115,27ENGENHEIRO CIVIL PLENO CR

00040937 MES 20.196,57ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) CR

00034782 H 157,96ENGENHEIRO CIVIL SENIOR CR

00040938 MES 27.677,48ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) CR

00034783 H 99,07ENGENHEIRO ELETRICISTA CR

00040939 MES 17.358,84ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) CR

00034785 H 97,37ENGENHEIRO SANITARISTA CR

00040940 MES 17.060,54ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA) CR

00038403 UN 59,43ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO CR

00043482 H 0,75EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) C

00043494 MES 140,69EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

C

00043483 H 1,34EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043495 MES 253,46EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043484 H 1,14EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) C

00043496 MES 214,40EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

C

00043485 H 1,01EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) C

00043497 MES 189,52EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

C

00043487 H 1,17EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043499 MES 221,51EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043486 H 0,71EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

C

00043498 MES 133,45EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043488 H 0,82EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043500 MES 154,53EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043489 H 1,17EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) C

00043501 MES 220,75EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) C

00043490 H 1,68EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) C

00043502 MES 316,25EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) C

00043491 H 1,25EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) C

00043503 MES 235,50EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) C

00043492 H 1,68EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00043504 MES 317,67EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) C

00043493 H 0,67EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) C

00043505 MES 126,70EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

C

00037774 UN 532.558,20EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000
L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00038630 UN 1.739.843,75EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO
SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M,
CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00038629 UN 2.589.843,75EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO
SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 17 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 5,2 M,
CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO E NEM COMPRESSOR DE AR)

CR

00038476 UN 446,66ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS CR

00038477 UN 1.264,93ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA CR

00040635 UN 996.650,50ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS,
PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP

CR

00036483 UN 903.125,00ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL
21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP

CR

00014525 UN 945.625,00ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO
OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

CR

00036482 UN 811.005,14ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA  0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8
T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

CR

00036408 UN 969.000,00ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL
23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP

CR

00002723 UN 743.750,00ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL
12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP

CR

00036481 UN 887.187,50ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 A 1,30 M3, PESO OPERACIONAL
22,18 T, POTENCIA LIQUIDA 170 HP

CR

00010685 UN 850.000,00ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111HP

C

00040636 UN 959.463,00ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50
M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP,
EQUIPADA COM CLAMSHELL

CR

00004111 UN 46,60ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M CR

00044538 UN 83,62ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ",
FIO ONDULADO *0,30*  MM

CR

00000012 UN 7,20ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS C

00037554 UN 328,82ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A
INCENDIO

CR

00037555 UN 399,99ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A
INCENDIO

CR

00010902 UN 100,37ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA
EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

CR

00020965 UN 101,30ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA
EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

CR

00020966 UN 109,07ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA
EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

CR

00010903 UN 165,33ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA
EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

CR

00020967 UN 165,33ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA
EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

CR

00020968 UN 181,33ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA
EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

CR

00011359 UN 851,00ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500
RPM, POTENCIA 2400 W

C

00039017 UN 0,22ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

CR

00039315 UN 0,35ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM,
PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

CR

00039016 UN 0,36ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA
APOIO DE ARMADURA

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA
APOIO DE ARMADURA

00039481 UN 1,74ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO),
PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM

CR

00039013 UN 1,48ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR
TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM

CR

00044919 UN 2,77ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR
TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM

CR

00040433 UN 1,53ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES CR

00020219 UN 113.500,00ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO,
COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP

C

00036484 UN 240.939,83ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE
CAMINHAO

CR

00038367 UN 24,00ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM CR

00038368 UN 9,89ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM CR

00038091 UN 2,32ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00038095 UN 4,91ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00038092 UN 2,20ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00038093 UN 2,27ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00038096 UN 5,28ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00038094 UN 2,78ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00038097 UN 5,66ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00038098 UN 5,66ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00011186 M2 480,16ESPELHO CRISTAL E = 4 MM CR

00011558 PAR 13,91ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA
*40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR

CR

00011557 PAR 35,22ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA
*43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR

CR

00002759 UN 10,43ESPOLETA SIMPLES N 8. C

00038124 UN 35,10ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML C

00038380 UN 38,13ESQUADRO DE ACO 12 " (300 MM), CABO DE ALUMINIO CR

00042429 UN 5.972,04ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI

CR

00039616 UN 549,50ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA C

00039618 UN 996,70ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA CR

00039619 UN 1.365,07ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA CR

00039613 UN 218,27ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA CR

00039614 UN 318,44ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA CR

00038538 M 75,65ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T,
SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE
FORNECIMENTO)

C

00038539 M 102,87ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T,
SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE
FORNECIMENTO)

CR

00038540 M 263,64ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T,
SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE
FORNECIMENTO)

CR

00038384 UN 25,63ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM CR

00000013 KG 11,08ESTOPA CR

00002762 M 13,03ESTOPIM SIMPLES CR

00021142 UN 37,71ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U",
PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

CR

00004223 L 3,72ETANOL C

00037372 H 1,05EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) C

00040863 MES 198,30EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038475 UN 48,61EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM CR

00038474 UN 60,10EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM CR

00010886 UN 183,75EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A CR

00010888 UN 581,53EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE
BC

CR

00010889 UN 630,00EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC

CR

00010890 UN 290,76EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG,
CLASSE BC

CR

00010891 UN 177,69EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,
CLASSE BC

CR

00010892 UN 210,00EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG,
CLASSE BC

C

00020977 UN 250,38EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG,
CLASSE BC

CR

00003073 UN 210,65EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351) CR

00003074 UN 132,99EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351) CR

00003076 UN 173,18EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351) CR

00003075 UN 109,44EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351) CR

00010780 UN 9,25EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO,
1/2"

CR

00010781 UN 14,84EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO,
3/4"

CR

00043612 CJ 101,90FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CR

00043613 CJ 84,36FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA

CR

00011480 CJ 129,47FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45
A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO

CR

00011469 UN 13,82FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM
ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO,
INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL

CR

00011468 UN 13,83FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO
CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM

CR

00011484 UN 60,74FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO,
CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CR

00038155 UN 94,30FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO,
CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA

CR

00011467 UN 21,55FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM
MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES

CR

00038153 CJ 55,04FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CR

00043607 CJ 104,11FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA  (CONJUNTO DE
FECHADURAS)

CR

00003080 CJ 70,00FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

C

00003081 CJ 138,49FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CR

00003090 CJ 62,48FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CR

00043611 CJ 103,68FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CR

00003103 UN 51,80FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM
ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CR

00003097 CJ 78,37FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

00003099 CJ 125,49FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CR

00038151 CJ 90,98FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CR

00038152 CJ 146,76FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CR

00043610 CJ 77,76FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE
FECHADURAS)

CR

00003093 CJ 125,49FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CR

00038165 CJ 66,93FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA /
PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA

CR

00038177 UN 19,89FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI
PARAFUSOS

CR

00011458 UN 23,75FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E
JANELAS - INCLUI PARAFUSOS

CR

00003108 UN 100,94FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM
COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA
MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)

CR

00003105 UN 132,03FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM
COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA
MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)

CR

00038178 UN 21,88FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM
COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA
MINIMA DE 1,90 MM

CR

00043575 UN 47,41FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM
COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA
MINIMA DE 1,90 MM

CR

00043577 UN 82,44FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM
COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA
MINIMA DE 1,90 MM

CR

00043458 H 0,06FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043470 MES 10,60FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043459 H 0,49FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

C

00043471 MES 92,90FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

C

00043460 H 0,86FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043472 MES 161,79FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043461 H 0,32FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043473 MES 60,76FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043463 H 0,11FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

C

00043475 MES 21,49FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

C

00043462 H 0,01FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043474 MES 2,54FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

C

00043464 H 0,01FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00043476 MES 0,01FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

C

00043465 H 0,84FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

C

00043477 MES 158,88FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043466 H 1,68FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

C

00043478 MES 315,88FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043467 H 0,59FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043479 MES 110,64FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043468 H 1,17FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043480 MES 220,75FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043469 H 0,08FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00043481 MES 15,18FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

C

00003119 UN 2,57FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA
PORTAS E JANELAS

CR

00003122 UN 5,23FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM

CR

00003121 UN 5,93FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM

CR

00003120 UN 11,24FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

CR

00011455 UN 16,25FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

CR

00011456 UN 19,43FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

CR

00003107 UN 8,19FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E
LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)

CR

00043583 UN 9,24FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E
LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)

CR

00043586 UN 9,47FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E
LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES)

CR

00011461 UN 10,32FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E
LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)

CR

00043587 UN 11,91FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E
LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)

CR

00003106 UN 15,11FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E
LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)

CR

00044539 KG 3,86FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 CR

00003123 KG 3,60FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 C

00038125 KG 1,54FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A CR

00039014 KG 11,61FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,
COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA

CR

00039365 UN 1.135,70FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100*
LITROS (NBR 13969)

CR

00039366 UN 2.907,88FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800*
LITROS (NBR 13969)

CR

00039367 UN 3.974,55FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000*
LITROS (NBR 13969)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00037394 CENTO 42,47FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO
DIRETA) COR VERMELHA

CR

00014146 CENTO 68,30FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO
DIRETA), COR AMARELA

C

00000938 M 1,27FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
SECAO NOMINAL 1,5 MM2

CR

00000937 M 7,42FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
SECAO NOMINAL 10 MM2

CR

00000939 M 2,06FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
SECAO NOMINAL 2,5 MM2

CR

00000944 M 3,25FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
SECAO NOMINAL 4 MM2

CR

00000940 M 4,70FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
SECAO NOMINAL 6 MM2

CR

00044397 M 3,99FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM CR

00000406 UN 75,49FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) CR

00042529 M 1,31FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA,  L = *5* CM CR

00039634 M 4,58FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

CR

00039701 UN 105,16FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M CR

00012815 UN 11,28FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M CR

00000407 KG 56,38FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM CR

00039431 M 0,30FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA
DE GESSO PARA DRYWALL

CR

00039432 M 2,64FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA
DE GESSO PARA DRYWALL

CR

00020111 UN 21,91FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M C

00021127 UN 8,28FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M CR

00000404 M 2,98FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) CR

00014151 UN 49,09FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF CR

00014153 UN 55,49FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF CR

00014152 UN 42,60FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF CR

00014154 UN 149,10FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF CR

00003146 UN 2,35FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) C

00003143 UN 5,34FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) CR

00003148 UN 8,66FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CR

00004310 UN 3,60FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU
KALHETAO

CR

00004311 UN 2,53FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA CR

00004312 UN 3,55FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU
KALHETAO

CR

00013261 UN 1,70FLANELA *30 X 40* CM CR

00003272 UN 55,43FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00003265 UN 44,04FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00003262 UN 19,28FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00003264 UN 31,67FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

00003267 UN 103,43FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00003266 UN 65,80FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00003263 UN 26,33FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00003268 UN 139,84FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

00003271 UN 206,74FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" CR

00003270 UN 347,34FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" CR

00003275 M2 133,35FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO,
DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO)

CR

00039512 M2 115,16FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM
PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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INSTALADO

00039511 M2 125,61FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM
PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -
INSTALADO

CR

00039513 M2 134,72FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA,
COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -
INSTALADO

CR

00003286 M2 80,73FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM
FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

CR

00003287 M2 122,00FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE
MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

CR

00003283 M2 25,62FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM
FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

CR

00011587 M2 91,44FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

CR

00036225 M2 37,14FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM,
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

CR

00036230 M2 27,29FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

C

00036238 M2 26,67FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

CR

00039363 UN 4.626,18FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR
7229)

CR

00039361 UN 1.189,59FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA,  COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR
7229)

CR

00039362 UN 3.660,67FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR
7229)

CR

00039364 UN 10.574,13FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS
(NBR 7229)

CR

00014576 UN 6.503.147,80FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410
KW/550 HP

CR

00013877 UN 2.783.900,58FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208
HP

CR

00007307 L 45,45FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) CR

00038122 L 20,85FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA CR

00043653 L 37,38FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA CR

00038633 UN 20,92FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU
OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

CR

00012344 UN 4,33FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA
EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

CR

00012343 UN 6,71FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8
KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

CR

00003295 UN 23,46FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA,
TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

CR

00003302 UN 24,52FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V

CR

00003297 UN 26,18FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V

CR

00003294 UN 26,58FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V

CR

00003292 UN 24,97FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V

C

00003298 UN 58,52FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA,
TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

CR

00011596 UN 507,82GABIAO  TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0
X 0,5 M (C X L X A)

CR

00034802 UN 1.394,64GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM
POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM

CR

00011588 UN 1.504,59GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)

00034383 UN 1.655,16GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM
POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A)

CR

00040451 M2 133,79GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM
POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A)

CR

00040453 M2 144,76GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM
POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)

CR

00040452 M2 158,79GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM
POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A)

CR

00011594 UN 479,56GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO),  FIO 2,4
MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M

CR

00003311 M3 479,56GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4
MM, H = 0,65 M

CR

00011599 UN 637,75GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M CR

00011593 UN 894,09GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO),  FIO
2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

CR

00003314 M3 639,46GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO),  FIO
2,4 MM, H = 0,50 M

CR

00011597 UN 743,61GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0
X 1,0 M (C X L X A)

CR

00003309 M3 507,82GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M CR

00034612 UN 919,72GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10
CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM
CAUDA DE 3,0 M

CR

00034635 UN 1.182,71GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10
CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM
CAUDA DE 3,0 M

CR

00034633 UN 1.303,66GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10
CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM
CAUDA DE 4,0 M

CR

00040440 M3 666,06GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL
REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M

CR

00040441 M3 425,24GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL
REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M

CR

00040449 M3 357,49GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO COM
POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X
1,0 M (C X L X A)

CR

00034800 M3 447,04GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO
DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A)

CR

00011592 UN 639,46GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO
2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)

CR

00040438 M3 297,83GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X
1,0 X 1,0 M (C X L X A)

CR

00040436 M3 371,36GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X
1,0 X 1,0 M (C X L X A)

CR

00004315 UN 2,61GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO,  L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO
1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

CR

00000402 UN 18,11GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM CR

00004226 KG 8,71GAS DE COZINHA - GLP C

00004222 L 4,93GASOLINA COMUM C

00034804 M2 53,98GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL:
90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO

CR

00004013 M2 7,42GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M

CR

00004011 M2 8,28GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

CR

00004021 M2 10,33GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

CR

00004019 M2 12,40GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M

CR

00004012 M2 16,62GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00004020 M2 20,81GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M

CR

00004018 M2 24,93GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M

CR

00036498 UN 7.956,08GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO
MOTOR 13 CV

CR

00012872 H 22,32GESSEIRO (HORISTA) CR

00041075 MES 3.910,89GESSEIRO (MENSALISTA) CR

00044324 KG 2,61GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO CR

00003315 KG 0,76GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL CR

00036870 KG 0,58GESSO PROJETADO CR

00005092 PAR 17,03GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE /
PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR)  - INCLUI PARAFUSOS

CR

00011462 PAR 17,41GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS CR

00036529 UN 77.933,67GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM
PNEUS PARA TRANSPORTE

CR

00003318 UN 61.100,00GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS PARA
TRANSPORTE

C

00003324 M2 10,85GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO CR

00003322 M2 15,20GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO C

00005076 KG 16,44GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 CR

00005077 KG 18,17GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8 " X 9 CR

00011837 UN 79,96GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A
120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

CR

00038055 UN 7,25GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE
*10* A 50 MM2

CR

00000415 UN 32,79GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10*
A 50 MM2

CR

00000416 UN 12,00GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE
*10* A 50 MM2

CR

00000425 UN 7,44GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE
*10* A 50 MM2

CR

00000426 UN 40,98GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A
25 MM2

CR

00038056 UN 40,02GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A
25 MM2

CR

00001564 UN 15,27GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS CR

00011032 UN 14,73GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO CR

00036786 SC25KG 159,07GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-
40 A G-80)

CR

00036785 SC25KG 138,22GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE
G16)

CR

00036782 SC25KG 164,99GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-
170 A S-280)

CR

00044481 SC25KG 185,85GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM  (SAE
S390)

C

00004824 KG 0,55GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E
CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

CR

00011795 M2 630,18GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

CR

00000134 KG 1,78GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL CR

00004229 KG 38,27GRAXA LUBRIFICANTE CR

00011731 UN 13,58GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS CR

00011732 UN 35,61GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS CR

00011244 UN 279,14GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM CR

00011245 UN 386,10GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15*
MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

CR

00011235 UN 213,02GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00011236 UN 270,71GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM CR

00036494 UN 734.320,31GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M CR

00036493 UN 831.955,08GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M CR

00036492 UN 1.545.457,03GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M CR

00036499 UN 4.296,28GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V,
MOTOR POTENCIA 6,5 HP

CR

00013533 UN 196.943,48GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E
GERADOR A DIESEL 30 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE
PROTECAO SOBRE RODAS

CR

00013333 UN 220.322,10GRUPO GERADOR DE SOLDA ELETRICA, COM MAQUINA DE SOLDA, ATE 400 AMPERES E
GERADOR A DIESEL 60 CV, MOTOR 4 CILINDROS, TANQUE COMBUST., CARENAGEM DE
PROTECAO SOBRE RODAS

CR

00039585 UN 142.261,97GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00039586 UN 166.863,66GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00039587 UN 203.231,39GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00039588 UN 235.320,55GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00039584 UN 126.688,03GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00039590 UN 123.650,25GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00039592 UN 177.688,40GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00039593 UN 203.231,39GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00014254 UN 115.521,00GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

C

00044494 UN 96.469,25GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR  DIESEL CR

00025019 UN 165.359,08GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA CR

00036501 UN 147.226,57GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL CR

00044493 UN 176.994,54GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR  DIESEL CR

00036500 UN 104.040,99GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL CR

00020017 M 9,09GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = *1* CM, L = *5*
CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00020007 M 5,42GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM,
PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00039831 JG 309,10GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO
PARA 1 FACE)

CR

00036888 M 26,32GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

CR

00039836 JG 271,60GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM
MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1
FACE)

CR

00039830 JG 309,76GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO
PARA 1 FACE)

CR

00040527 UN 2.531,44GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO
(AQUISICAO)

CR

00036497 UN 2.889,91GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO
16,3 MM

CR

00036487 UN 5.031,78GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

CR

00044475 UN 1.284.071,96GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO  4 X 4

CR

00044474 UN 2.469.369,14GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

CR

00044490 UN 4.197.927,53GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE
MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW,  TRACAO 10 X 6

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00037776 UN 257.279,30GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 23 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI
DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037775 UN 405.234,37GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI
DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00036491 UN 1.500.703,12GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 92,2 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI
DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00010712 UN 101.308,59GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI
DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00003363 UN 142.500,00GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI
DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

C

00003365 UN 333.093,75GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 30,4 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI
DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00007569 UN 84,59HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM CR

00034349 UN 30,67HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M CR

00003378 UN 116,07HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

CR

00003380 UN 81,25HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

C

00003379 UN 78,44HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

CR

00011991 UN 91,08HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"

CR

00011029 CJ 2,26HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CR

00004316 UN 2,28HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 40 CM PARA
FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE  ZINCO

CR

00004313 CJ 3,27HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 35 CM PARA
FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CR

00004317 UN 3,73HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 40 CM PARA
FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE  ZINCO

CR

00004314 CJ 4,36HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA
FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CR

00010921 UN 5.608,00HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO,
CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT
FIXACAO)

C

00010922 UN 5.079,58HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO,
CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT
FIXACAO)

CR

00010923 UN 3.002,25HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM CR

00010924 UN 3.161,95HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM CR

00037772 UN 323.232,76HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA
TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037771 UN 343.868,18HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA
TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL
POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00012772 UN 798,23HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA
AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

CR

00012770 UN 480,29HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA
AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

CR

00012775 UN 351,76HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA
POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

CR

00012768 UN 1.122,94HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA
AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

CR

00012769 UN 92,00HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA
AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

C

00012773 UN 98,76HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA
POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00012774 UN 121,76HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA
POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

CR

00012776 UN 1.812,94HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA,
RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES)

CR

00012777 UN 2.367,64HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA,
RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES)

CR

00003391 UN 42,50IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 2000 W, TENSAO DE
PULSO ENTRE 600 A 750 V

CR

00003389 UN 22,05IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE
PULSO ENTRE 3000 A 4500 V

C

00003390 UN 24,81IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE
PULSO ENTRE 580 A 750 V

CR

00012873 H 22,32IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) CR

00041076 MES 3.910,89IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA) CR

00000140 KG 19,90IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS CR

00000151 L 29,37IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,  BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS,
TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES

CR

00007340 L 30,81IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR CR

00002701 H 23,44INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) CR

00040929 MES 4.107,58INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) CR

00038114 UN 17,03INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) CR

00038064 UN 19,04INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

CR

00038115 UN 18,18INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) CR

00038065 UN 27,01INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

CR

00038078 UN 15,76INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR
4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038113 UN 8,56INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) CR

00038063 UN 9,18INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

CR

00038080 UN 27,37INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038069 UN 14,97INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038077 UN 14,63INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038073 UN 22,29INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038112 UN 6,57INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) CR

00038062 UN 6,75INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

CR

00012128 UN 9,02INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA +
MODULO)

CR

00012129 UN 11,92INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2
MODULOS)

CR

00038081 UN 23,22INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038070 UN 16,00INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR
4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038074 UN 24,33INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR
4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

CR

00038079 UN 20,88INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038072 UN 20,06INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038068 UN 13,85INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038071 UN 16,56INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038412 UN 807,00INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V,
TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

C

00003405 UN 86,80ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM,
PARA TENSAO DE *15* KV

CR

00003394 UN 458,21ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV CR

00003393 UN 780,15ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV CR

00003406 UN 26,57ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV C

00003395 UN 112,08ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV CR

00003398 UN 5,32ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM
BAIXA TENSAO

CR

00040662 UN 284,83JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO,
COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

CR

00003437 M2 791,20JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO,
COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

CR

00011190 UN 229,00JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) C

00034377 UN 185,34JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

CR

00003428 M2 1.173,61JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2
FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E
SEM ACABAMENTO)

C

00003429 M2 670,54JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2
FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E
SEM ACABAMENTO)

CR

00034364 UN 608,15JANELA DE CORRER,  EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM
BASCULA,  ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM
VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

CR

00011199 UN 1.264,72JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT
ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)

CR

00034369 UN 644,64JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA,
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

CR

00036896 UN 358,97JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS,  SEM
BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO

C

00034367 UN 462,65JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS,  SEM
BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO

CR

00036897 UN 560,16JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM
BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

CR

00040659 M2 1.119,43JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/
CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2
FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER
PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

CR

00040660 M2 1.418,75JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER
VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM
FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

CR

00040661 M2 872,29JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER
VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM
FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

CR

00003421 M2 878,96JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO
VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM
FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

CR

00000599 M2 654,68JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14
CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE

CR

00044053 UN 1.453,09JANELA INTEGRADA VENEZIANA EM ALUMINIO  PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS ( 2
VIDROS) E VENEZIANA COM ACIONAMENTO MANUAL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.



PREÇOS DE INSUMOS

Mês de Coleta:

Localidade:

11/2022

SAO PAULO

64Página:

Encargos Sociais (%) 115,06

134/

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Horista: Mensalista: 71,26

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

Origem
de Preço

Indicação da origem do preço:
•	C – para preço coletado pelo IBGE
•	CR – para preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);
•	AS – para preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo.
•	RE – para preço de coleta Regional.

BRILHANTE, BATENTE DE 11,50 A 12,50 CM, COM VIDRO, INCLUSO GUARNICAO

00003423 M2 1.239,54JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA  PARA VIDRO, COM
GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

CR

00034381 UN 264,34JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

CR

00034797 UN 498,80JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM
VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60  X 80 CM (A X L)

CR

00044054 UN 521,28JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2
VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE
DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

CR

00044399 UN 712,24JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4
VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE
DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR

CR

00044503 H 18,34JARDINEIRO (HORISTA) CR

00041077 MES 3.215,98JARDINEIRO (MENSALISTA) CR

00037963 UN 3,86JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037964 UN 5,17JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037965 UN 7,45JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037966 UN 13,09JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037967 UN 21,99JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037968 UN 46,70JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037969 UN 117,99JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037970 UN 170,71JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00044251 UN 197,18JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00021118 UN 3,07JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037956 UN 3,77JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037957 UN 8,03JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037958 UN 14,51JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037959 UN 22,34JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037960 UN 57,09JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037961 UN 122,70JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037962 UN 141,45JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00003533 UN 3,04JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

CR

00003538 UN 5,75JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

CR

00003498 UN 5,57JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00003496 UN 3,73JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

CR

00038429 UN 10,45JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00038431 UN 13,10JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00038430 UN 20,32JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE CR

00036348 UN 2,13JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036349 UN 2,93JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038987 UN 14,10JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038988 UN 22,97JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038989 UN 38,65JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038990 UN 77,24JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038991 UN 139,00JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038433 UN 7,18JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038440 UN 302,93JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036359 UN 1,89JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036360 UN 2,54JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038434 UN 3,87JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038435 UN 8,71JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038436 UN 14,44JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038437 UN 23,43JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038438 UN 67,96JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038439 UN 86,35JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00010836 UN 23,01JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL

CR

00010835 UN 6,42JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

CR

00003475 UN 5,32JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003485 UN 14,71JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003534 UN 8,43JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003543 UN 1,96JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003482 UN 6,03JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003505 UN 2,91JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003521 UN 2,19JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

CR

00003531 UN 4,18JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

CR

00003522 UN 2,69JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

CR

00003527 UN 14,18JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

CR

00003516 UN 2,65JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003517 UN 2,39JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
SECUNDARIO

CR

00003515 UN 7,23JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00020147 UN 5,94JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00003524 UN 8,95JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00003532 UN 20,68JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00003528 UN 10,36JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00037952 UN 74,25JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00037951 UN 2,79JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003518 UN 4,29JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003519 UN 8,98JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003520 UN 9,42JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00037950 UN 68,36JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00037949 UN 2,52JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003526 UN 3,47JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003509 UN 7,88JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003530 UN 229,57JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003542 UN 0,66JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003529 UN 0,81JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003536 UN 2,69JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003535 UN 6,55JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003540 UN 5,54JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003539 UN 32,13JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003513 UN 113,30JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003510 UN 13,99JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL CR

00038939 UN 12,89JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

00038940 UN 19,68JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM
TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

CR

00038941 UN 23,25JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM
TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"

CR

00038942 UN 26,04JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM
TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"

CR

00038913 UN 11,96JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16
MM

CR

00038914 UN 13,87JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20
MM

CR

00038915 UN 24,09JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25
MM

CR

00038916 UN 31,78JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32
MM

CR

00039300 UN 10,81JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM CR

00039301 UN 14,99JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM CR

00039302 UN 18,84JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM CR

00039303 UN 33,12JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM CR

00038923 UN 10,55JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

CR

00038925 UN 11,34JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

CR

00038926 UN 16,19JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"

CR

00038927 UN 17,32JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"

CR

00039304 UN 13,34JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

CR

00038924 UN 19,01JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4"

CR

00039305 UN 17,47JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

CR

00039306 UN 21,86JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"

CR

00038928 UN 19,20JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2"

CR

00038929 UN 34,04JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1"

CR

00039307 UN 25,15JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"

CR

00038930 UN 42,76JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1"

CR

00038931 UN 10,77JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

CR

00038932 UN 10,87JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

CR

00038934 UN 16,07JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"

CR

00038935 UN 17,20JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"

CR

00038936 UN 18,42JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2"

CR

00038937 UN 22,45JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1"

CR

00038938 UN 33,37JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1"

CR

00020151 UN 23,15JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020152 UN 83,79JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020148 UN 4,55JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020149 UN 7,60JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00020150 UN 19,60JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020157 UN 21,99JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020158 UN 87,34JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020154 UN 4,46JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020155 UN 6,79JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020156 UN 19,08JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003499 UN 1,26JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003500 UN 1,67JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003501 UN 4,60JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003502 UN 6,61JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003503 UN 8,31JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003477 UN 30,19JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003478 UN 72,39JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003525 UN 89,34JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003511 UN 94,76JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00038917 UN 10,30JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

CR

00038919 UN 15,32JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

CR

00038922 UN 19,80JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"

CR

00038921 UN 24,48JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM
TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2"

CR

00038918 UN 23,27JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM
TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4"

CR

00038920 UN 29,09JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM
TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"

CR

00012032 JG 53,00JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO
CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO

CR

00012030 JG 49,80JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO
CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO

CR

00010908 UN 21,62JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

CR

00010909 UN 25,15JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

CR

00003669 UN 15,45JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

CR

00020139 UN 132,88JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003668 UN 47,47JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

CR

00010911 UN 20,81JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003659 UN 21,20JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

CR

00003660 UN 27,41JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

CR

00020144 UN 61,40JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020143 UN 78,55JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020145 UN 151,52JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020146 UN 207,13JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020140 UN 9,71JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020141 UN 23,80JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020142 UN 41,86JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003670 UN 27,22JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003666 UN 4,28JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003662 UN 11,17JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003658 UN 21,16JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.



PREÇOS DE INSUMOS

Mês de Coleta:

Localidade:

11/2022

SAO PAULO

68Página:

Encargos Sociais (%) 115,06

134/

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Horista: Mensalista: 71,26

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

Origem
de Preço

Indicação da origem do preço:
•	C – para preço coletado pelo IBGE
•	CR – para preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);
•	AS – para preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo.
•	RE – para preço de coleta Regional.

00014157 UN 1,27JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA CR

00042696 UN 167,84JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE
COLETORA DE ESGOTO

CR

00039875 UN 623,02JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM CR

00039876 UN 780,01JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM CR

00039877 UN 1.081,85JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM CR

00039878 UN 1.428,94JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM CR

00039872 UN 427,25JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM CR

00039873 UN 495,58JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM CR

00039874 UN 544,33JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM CR

00003674 M 88,57JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA CR

00003681 M 131,78JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA CR

00003676 M 495,94JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA CR

00003679 M 410,30JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA CR

00003672 M 1,40JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X
ESPESSURA)

CR

00003671 M 1,32JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) C

00003673 M 2,07JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) CR

00038394 UN 404,49KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E
PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA)

CR

00003729 UN 153,93KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO CR

00039357 UN 93,59KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX,
QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS
SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM
ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO
INCLUI CARENAGEM)

CR

00039358 UN 102,62KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX,
QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS
SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI
CARENAGEM)

CR

00039356 UN 175,08KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO
METALICO COM TRAVESSA COM  FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA
MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA
CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO,
NAO INCLUI CARENAGEM)

CR

00039355 UN 150,66KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO
METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA
MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA
CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO
ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)

CR

00039353 UN 206,60KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR
COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ",
LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE
(INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO
INCLUI CARENAGEM)

CR

00039354 UN 205,91KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR
COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ",
LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI
REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI
CARENAGEM)

CR

00039398 UN 121,32KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS CR

00013343 UN 49,66KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES
FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO

CR

00012118 UN 21,64KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A

CR

00039482 UN 662,30KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA
EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA)

CR

00039486 UN 540,53KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)

00039484 UN 662,30KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40
MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA)

CR

00039488 UN 549,38KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40
MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA
EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E
DOBRADICAS)

CR

00039485 UN 662,30KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40
MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA)

CR

00039489 UN 558,69KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40
MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA
EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E
DOBRADICAS)

CR

00039490 UN 832,53KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA
USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO
(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039494 UN 597,82KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A
40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039495 UN 673,67KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A
40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039496 UN 741,03KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A
40 MM DE ESPESSURA,  NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039492 UN 857,91KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A
40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039497 UN 774,92KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A
40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039493 UN 920,19KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A
40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA
FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,
ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039500 UN 1.004,01KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM
A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

CR

00039498 UN 1.238,28KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A
45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES
E DOBRADICAS)

CR

00043628 UN 976,03KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A
45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA)

CR

00039501 UN 1.031,20KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM
A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

CR

00039499 UN 1.255,86KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A
45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES
E DOBRADICAS)

CR

00043621 UN 1.037,03KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A
45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00003733 M2 70,56LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E
BRANCO)

CR

00003731 M2 65,50LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL C

00038137 M2 65,88LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPA, NATURAL CR

00038135 M2 83,52LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO CR

00038138 M2 64,70LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL CR

00003736 M2 52,25LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)

C

00003741 M2 54,46LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)

CR

00003745 M2 58,73LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)

CR

00003743 M2 54,27LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

CR

00003744 M2 59,74LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)

CR

00003739 M2 62,78LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)

CR

00003737 M2 65,81LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)

CR

00003738 M2 75,94LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)

CR

00003747 M2 59,74LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

CR

00011649 UN 433,39LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM,
FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM

CR

00011650 UN 738,68LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1500 MM,
FURO CIRCULAR DN 530 MM, ESPESSURA 15 CM

CR

00003742 M2 78,78LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)

CR

00003746 M2 91,98LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)

CR

00021106 KG 39,54LAMBRI EM ALUMINIO, DE APROXIMADAMENTE 0,6 KG/M, COM APROXIMADAMENTE 168,0 MM
DE LARGURA, 6,0 MM DE ALTURA E 6,0 M DE EXTENSAO

CR

00003755 UN 25,09LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V) CR

00003750 UN 33,74LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) CR

00003756 UN 63,05LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V) CR

00039377 UN 186,78LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V) CR

00038191 UN 13,91LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) CR

00039381 UN 12,97LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V) CR

00038780 UN 15,87LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) CR

00038781 UN 53,57LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) CR

00038192 UN 96,94LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) CR

00003753 UN 8,48LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT CR

00038782 UN 11,05LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT CR

00038778 UN 8,29LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT CR

00038779 UN 8,79LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT CR

00039388 UN 10,86LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) CR

00039387 UN 16,93LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 CR

00039386 UN 11,80LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 CR

00038194 UN 8,83LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) C

00038193 UN 7,67LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) CR

00012216 UN 48,48LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) CR

00003757 UN 56,05LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) CR

00003758 UN 65,36LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40) CR

00012214 UN 22,38LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00003749 UN 39,89LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) C

00003751 UN 54,44LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40) CR

00039376 UN 45,89LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40 CR

00003752 UN 89,80LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) CR

00000746 UN 2.359,41LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO
ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H, POTENCIA DE
OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

C

00020269 UN 89,15LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X
35* CM (L X C)

CR

00020270 UN 98,51LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50
X 35* CM (L X C)

CR

00011696 UN 157,69LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO,
DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)

CR

00010427 UN 441,28LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO,
DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)

CR

00010428 UN 454,66LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO,
DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)

CR

00036521 UN 141,86LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30*
CM (L X C)

CR

00036794 UN 151,02LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) CR

00010426 UN 169,11LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) CR

00010425 UN 85,79LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM CR

00010431 UN 293,73LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) CR

00010429 UN 144,90LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X
C)

CR

00002354 H 27,91LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (HORISTA) CR

00040932 MES 4.890,67LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA) CR

00010853 UN 89,20LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) CR

00005093 PAR 16,84LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO CR

00044331 L 51,88LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR CR

00037768 UN 278.000,00LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN
95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

C

00037773 UN 236.068,87LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037769 UN 395.209,02LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

CR

00037770 UN 670.732,76LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00038382 UN 14,72LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M CR

00038383 UN 2,75LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 CR

00003768 UN 3,83LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 CR

00003767 UN 1,28LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA CR

00013192 UN 5.305,03LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO
DE 5''

CR

00038413 UN 877,37LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000*
RPM, 220 V

CR

00042440 UN 1.225,03LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO
CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

CR

00020193 M2XMES 7,66LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0
M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

CR

00010527 MXMES 23,00LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

C

00041805 MES 640,00LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL
DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

C

00040271 MES 14,95LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS,
EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00040287 MES 5,75LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE

CR

00004084 H 1,80LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25
M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)

CR

00000743 H 1,80LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35
M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M)

C

00040293 H 2,16LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=70
M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M)

CR

00040294 H 1,80LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=84
M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)

CR

00004085 H 2,52LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60
M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)

CR

00010779 MES 1.075,00LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO
E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

CR

00010777 MES 976,45LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

CR

00010775 MES 860,00LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

C

00010776 MES 671,87LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

CR

00010778 MES 1.075,00LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

CR

00040339 MES 5,75LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA CR

00010749 MES 10,54LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20*
M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E
FORCADO

CR

00040290 UNXMES 15,18LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM CR

00003346 H 16,35LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO
MANUAL

C

00003348 H 19,56LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL,
ACIONAMENTO MANUAL

CR

00039833 H 26,79LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL CR

00007252 H 2,25LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X CR

00007247 H 2,25LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS,
INCLUINDO TRIPE

C

00040291 MES 802,34LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DIREITO
DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

CR

00040275 MES 23,00LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA
DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

CR

00042408 M2 1,37LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA CR

00003777 M2 0,99LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA C

00003798 UN 92,79LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV CR

00038769 UN 72,46LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

CR

00039510 UN 293,28LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W
COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

CR

00038776 UN 311,25LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W
*60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)

CR

00038774 UN 22,18LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6
HORAS

CR

00042247 UN 757,16LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM
ALUMINIO OU ACO INOX

CR

00042248 UN 879,50LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM
ALUMINIO OU ACO INOX

CR

00042249 UN 1.457,02LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM
ALUMINIO OU ACO INOX

CR

00042244 UN 227,54LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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ALUMINIO OU ACO INOX

00042245 UN 419,89LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM
ALUMINIO OU ACO INOX

CR

00042246 UN 464,79LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM
ALUMINIO OU ACO INOX

CR

00042243 UN 560,46LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM
ALUMINIO OU ACO INOX

CR

00038889 UN 55,54LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

CR

00038784 UN 74,31LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

CR

00003788 UN 77,44LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W,
ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

CR

00012230 UN 19,92LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W,
PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)

CR

00003780 UN 114,25LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W,
ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

C

00012231 UN 33,12LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W,
PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)

CR

00003811 UN 107,31LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18*
W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

CR

00012232 UN 34,70LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18*
W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)

CR

00003799 UN 151,77LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36*
W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

CR

00012239 UN 45,43LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36*
W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)

CR

00038773 UN 7,29LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA
60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

CR

00012271 UN 406,37LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV CR

00013382 UN 433,01LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A
VAPOR DE MERCURIO 400W

CR

00038785 UN 192,39LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI
REATOR E LAMPADAS)

CR

00038786 UN 236,98LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI
REATOR E LAMPADAS)

CR

00039385 UN 20,29LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* CM CR

00039389 UN 22,01LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W CR

00039390 UN 46,14LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W CR

00039391 UN 51,80LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W CR

00003803 UN 68,71LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

CR

00038770 UN 79,56LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

CR

00012267 UN 233,16LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1 CR

00043265 UN 63,45LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ
BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7*
(C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ
SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65

CR

00012266 UN 119,34LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

CR

00039378 UN 84,61LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

CR

00043543 UN 176,27LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM
GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA)

CR

00038775 UN 89,70LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

CR

00044252 UN 161,37LUVA CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00021119 UN 1,62LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037974 UN 2,09LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037975 UN 4,66LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00037976 UN 10,37LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037977 UN 14,36LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037978 UN 28,47LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037979 UN 120,81LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037980 UN 138,78LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036147 PAR 372,62LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE
ENSAIO 2,5 KV (PAR)

CR

00012731 UN 355,55LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM CR

00012723 UN 2,75LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM CR

00012724 UN 5,29LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM CR

00012725 UN 10,62LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM CR

00012726 UN 23,45LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM CR

00012727 UN 29,75LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM CR

00012728 UN 48,59LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM CR

00012729 UN 159,26LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM CR

00012730 UN 243,83LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM CR

00003840 UN 55,38LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM CR

00003838 UN 122,22LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM CR

00003844 UN 218,01LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM CR

00003839 UN 397,09LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM CR

00003843 UN 545,01LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM CR

00003900 UN 51,76LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003846 UN 15,55LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003886 UN 20,65LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003854 UN 11,77LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003873 UN 13,70LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00038021 UN 24,32LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00043838 UN 31,44LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003847 UN 31,70LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00038022 UN 43,57LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003830 UN 224,02LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CR

00037981 UN 6,04LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037982 UN 8,77LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037983 UN 12,97LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037984 UN 18,21LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037985 UN 25,88LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00003826 UN 54,95LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00003825 UN 15,80LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00003827 UN 34,52LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00020165 UN 27,77LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020166 UN 84,81LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020164 UN 13,34LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003893 UN 20,91LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003848 UN 12,75LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003895 UN 14,16LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00012404 UN 11,67LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" CR

00003939 UN 24,05LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00003911 UN 19,64LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00003908 UN 6,35LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00003910 UN 14,05LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00003913 UN 67,18LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00003912 UN 36,82LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00003909 UN 8,64LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00003914 UN 101,34LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

00003915 UN 159,81LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" CR

00003916 UN 291,14LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" CR

00003917 UN 480,21LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" CR

00001904 UN 0,94LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CR

00001899 UN 1,06LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CR

00001900 UN 1,72LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CR

00012407 UN 36,35LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" X
1"

CR

00012408 UN 20,52LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 1/2" CR

00012409 UN 20,52LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 3/4" CR

00012410 UN 14,13LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X
1/2"

CR

00003936 UN 25,54LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" CR

00003922 UN 23,49LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" CR

00003924 UN 25,54LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" CR

00003923 UN 25,54LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" CR

00003937 UN 21,07LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" CR

00003921 UN 21,08LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" CR

00003920 UN 21,07LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" CR

00003938 UN 13,89LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" CR

00003919 UN 14,16LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" CR

00003927 UN 71,73LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" CR

00003928 UN 71,73LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" CR

00003926 UN 40,89LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" CR

00003935 UN 40,89LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" CR

00003925 UN 40,89LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" CR

00012406 UN 10,04LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" CR

00003929 UN 109,28LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" CR

00003931 UN 109,28LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" CR

00003930 UN 109,28LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" CR

00003932 UN 188,71LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" CR

00003933 UN 188,71LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" CR

00003934 UN 188,71LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" CR

00040355 UN 15,67LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000
LBS,  3/4 " X 1/2"

CR

00040364 UN 73,41LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000
LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"

CR

00040361 UN 57,40LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000
LBS, DN 1 1/4"  X 1"

CR

00040358 UN 21,88LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000
LBS, DN 1" X 3/4"

CR

00040370 UN 232,95LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000
LBS, DN 2 1/2" X 2"

CR

00040367 UN 115,78LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000
LBS, DN 2" X 1 1/2"

CR

00040373 UN 315,00LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000
LBS, DN 3" X 2 1/2"

CR

00038947 UN 6,06LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN
20 X 16 MM

CR

00038948 UN 9,67LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN
25 X 16 MM

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038949 UN 10,73LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN
25 X 20 MM

CR

00038951 UN 16,97LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN
32 X 25 MM

CR

00039312 UN 13,16LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X
16 MM

CR

00039313 UN 17,18LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X
16 MM

CR

00038950 UN 25,85LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X
20 MM

CR

00039314 UN 27,28LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X
25 MM

CR

00003907 UN 5,96LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003889 UN 4,24LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003868 UN 1,56LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003869 UN 3,45LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003872 UN 5,88LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003850 UN 13,57LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00038023 UN 6,91LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00037986 UN 2,06LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037987 UN 102,94LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00037988 UN 163,58LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00021120 UN 10,53LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00039318 UN 9,79LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00040366 UN 57,27LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" CR

00040363 UN 44,79LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" CR

00040354 UN 19,50LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" C

00040360 UN 29,36LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" CR

00040372 UN 181,33LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" CR

00040369 UN 90,25LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" CR

00040357 UN 21,88LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" CR

00040375 UN 245,48LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" CR

00001893 UN 3,55LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00001902 UN 2,58LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00001901 UN 0,80LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00001892 UN 1,66LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO CR

00001907 UN 11,42LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00001894 UN 5,13LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO CR

00001891 UN 1,19LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00001896 UN 15,33LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO CR

00001895 UN 26,94LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO CR

00002641 UN 28,54LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") CR

00002636 UN 1,84LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") CR

00002637 UN 1,95LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") CR

00002638 UN 2,27LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") CR

00002639 UN 4,03LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1
1/4")

CR

00002644 UN 5,84LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1
1/2")

CR

00002643 UN 8,14LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") CR

00002640 UN 11,88LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2
1/2")

CR

00002642 UN 18,08LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") CR

00038943 UN 4,47LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038944 UN 6,91LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM CR

00038945 UN 14,02LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM CR

00038946 UN 20,91LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM CR

00039308 UN 9,12LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM CR

00039309 UN 13,19LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM CR

00039310 UN 19,98LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM CR

00039311 UN 30,04LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM CR

00039855 UN 2,78LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM CR

00039856 UN 6,57LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM CR

00039857 UN 10,62LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM CR

00039858 UN 23,58LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM CR

00039859 UN 36,35LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM CR

00039860 UN 55,78LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM CR

00039861 UN 159,26LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM CR

00003867 UN 82,66LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003861 UN 0,85LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003904 UN 0,91LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003903 UN 2,22LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003862 UN 4,72LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003863 UN 4,84LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003864 UN 14,83LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003865 UN 21,68LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003866 UN 48,68LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003878 UN 13,27LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00003883 UN 1,70LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL CR

00003876 UN 5,28LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL CR

00003884 UN 2,69LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL CR

00012892 PAR 12,96LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) CR

00038447 UN 88,68LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036320 UN 2,38LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036324 UN 2,17LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038441 UN 3,89LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038442 UN 11,08LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038443 UN 13,44LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038444 UN 22,58LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038445 UN 41,86LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038446 UN 68,52LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00003837 UN 47,70LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00003845 UN 17,42LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00011045 UN 33,61LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00020170 UN 15,38LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020171 UN 44,36LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020167 UN 5,58LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020168 UN 11,48LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020169 UN 13,40LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003899 UN 7,43LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00038676 UN 37,17LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003897 UN 1,81LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003875 UN 3,75LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003898 UN 7,60LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00003855 UN 5,73LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" CR

00003874 UN 6,64LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" CR

00003870 UN 7,29LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" CR

00038678 UN 19,29LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" CR

00003859 UN 1,47LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003856 UN 2,04LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003906 UN 1,68LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003860 UN 5,00LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003905 UN 11,46LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003871 UN 20,28LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00037429 UN 2.799,26LUVA, PEAD PE 100,  DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037426 UN 26,92LUVA, PEAD PE 100,  DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037427 UN 64,23LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037424 UN 12,37LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037428 UN 221,36LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037425 UN 13,34LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00011519 PAR 52,39MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO
APROX DE 15 CM

CR

00011520 PAR 24,22MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS

CR

00011518 PAR 88,06MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE APROX 2 1/2" CR

00038473 UN 202,27MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO CR

00004244 H 26,12MACARIQUEIRO (HORISTA) CR

00040977 MES 4.580,94MACARIQUEIRO (MENSALISTA) CR

00004115 M 24,16MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00004119 M 48,79MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00002794 M 129,43MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00002788 M 188,56MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00004006 M3 1.662,84MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CR

00036151 UN 28,80MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO CR

00037457 M 3,70MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM CR

00037456 M 1,95MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM CR

00037461 M 13,74MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT)
250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM

CR

00037460 M 18,76MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250
LBS/POL2, DE 1" X *3,4* MM

CR

00037458 M 5,50MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM C

00037454 M 1,44MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1 MM CR

00037455 M 2,43MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM CR

00037459 M 7,72MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM CR

00021029 UN 341,50MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

C

00021030 UN 420,95MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

CR

00021031 UN 524,08MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

CR

00021032 UN 559,58MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

CR

00037527 UN 505,48MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

CR

00037528 UN 602,69MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00037529 UN 608,61MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES

CR

00037530 UN 794,57MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES

CR

00021034 UN 677,92MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

CR

00037531 UN 853,75MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES

CR

00021036 UN 1.038,02MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

CR

00021037 UN 1.183,41MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

CR

00020185 M 22,34MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA
CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS

CR

00020260 UN 17,96MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M
(NORMATIZADA)

CR

00037523 UN 469.601,78MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG,
ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M

CR

00037515 UN 417.500,00MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG,
ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M

C

00012899 UN 106,99MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO
NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"

CR

00012898 UN 169,71MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO
NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"

C

00042528 M2 8,83MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* MM CR

00039696 M2 6,21MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM C

00039700 M2 28,49MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM CR

00011621 M2 56,70MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B
(NBR 9952)

CR

00004014 M2 58,66MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO
PP (NBR 9952)

CR

00004015 M2 72,04MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO
PP (NBR 9952)

CR

00004017 M2 104,82MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO
PP (NBR 9952)

CR

00004016 M2 41,40MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP
(NBR 9952)

C

00039699 M2 15,47MANTA DE BORRACHA ANTIRRUIDO 5 MM CR

00038544 M2 10,62MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM CR

00038545 M2 6,83MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM CR

00042527 M2 23,33MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA,  E =
*5* MM

CR

00039323 M2 26,04MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO =
*25* KN/M

CR

00000626 KG 20,38MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
ASFASTICA)

C

00044504 M2 14,13MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM  ( NBR 15352) CR

00044505 M2 21,32MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM (NBR 15352) CR

00044506 M2 22,63MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM (NBR 15352) CR

00044507 M2 28,28MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM (NBR 15352) CR

00044508 M2 42,41MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352) CR

00044509 M2 56,82MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM (NBR 15352) CR

00044510 M2 70,55MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352) CR

00044512 M2 15,74MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E =
0,50 MM ( NBR 15352)

CR

00044513 M2 22,23MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E =
0,75 MM ( NBR 15352)

CR

00044514 M2 25,19MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E =
0,80 MM ( NBR 15352)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00044515 M2 30,94MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E =
1,00 MM ( NBR 15352)

CR

00044511 M2 45,80MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E =
1,50 MM ( NBR 15352)

CR

00044516 M2 61,90MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E =
2,00 MM ( NBR 15352)

CR

00044517 M2 77,20MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E =
2,50 MM ( NBR 15352)

CR

00011479 UN 36,78MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX CR

00011481 UN 33,27MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX CR

00043609 UN 33,27MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX CR

00011478 UN 63,11MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX CR

00043608 UN 48,16MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX CR

00011476 UN 48,16MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX CR

00040637 UN 775.979,94MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL
38 HP

CR

00013836 UN 68.057,95MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE
14 CV

CR

00014534 UN 28.490,86MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE
CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL
INSTALADA DE 1,5 KW

CR

00014619 UN 14.995,85MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18'' (450 MM), COM MOTOR
ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV

CR

00014535 UN 282.774,51MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA
AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR
PRINCIPAL DE 20 CV

CR

00039813 UN 36.425,88MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE
AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO
VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA,
FUNDO CONICO ETC)

CR

00040403 UN 391,66MAQUINA TRANSFORMADORA MONOFASICA PARA SOLDA ELETRICA, TENSAO DE 220 V,
FREQUENCIA DE 60 HZ, FAIXA DE CORRENTE ENTRE 80 A (+/- 10 A) E 250 A, POTENCIA ENTRE
14,00 KVA E 15,0 KVA, CICLO DE TRABALHO ENTRE 10% E 20% A 250 A

CR

00012868 H 22,32MARCENEIRO (HORISTA) CR

00040916 MES 3.910,89MARCENEIRO (MENSALISTA) CR

00004755 H 23,11MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) CR

00041067 MES 4.052,64MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA) CR

00038463 UN 49,14MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA CR

00040703 UN 9.119,73MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000
IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

C

00014531 UN 17.002,61MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG CR

00036533 UN 19.565,66MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5
KG

CR

00011616 UN 18.479,47MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG CR

00041898 UN 20.791,92MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR CR

00013447 UN 38.258,57MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA,
PESO DE 22 KG

CR

00014529 UN 21.397,04MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG CR

00010747 UN 20.993,77MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR CR

00036141 UN 38,88MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE
PLASTICO COM REGULAGEM

CR

00043651 KG 6,83MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS CR

00043626 KG 3,80MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS C

00039434 KG 3,30MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

CR

00039433 KG 2,62MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA

CR

00004049 L 76,27MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) CR

00038120 KG 145,03MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00043652 KG 15,31MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR CR

00010498 KG 10,66MASSA PARA VIDRO CR

00004823 KG 44,82MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO CR

00038877 KG 7,01MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO CR

00034546 KG 7,21MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO
E EXTERNO

CR

00041387 M 50,62MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" CR

00041388 M 60,74MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" CR

00041380 UN 404,12MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2") CR

00041381 UN 423,37MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2") CR

00041382 UN 409,80MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1Â½") CR

00041383 UN 556,22MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 7 METROS (6 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2") CR

00041385 UN 692,14MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2") CR

00011079 M3 1.450,34MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

CR

00011082 M3 1.450,34MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

CR

00004058 H 31,89MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS CR

00040974 MES 5.589,36MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA) CR

00034794 H 28,64MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) CR

00040925 MES 5.020,84MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) CR

00013741 UN 2.303,41MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M CR

00003288 M 6,10MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA
FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM

C

00013587 M 3,68MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO
PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM

CR

00038598 UN 3,18MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00038595 UN 2,69MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00038592 UN 2,72MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00038588 UN 2,18MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00038593 UN 3,00MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00038589 UN 2,28MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00038594 UN 4,74MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00034773 UN 2,24MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM  (CLASSE C - NBR
6136)

CR

00034769 UN 2,78MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00034763 UN 1,71MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 9  X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00034774 UN 2,13MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00034771 UN 2,57MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00034764 UN 1,68MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00034788 UN 1,38MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00034781 UN 1,57MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00041682 UN 28,86MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) CR

00041683 UN 21,23MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) CR

00041680 UN 11,43MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) CR

00041679 UN 26,13MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) CR

00041681 UN 17,88MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) CR

00043386 UN 40,83MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,
DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

CR

00004059 M 28,86MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) CR

00004062 UN 28,86MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) CR

00004061 UN 35,93MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2) CR

00041315 KG 92,76MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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FRIO

00043148 KG 62,97MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO CR

00043147 KG 24,39MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE CR

00010608 UN 9.735,98MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E
POTENCIA DE 3 CV

C

00004069 H 58,96MESTRE DE OBRAS (HORISTA) CR

00040819 MES 10.331,53MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) CR

00034361 KG 17,75METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO CR

00036512 UN 20.289,69MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM  2
LAMINAS E DESCARTE LATERAL

CR

00044478 KG 13,95MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR
16184

CR

00044477 KG 13,95MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) -
NBR  16184

CR

00011697 UN 610,33MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) CR

00011698 UN 728,09MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P) CR

00010432 UN 329,93MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS CR

00011699 UN 804,70MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50  X 45  X 35* (C X A X P) CR

00044020 UN 813,98MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM
COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO

CR

00041420 UN 10,30MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU
MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM

CR

00041422 UN 14,07MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20
CM, H=600 MM E X DN=10 MM

CR

00041425 UN 7,20MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM
BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM

CR

00041426 UN 12,98MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM
BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM

CR

00041419 UN 7,57MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â  FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU
MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM

CR

00041421 UN 10,28MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â  FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20
CM, H=300 MM E X DN=10 MM

CR

00041414 UN 23,83MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM CR

00041415 UN 27,75MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM CR

00037514 UN 247.500,00MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL
DE OPERACAO DE *646* KG

C

00037519 UN 381.965,11MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL
DE OPERACAO DE *1200* KG

CR

00037520 UN 375.703,39MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL
DE *3.500* KG

CR

00037521 UN 458.358,14MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL
DE *4.500* KG

CR

00037522 UN 472.148,20MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL
DE *5.300* KG

CR

00021109 UN 57,31MINUTERIA ELETRONICA COLETIVA COM POTENCIA MAXIMA RESISTIVA PARA LAMPADAS
FLUORESCENTES DE *300* W ( 110 V ) / *600* W ( 110 V )

CR

00037546 UN 13.593,51MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV

CR

00037544 UN 14.377,42MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

CR

00037545 UN 17.107,20MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

CR

00036793 UN 878,52MISTURADOR DE METAL CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878) CR

00011769 UN 388,24MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATORIO
(REF 1875)

CR

00011771 UN 475,54MISTURADOR DE PAREDE, DE METAL CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM
AREJADOR ARTICULADO (REF 1258)

CR

00039919 UN 68.043,03MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500
LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E
OUTROS

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038385 UN 60,32MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE
(MEXEDOR DE TINTA)

CR

00036800 UN 233,28MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 " OU 3/4 ", SOLDAVEL OU
ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)

CR

00037587 UN 512,53MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM
ACABAMENTO CROMADO

CR

00011561 UN 224,76MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA

CR

00043604 UN 119,82MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA

CR

00011560 UN 173,48MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA

CR

00011499 UN 869,47MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM
CORPO EM ACO INOX

CR

00034761 H 28,25MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA) CR

00040924 MES 4.954,39MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA) CR

00040983 MES 3.284,32MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) CR

00044497 H 18,73MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA CR

00002437 H 30,12MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) CR

00040921 MES 5.280,61MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) CR

00014252 UN 3.474,40MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3",
HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H

CR

00000730 UN 9.282,95MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE
SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H

CR

00000723 UN 4.613,95MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2" X 2",
A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H

CR

00036502 UN 4.336,57MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1",
DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H

CR

00036503 UN 5.347,50MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP,
DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0

CR

00004090 UN 1.188.000,00MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO
13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

C

00013227 UN 1.476.238,14MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO
14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

CR

00010597 UN 1.553.931,08MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO
15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M

CR

00039628 UN 4.562,56MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV CR

00039404 UN 2.262,43MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV CR

00039402 UN 1.863,81MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V CR

00039403 UN 1.823,27MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V CR

00004093 H 23,14MOTORISTA DE CAMINHAO CR

00010512 MES 4.057,08MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) CR

00020020 H 21,82MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE CR

00041038 MES 3.826,85MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA) CR

00004094 H 30,90MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA CR

00040988 MES 5.417,96MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA) CR

00004095 H 20,17MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO CR

00040990 MES 3.534,58MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) CR

00004097 H 20,73MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS CR

00040994 MES 3.632,80MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA) CR

00004096 H 21,39MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK CR

00040992 MES 3.749,77MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) CR

00004114 UN 66,15MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA
FIOS

CR

00036797 UN 58,90MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M CR

00004107 UN 55,53MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M CR

00004102 UN 67,79MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00036799 UN 57,17MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M CR

00002747 M 27,38MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

CR

00021138 M 8,68MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

C

00010826 UN 68,96MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

CR

00000365 UN 42,75MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A
70* CM

CR

00038639 UN 165,51MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM CR

00038640 UN 2,48MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM CR

00000358 UN 51,03MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU
EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *1* M

CR

00000359 UN 104,82MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU
EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M

CR

00038641 UN 103,44MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M CR

00000360 UN 2,40MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

C

00042430 UN 6.377,55MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

CR

00004209 UN 23,70NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00004180 UN 17,84NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00004177 UN 5,92NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00004179 UN 12,11NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

00004208 UN 56,40NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00004181 UN 36,85NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00004178 UN 8,21NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00004182 UN 91,75NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

00004183 UN 147,72NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" CR

00004184 UN 326,07NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" CR

00004185 UN 541,79NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" CR

00004205 UN 31,29NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" CR

00004192 UN 31,29NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" CR

00004191 UN 31,29NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" CR

00004207 UN 25,18NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" CR

00004206 UN 24,45NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" CR

00004190 UN 24,45NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" CR

00004186 UN 7,23NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" CR

00004188 UN 14,75NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" CR

00004189 UN 14,75NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" CR

00004197 UN 78,12NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" CR

00004194 UN 47,21NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" CR

00004193 UN 47,21NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" CR

00004204 UN 47,21NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" CR

00004187 UN 9,41NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" CR

00004202 UN 142,68NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" CR

00004203 UN 126,01NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" CR

00040368 UN 70,16NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" CR

00040365 UN 47,33NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" CR

00040356 UN 16,17NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" CR

00040362 UN 31,35NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" CR

00040374 UN 183,36NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" CR

00040371 UN 115,42NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00040359 UN 20,89NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" CR

00007595 H 32,62NIVELADOR (HORISTA) CR

00041094 MES 5.715,73NIVELADOR (MENSALISTA) CR

00039609 UN 76.112,01NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30
MINUTOS A PLENA CARGA

CR

00039610 UN 111.099,79NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30
MINUTOS A PLENA CARGA

CR

00039611 UN 134.448,93NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30
MINUTOS A PLENA CARGA

CR

00039612 UN 210.617,28NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30
MINUTOS A PLENA CARGA

CR

00039608 UN 60.858,36NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30
MINUTOS A PLENA CARGA

CR

00038175 UN 4,50NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX
*45* MM, INCLUSIVE PARAFUSOS

CR

00038176 UN 13,26NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX
125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS

CR

00036152 UN 5,61OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM
PROTECAO UVA E UVB

CR

00011138 L 4,20OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL CR

00004221 L 6,53OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM C

00004227 L 26,07OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES,
TRATORES, RETROS E ETC)

C

00038170 UN 19,70OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE
*200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA

CR

00004252 H 22,96OPERADOR DE BATE-ESTACAS CR

00040980 MES 4.026,80OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA) CR

00004243 H 20,86OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) CR

00041031 MES 3.658,02OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA) CR

00037666 H 20,12OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR CR

00040986 MES 3.530,11OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA) CR

00004250 H 19,63OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA CR

00040978 MES 3.443,06OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA) CR

00041043 MES 4.502,18OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA) CR

00044501 H 25,67OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO HORISTA CR

00004234 H 28,15OPERADOR DE ESCAVADEIRA C

00040987 MES 4.931,94OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) CR

00004253 H 18,73OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO CR

00040981 MES 3.281,80OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA) CR

00004254 H 20,30OPERADOR DE GUINDASTE CR

00041036 MES 3.557,96OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA) CR

00004251 H 25,18OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA CR

00040979 MES 4.415,20OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA) CR

00004230 H 23,46OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) CR

00040998 MES 4.112,34OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA) CR

00004257 H 19,33OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO CR

00040982 MES 3.388,25OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA) CR

00004240 H 26,12OPERADOR DE MOTO SCRAPER CR

00041026 MES 4.578,92OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA) CR

00004239 H 32,04OPERADOR DE MOTONIVELADORA CR

00041024 MES 5.617,49OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA) CR

00004248 H 23,18OPERADOR DE PA CARREGADEIRA CR

00041033 MES 4.062,83OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA) CR

00041040 MES 4.727,28OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00044500 H 26,96OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA CR

00004238 H 21,41OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR CR

00041012 MES 3.754,75OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA) CR

00004237 H 25,18OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA CR

00041002 MES 4.412,49OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA) CR

00004233 H 23,16OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO CR

00041001 MES 4.059,63OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA) CR

00000002 M3 14,81OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE CR

00036517 UN 621.600,00PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA
DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG

CR

00004262 UN 700.000,00PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

C

00004263 UN 970.666,62PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA
DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG

CR

00036518 UN 1.105.066,62PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA
DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 19234 KG

CR

00014221 UN 644.933,31PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A
2,30 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10216 KG

CR

00038402 UN 6,97PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO CR

00003412 M2 20,55PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM CR

00003413 M2 46,28PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM CR

00039744 M2 35,93PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM CR

00039745 M2 75,84PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM CR

00039637 M2 88,69PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M,
E = 23 MM

CR

00039638 M2 100,36PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M,
E = 40 MM

CR

00039639 M2 151,43PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M,
E = 55 MM

CR

00039517 M2 272,44PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO)
REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO
(PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM

CR

00039518 M2 322,99PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO)
REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO
(PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM

CR

00038366 M2 6,02PAPEL KRAFT BETUMADO CR

00011703 UN 47,21PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA CR

00037400 UN 55,07PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO CR

00025400 UN 2.895,26PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM,
INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

CR

00004276 UN 191,77PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE
DESCARGA 5 KA

CR

00004273 UN 348,18PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE
DESCARGA 10 KA

CR

00004274 UN 127,38PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA
PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

C

00039438 UN 0,29PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO
FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7
MM

CR

00011963 UN 10,54PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM CR

00011964 UN 2,66PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM CR

00004379 UN 0,05PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM

CR

00004377 UN 0,20PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

CR

00004356 UN 0,29PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00013246 UN 0,50PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16",
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

CR

00004346 UN 11,29PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

CR

00011955 UN 4,94PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

CR

00011960 UN 0,16PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM

CR

00004333 UN 0,29PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM

CR

00004358 UN 2,26PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM

CR

00039435 UN 0,11PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 25 MM

CR

00039436 UN 0,19PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 35 MM

CR

00039437 UN 0,25PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 45 MM

CR

00039439 UN 0,17PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB),
COMPRIMENTO 25 MM

CR

00039440 UN 0,22PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB),
COMPRIMENTO 35 MM

CR

00039441 UN 0,28PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB),
COMPRIMENTO 45 MM

CR

00039442 UN 0,20PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA),
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

CR

00039443 UN 0,27PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA
4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

CR

00004329 UN 2,41PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO
1/2", COMPRIMENTO 2"

C

00004383 UN 21,79PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM
PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

CR

00004344 UN 22,84PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM
PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

CR

00000436 UN 9,80PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16
MM, CABECA ABAULADA

CR

00000442 UN 5,79PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16
MM, CABECA ABAULADA

CR

00011953 UN 3,62PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA CR

00004335 UN 15,34PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA
LISA MEDIA

CR

00004334 UN 21,04PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA
LISA MEDIA

CR

00004343 UN 5,17PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA CR

00000430 UN 8,77PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CR

00000441 UN 9,65PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CR

00000431 UN 11,65PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CR

00000432 UN 12,86PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CR

00000429 UN 17,33PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA DUPLA

CR

00000439 UN 14,77PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CR

00000433 UN 17,25PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CR

00000437 UN 22,91PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA DUPLA

CR

00011790 UN 25,99PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000428 UN 28,26PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA

C

00004384 UN 25,04PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

CR

00004351 UN 18,56PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

CR

00011054 UN 0,05PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") CR

00011055 UN 0,09PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") CR

00011056 UN 0,10PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") CR

00011057 UN 0,20PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") CR

00011059 UN 0,39PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") CR

00011058 UN 0,50PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") CR

00004380 UN 1,70PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO CR

00004299 UN 1,60PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

C

00004304 UN 2,18PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

CR

00004305 UN 2,53PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 180 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

CR

00004306 UN 2,94PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 200 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

CR

00004308 UN 6,09PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 230 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

CR

00004302 UN 4,57PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

CR

00004300 UN 1,09PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO
DE TELHA EM MADEIRA

CR

00004301 UN 1,33PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAO
DE TELHA EM MADEIRA

CR

00004320 UN 4,03PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE
49, INCLUI BUCHA NYLON S-10

CR

00004318 UN 1,96PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE
90, INCLUI BUCHA NYLON S-10

CR

00040547 CENTO 30,42PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CR

00011962 UN 0,25PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" CR

00004332 UN 1,21PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" CR

00004331 UN 4,56PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2
1/4"

CR

00004336 UN 5,84PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3",
COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

CR

00013294 UN 1,67PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO
80 MM

CR

00011948 UN 0,75PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO
40 MM

CR

00004382 UN 1,25PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO
80 MM

CR

00004354 UN 52,39PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2",
COMPRIMENTO 4"

CR

00040839 CENTO 126,06PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM),
COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

CR

00040552 CENTO 52,16PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM CR

00040549 CENTO 206,48PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1"
(25,4 MM)

CR

00004385 MIL 2.598,60PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE
(VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

CR

00020078 UN 22,83PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE
*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

CR

00039897 UN 51,13PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) CR

00000118 UN 48,27PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E
OUTROS

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00004396 M2 245,16PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS,
SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM

CR

00036881 M2 157,89PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS,
SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

CR

00004397 M2 266,67PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS,
QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *2,5 X 2,5* CM

CR

00036882 M2 188,79PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS,
QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *5 X 5* CM

CR

00004751 H 22,32PASTILHEIRO (HORISTA) CR

00041066 MES 3.910,89PASTILHEIRO (MENSALISTA) CR

00039604 UN 14,71PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO
DE 1,50 M

CR

00039605 UN 15,98PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO
DE 2,50 M

CR

00039606 UN 27,99PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE
1,50 M

CR

00039607 UN 37,86PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE
2,50 M

CR

00039594 UN 340,33PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE
ALTURA

C

00039596 UN 911,43PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA CR

00039595 UN 2.047,86PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE
ALTURA

CR

00039597 UN 3.212,34PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE ALTURA CR

00010731 M2 40,00PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM C

00004704 M2 36,09PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20  X  40 CM,  E=  *1 CM CR

00010730 M2 38,67PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30  X  30,  E= *1 CM CR

00004729 M3 70,16PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) CR

00004720 M3 80,39PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

CR

00004721 M3 69,63PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE CR

00004718 M3 70,00PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE C

00004722 M3 65,77PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE CR

00004723 M3 65,20PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE CR

00004727 M3 59,68PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE CR

00004748 M3 64,31PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE)

CR

00004730 M3 65,45PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

CR

00013186 M3 75,52PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA
PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM
FRETE)

CR

00010737 M2 125,70PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA,
PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E=  *1,0 A *2,0 CM

CR

00010734 M2 74,77PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA
ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X  *23 CM, E=  *1,0 A *2,0 CM

CR

00004708 M2 145,04PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA CR

00004712 M2 70,91PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA
SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E=  *1,5 A
*2,5 CM

CR

00004710 M2 227,39PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA
SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40
CM, E=  *1,5 A *2,5 CM

CR

00004746 M3 48,88PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CR

00004750 H 22,32PEDREIRO (HORISTA) C

00041065 MES 3.910,89PEDREIRO (MENSALISTA) CR

00034747 M 92,69PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, COM
PINGADEIRA

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00004826 M 99,66PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *3* CM, CORTE RETO CR

00041975 M2 104,34PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM CR

00004825 M 137,95PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E=  *3* CM, CORTE
RETO

CR

00034744 M2 37,20PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL CR

00039430 UN 2,26PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

CR

00039573 UN 2,22PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T
CLICADO DE FORROS REMOVIVEL

CR

00038410 UN 15.917,81PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M,
COM FUROS DE 3,17 MM

CR

00041596 KG 14,18PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 250 X 62,0 CR

00041598 KG 14,18PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 CR

00041594 KG 14,40PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 35,9 CR

00043663 KG 11,86PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 102 X 12,7 CR

00004766 KG 11,17PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 CR

00043664 KG 11,93PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 203 X 34,3 CR

00043082 KG 13,00PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA C

00043665 KG 11,17PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 CR

00010966 KG 11,86PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 CR

00043692 KG 11,86PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) CR

00043083 KG 11,26PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU
200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

CR

00040535 KG 11,26PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM CR

00039427 M 5,99PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E =
0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

CR

00039424 M 3,56PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL CR

00039425 M 3,52PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA
DRYWALL

CR

00040664 KG 23,10PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM CR

00034360 KG 41,11PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO CR

00020259 M 13,20PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS CR

00014077 M 202,04PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE PISOS
COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM

CR

00003678 M 91,32PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO
GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM

CR

00039418 M 6,68PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5
MM, 48  X 3000 MM (L X C)

CR

00039419 M 8,14PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5
MM, 70 X 3000 MM (L X C)

CR

00039420 M 8,99PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5
MM, 90 X 3000 MM (L X C)

CR

00039571 M 5,43PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES,
PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C

CR

00039421 M 7,91PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E
= 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)

CR

00039422 M 9,24PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

C

00039423 M 10,73PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E
= 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)

CR

00039426 M 24,12PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C)

CR

00039429 M 7,61PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL,
LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL

CR

00039428 M 5,81PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA
TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL

CR

00039572 M 5,03PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL,
*23* X 3000 MM (L X C)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039570 M 5,34PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA
FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)

CR

00039569 M 5,27PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA
FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C)

CR

00011552 M 6,95PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE
CORRER

CR

00040598 KG 10,98PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM
A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

CR

00039029 M 17,03PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 CR

00039028 M 9,91PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 CR

00039328 M 5,45PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 CR

00038541 UN 4.171.710,49PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE
268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM

CR

00038542 UN 6.486.842,06PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE
350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM

CR

00038543 UN 1.588.157,93PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20
M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00040406 UN 61.414,39PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO
MAXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

CR

00040789 UN 8.850,44PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO
4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI)

CR

00040791 UN 27.705,74PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO
4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

CR

00011651 UN 15.152,66PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6
M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM

CR

00040435 UN 871.250,00PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP,
DIAMETRO MAXIMO DE 10"

CR

00039012 UN 909.028,93PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA
20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"

CR

00013617 UN 96.557,43PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2
PORTAS

CR

00035274 M 60,29PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CR

00035275 M 127,96PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CR

00035276 M 222,65PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CR

00038386 UN 6,47PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) CR

00011091 UN 1,95PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU
CANALETE 90/KALHETAO

CR

00037586 CENTO 46,91PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27*
MM (ACAO INDIRETA)

CR

00037395 CENTO 40,33PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CR

00014147 CENTO 53,50PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO
DIRETA)

CR

00037396 CENTO 33,00PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA) CR

00037397 CENTO 34,57PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA) CR

00043606 UN 8,33PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9
MM

CR

00000444 UN 35,88PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM,
COMPRIMENTO *290* MM

CR

00000445 UN 49,11PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM,
COMPRIMENTO *320* MM

CR

00004783 H 26,40PINTOR (HORISTA) C

00041079 MES 4.626,76PINTOR (MENSALISTA) CR

00012874 H 24,34PINTOR DE LETREIROS (HORISTA) CR

00041082 MES 4.266,82PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA) CR

00004785 H 26,40PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00041081 MES 4.626,76PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA) CR

00004801 M2 73,74PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA CR

00004794 M2 335,84PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA,
PRETO

CR

00004796 M2 203,99PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM,
PARA ARGAMASSA

CR

00004800 M2 56,10PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO CR

00004795 M2 326,92PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA,
PRETO

CR

00039694 M2 428,63PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR,
INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA
CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO)

CR

00001292 M2 69,82PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2

CR

00001287 M2 34,25PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2

C

00001297 M2 28,41PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3,
FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

CR

00004786 M2 120,00PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

C

00010840 M2 417,50PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO
CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2,
E=  *2* CM

C

00010841 M2 315,09PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

CR

00044540 M2 402,62PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES
DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2*CM

CR

00010842 M2 455,13PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES
DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

CR

00021108 M2 93,05PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 CR

00038180 M2 164,23PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO) CR

00040648 M2 230,40PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) CR

00040649 M2 134,20PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO) CR

00040650 M2 172,80PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) CR

00040651 M2 318,72PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) CR

00040652 M2 170,88PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) CR

00040647 M2 188,16PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM
(CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

CR

00040653 M2 144,00PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) CR

00036178 UN 14,04PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM CR

00038195 M2 109,90PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 CR

00038181 M2 224,20PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA
COLA

CR

00038182 M2 213,56PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA
COLA

CR

00038186 M2 555,13PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM,
PARA ARGAMASSA

CR

00038185 M2 494,26PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA
ARGAMASSA

CR

00040654 M2 223,68PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4
MM (INCLUSO EXECUCAO)

CR

00044541 M2 332,59PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2,
E = *2*CM

CR

00004822 M2 381,86PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL
A 3025 CM2, E = *2* CM

CR

00004818 M2 392,50PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM

C

00039567 M2 39,99PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES,
COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO
REMOVIVEL

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES,
COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO
REMOVIVEL

00039566 M2 42,33PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES,
COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO
REMOVIVEL

CR

00039416 M2 25,80PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E =
12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)

CR

00039417 M2 25,16PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E =
12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

CR

00043742 M2 27,14PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 15
MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

CR

00039414 M2 24,43PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5
MM, 1200 X 1800 MM (L X C)

CR

00039415 M2 21,06PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5
MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

CR

00043740 M2 25,72PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15
MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

CR

00039412 M2 17,64PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X
1800 MM (L X C)

C

00039413 M2 19,07PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X
2400 MM (L X C)

CR

00043741 M2 20,33PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X
2400 MM (L X C)

CR

00011062 M2 46,16PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) CR

00011063 M2 28,25PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) CR

00013521 UN 132,00PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM CR

00010851 UN 82,79PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA
POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

CR

00039515 UN 53,34PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM
PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

CR

00039516 UN 44,97PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA
PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

CR

00039514 UN 27,98PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM
PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

C

00004812 M2 10,58PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) CR

00010849 UN 1.920,01PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM CR

00010848 UN 1.206,01PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM CR

00004813 M2 400,00PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

C

00037560 UN 45,08PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE
DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)

CR

00037557 UN 13,69PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)

CR

00037556 UN 26,48PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)

CR

00037559 UN 32,49PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

CR

00037539 UN 22,90PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

C

00037558 UN 42,69PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

CR

00034723 M2 924,00PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA CR

00034721 M2 1.152,01PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM CR

00004309 UN 8,76PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA CR

00004307 UN 14,98PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00010850 UN 60,00PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM CR

00042438 UN 2.072,34PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO,
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI

CR

00004792 M2 157,66PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) CR

00004790 M2 94,79PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM
COLOCACAO)

C

00040671 M2 92,16PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE
CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL

CR

00007552 UN 26,55PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" CR

00004893 UN 14,78PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" CR

00004894 UN 12,68PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" CR

00004888 UN 4,32PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" CR

00004890 UN 8,11PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" CR

00012411 UN 43,71PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" CR

00004891 UN 21,85PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" CR

00004889 UN 5,84PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" CR

00004892 UN 61,20PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" CR

00012412 UN 113,74PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" CR

00004907 UN 24,15PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO CR

00004902 UN 62,63PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO CR

00011096 KG 0,95PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) CR

00004741 M3 65,77PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) CR

00004752 H 18,73POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES CR

00041091 MES 3.281,80POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA) CR

00013954 UN 7.146,79POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG,
DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

CR

00003411 KG 57,70POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE CR

00039995 M3 443,92POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO CR

00011615 M2 3,76POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO,
E = 10 MM, 1000 X 500 MM

CR

00003408 M2 10,00POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO,
E = 20 MM, 1000 X 500 MM

C

00003409 M2 25,00POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO,
E = 50 MM, 1000 X 500 MM

CR

00011427 KG 107,53POLVORA NEGRA CR

00004491 M 7,39PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CR

00002745 M 3,19PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

CR

00014439 M 3,96PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

CR

00044496 UN 232,21PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM,
ENCAIXE  SEXTAVADO

CR

00012362 UN 19,49PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM CR

00000421 UN 17,07PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM CR

00014148 UN 0,91PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM CR

00004341 UN 1,13PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" CR

00004337 UN 2,85PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" CR

00004339 UN 0,60PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" CR

00039997 UN 0,34PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" CR

00011971 UN 4,71PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" CR

00004342 UN 0,25PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" CR

00004330 UN 0,16PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" CR

00004340 UN 1,32PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00005088 UN 6,50PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3  1/2" CR

00011154 UN 1.447,71PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210
CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)

CR

00004989 UN 350,03PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

CR

00004982 UN 328,31PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

CR

00004962 UN 258,91PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

CR

00004981 UN 230,50PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

C

00004964 UN 292,42PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

CR

00004992 UN 285,64PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

CR

00004987 UN 326,79PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

CR

00004930 M2 613,20PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

CR

00039021 UN 651,98PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO
ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO
INCLUSOS, 90 X 210 CM

CR

00039022 UN 584,00PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE
PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM

C

00039024 UN 657,29PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL  PARA VIDROS,  ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM

CR

00004914 M2 532,95PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

CR

00004917 M2 368,06PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

C

00039025 UN 673,98PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

CR

00004922 M2 341,41PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E
PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

CR

00004911 M2 346,92PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO
GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)

CR

00037518 M2 563,74PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO
COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO)

CR

00004910 M2 475,24PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO
NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)

CR

00004943 M2 707,99PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO
GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)

CR

00005002 M2 409,73PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM

CR

00004977 M2 276,58PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM CR

00005028 M2 676,75PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU
EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM

CR

00004998 M2 562,05PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE
REGIONAL), E = *3,5* CM

CR

00004969 M2 391,17PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E =
*3,5* CM

C

00011364 UN 198,02PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

CR

00011365 UN 205,49PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00011366 UN 218,44PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

CR

00043777 UN 256,59PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO
COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

CR

00020322 UN 238,19PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

CR

00010553 UN 216,28PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMER PARA PINTURA

CR

00005020 UN 228,03PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

CR

00010554 UN 218,20PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMER PARA PINTURA

CR

00010555 UN 237,95PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMER PARA PINTURA

CR

00010556 UN 316,38PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMER PARA PINTURA

CR

00039502 UN 444,27PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL
PARA VERNIZ

CR

00039504 UN 491,28PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

CR

00039503 UN 517,06PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL
PARA VERNIZ

CR

00039505 UN 557,20PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

CR

00044471 UN 559,44PORTA DENTE PARA  FRESADORA CR

00004944 M2 1.058,45PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO
GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO)

CR

00021102 UN 56,16PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA CR

00021101 UN 36,06PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA CR

00034713 M2 450,29PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E
SEM COLOCACAO)

CR

00037563 M2 674,74PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL

CR

00004948 M2 587,04PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

CR

00037561 M2 547,50PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL
COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E
ROLDANAS

CR

00037562 M2 717,83PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL,
SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

CR

00014164 UN 2.079,29POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO,  H
= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

CR

00014163 UN 2.363,25POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO,  H
= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

CR

00005051 UN 2.009,91POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO,
H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

CR

00014162 UN 2.006,99POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO,
H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

CR

00005052 UN 1.497,50POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H
= 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

C

00014166 UN 1.516,51POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO
INFERIOR = *125* MM

CR

00014165 UN 2.100,92POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO
INFERIOR = *145* MM

CR

00005050 UN 517,08POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,  H = 3 M, DIAMETRO CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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INFERIOR = *95* MM

00012366 UN 1.026,14POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA
DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14

CR

00005045 UN 1.629,84POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA
DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

CR

00005035 UN 2.500,48POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA
DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17

CR

00041180 UN 3.663,87POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA
DE 1000 DAN, TIPO C-23

CR

00041181 UN 4.850,85POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA
DE 1500 DAN, TIPO C-29

CR

00041182 UN 6.958,94POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA
DE 2000 DAN, TIPO C-29

CR

00041183 UN 8.688,38POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA
DE 2500 DAN, TIPO C-29

CR

00041184 UN 13.228,59POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA
DE 3000 DAN, TIPO C-29

CR

00041185 UN 4.905,76POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA
DE 1000 DAN, TIPO C-23

CR

00041186 UN 6.874,85POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA
DE 1500 DAN, TIPO C-29

CR

00041187 UN 9.219,74POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA
DE 2000 DAN, TIPO C-29

CR

00041188 UN 11.790,00POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA
DE 2500 DAN, TIPO C-29

CR

00005036 UN 884,06POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA
DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17

CR

00041189 UN 15.157,28POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA
DE 3000 DAN, TIPO C-29

CR

00041190 UN 5.271,17POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA
DE 1000 DAN, TIPO C-23

CR

00041191 UN 8.083,14POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA
DE 1500 DAN, TIPO C-29

CR

00041192 UN 8.426,61POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA
DE 2000 DAN, TIPO C-29

CR

00041193 UN 13.768,81POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA
DE 2500 DAN, TIPO C-29

CR

00041194 UN 16.429,31POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA
DE 3000 DAN, TIPO C-29

CR

00005044 UN 1.417,55POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA
DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

CR

00005059 UN 1.057,23POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA
DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17

CR

00041201 UN 2.145,56POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA
DE 1000 DAN, TIPO B-1,5

CR

00041199 UN 689,45POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA
DE 150 DAN, TIPO D

CR

00005057 UN 933,39POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA
DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

CR

00041200 UN 1.341,91POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA
DE 600 DAN, TIPO B

CR

00041205 UN 2.486,54POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA
DE 1000 DAN, TIPO B-1,5

CR

00041202 UN 725,59POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA
DE 150 DAN, TIPO D

CR

00041206 UN 3.278,39POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA
DE 1500 DAN, TIPO B-3,0

CR

00012372 UN 761,87POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA
DE 200 DAN, TIPO D

CR

00041207 UN 4.413,37POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA
DE 2000 DAN, TIPO B-4,5

CR

00041203 UN 1.162,31POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA
DE 300 DAN, TIPO B

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00041204 UN 1.643,22POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA
DE 600 DAN, TIPO B

CR

00041210 UN 2.744,95POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA
DE 1000 DAN, TIPO B-1,5

CR

00041208 UN 960,89POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA
DE 150 DAN, TIPO D

CR

00041211 UN 3.867,60POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA
DE 1500 DAN, TIPO B-3,0

CR

00013339 UN 1.302,24POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA
DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

CR

00041213 UN 8.016,58POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA
DE 3000 DAN, TIPO B-6,0

CR

00041209 UN 1.791,72POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA
DE 600 DAN, TIPO B

CR

00041216 UN 3.356,13POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA
DE 1000 DAN, TIPO B-1,5

CR

00041217 UN 5.381,07POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA
DE 1500 DAN, TIPO B-3,0

CR

00041218 UN 7.216,18POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA
DE 2000 DAN, TIPO B-4,5

CR

00041214 UN 1.521,52POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA
DE 300 DAN, TIPO B

CR

00041215 UN 2.290,85POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA
DE 600 DAN, TIPO B

CR

00041221 UN 6.633,20POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA
DE 1500 DAN, TIPO B-3,0

CR

00041222 UN 9.492,19POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA
DE 2000 DAN, TIPO B-4,5

CR

00041195 UN 487,87POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE
150 DAN, TIPO D

CR

00041198 UN 1.906,48POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE
1000 DAN, TIPO B-1,5

CR

00041196 UN 604,74POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE
150 DAN, TIPO D

CR

00005033 UN 794,00POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE
300 A 400 DAN, TIPO B OU D

C

00041197 UN 1.179,38POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE
600 DAN, TIPO B

CR

00012388 UN 306,07POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M CR

00002731 M 91,21POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00041457 UN 1.501,95POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 10
METROS LIVRES

CR

00041458 UN 2.096,80POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 12
METROS LIVRES

CR

00041459 UN 2.924,87POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15
METROS LIVRES

CR

00041461 UN 3.987,92POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 20
METROS LIVRES

CR

00044537 T 368,67POZOLANA DE CLASSE  C CR

00011844 M 63,13PRANCHA  APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00004465 M 52,46PRANCHA NAO APARELHADA  *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO -  BRUTA

CR

00035273 M 62,92PRANCHA NAO APARELHADA  *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

CR

00004470 M 145,21PRANCHA NAO APARELHADA  *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO -  BRUTA

CR

00020208 M 130,68PRANCHAO  APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00020204 M 96,80PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00004437 M 108,90PRANCHAO NAO APARELHADO  *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CR

00014580 M 108,90PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

CR

00040304 KG 20,09PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) CR

00005065 KG 30,96PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) CR

00005072 KG 28,64PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) CR

00005066 KG 21,44PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 CR

00005063 KG 19,42PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) CR

00020247 KG 18,02PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) CR

00005074 KG 18,23PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) CR

00005067 KG 17,34PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) CR

00005078 KG 17,15PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) CR

00005068 KG 16,27PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) CR

00005073 KG 16,59PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) CR

00005069 KG 16,59PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) CR

00005070 KG 16,77PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) CR

00005071 KG 16,27PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) CR

00005061 KG 16,00PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) C

00005075 KG 16,27PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) CR

00039027 KG 16,26PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) CR

00005062 KG 16,49PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) CR

00040568 KG 16,40PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) CR

00039026 KG 18,30PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) CR

00042431 UN 3.922,99PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI

CR

00044074 L 588,87PRIMER DE POLIURETANO CR

00044072 L 130,90PRIMER EPOXI / EPOXIDICO CR

00000511 L 19,59PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,
APLICACAO A FRIO

C

00037540 UN 88.447,50PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO
30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

CR

00037548 UN 117.236,71PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO
ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

CR

00039828 UN 703,30PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE
ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR

CR

00012273 UN 119,91PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A
500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA
LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.

CR

00038392 UN 71,40PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M CR

00011735 UN 12,51PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR
5688)

CR

00011737 UN 17,74PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR
5688)

CR

00011738 UN 22,37PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR
5688)

CR

00036143 UN 29,52PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22
DB

CR

00036142 UN 2,16PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15
DB

CR

00036146 UN 244,80PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS CR

00039015 UN 0,97PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR
DE ESPERA

C

00038377 UN 48,23PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G CR

00038376 UN 54,99PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.



PREÇOS DE INSUMOS

Mês de Coleta:

Localidade:

11/2022

SAO PAULO

100Página:

Encargos Sociais (%) 115,06

134/

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Horista: Mensalista: 71,26

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

Origem
de Preço

Indicação da origem do preço:
•	C – para preço coletado pelo IBGE
•	CR – para preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);
•	AS – para preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo.
•	RE – para preço de coleta Regional.

00038116 UN 5,51PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) CR

00038066 UN 9,09PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

CR

00038117 UN 9,38PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) CR

00038067 UN 12,80PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

CR

00011522 UN 12,60PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO,
COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM

CR

00043600 UN 50,48PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM
ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS

CR

00005080 UN 19,68PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX
*100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS

CR

00038168 UN 137,44PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400
MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")

CR

00043601 UN 68,72PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE
APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM

CR

00013393 UN 359,96QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00013395 UN 504,44QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

CR

00012039 UN 530,12QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00013396 UN 744,52QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00012041 UN 607,95QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A

CR

00012043 UN 1.283,58QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

CR

00039762 UN 611,02QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00012042 UN 892,07QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039763 UN 1.044,05QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039760 UN 1.040,61QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039756 UN 373,64QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00012038 UN 466,88QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039757 UN 431,72QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039758 UN 629,17QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039759 UN 777,02QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039761 UN 934,01QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039805 UN 131,34QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,
PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

CR

00039806 UN 243,35QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,
PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

CR

00039807 UN 527,39QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,
PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN

CR

00043100 UN 412,31QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,
PARA 48 DISJUNTORES DIN

CR

00039804 UN 77,12QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,
PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

CR

00039796 UN 79,88QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12
DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

CR

00039797 UN 125,40QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18
DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039798 UN 215,10QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27
DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN

CR

00039794 UN 33,91QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3
DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN

CR

00039795 UN 53,57QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6
DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

CR

00039799 UN 39,52QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR,  PARA 3
DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN

CR

00039801 UN 113,12QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12
DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

CR

00039802 UN 165,81QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18
DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN

CR

00039803 UN 231,31QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27
DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN

CR

00039800 UN 67,33QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6
DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

CR

00043837 UN 1.361,07RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM CR

00043836 UN 2.769,54RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM CR

00021059 UN 61,24RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM CR

00011234 UN 92,31RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM CR

00021060 UN 113,61RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM CR

00021061 UN 142,01RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM CR

00021062 UN 223,67RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM CR

00011708 UN 24,40RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS CR

00011709 UN 57,33RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS CR

00011710 UN 131,80RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS CR

00011707 UN 18,28RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS CR

00005102 UN 17,58RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM,
COM GRELHA BRANCA

CR

00011739 UN 12,53RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA CR

00011711 UN 14,64RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA CR

00011741 UN 15,95RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA CR

00011745 UN 21,01RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA
BRANCA

CR

00011743 UN 13,39RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA CR

00040985 MES 3.197,57RASTELEIRO (MENSALISTA) CR

00044502 H 18,23RASTELEIRO HORISTA CR

00001088 UN 31,86REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W CR

00001087 UN 39,79REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W CR

00038777 UN 79,25REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W CR

00001086 UN 41,82REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W CR

00001079 UN 43,23REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W CR

00039374 UN 118,00REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE
POTENCIA

C

00001082 UN 271,80REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT CR

00012316 UN 124,57REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT CR

00012317 UN 148,55REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT CR

00012318 UN 171,14REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT CR

00005104 KG 67,02REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) CR

00044530 UN 82,49REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1 " ( DIAMETRO X ALTURA) CR

00002710 UN 65,88REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 " (DIAMETRO X ALTURA) CR

00014575 UN 5.650.820,18RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315
KW/422 HP

CR

00020043 UN 10,17REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020044 UN 11,79REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00020042 UN 8,82REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020046 UN 20,88REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020047 UN 62,61REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020045 UN 10,56REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020972 UN 199,99REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO
PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

CR

00011321 UN 31,00REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA CR

00011323 UN 35,65REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA CR

00020327 UN 20,23REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA CR

00013390 UN 157,21REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE
MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300
W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.

CR

00006034 UN 15,19REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM CR

00006036 UN 20,69REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" CR

00006031 UN 24,31REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" C

00006029 UN 24,57REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" CR

00006033 UN 32,38REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" CR

00011672 UN 70,44REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO CR

00011669 UN 67,08REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO CR

00011670 UN 25,69REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO CR

00020055 UN 50,24REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO CR

00011671 UN 107,80REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO CR

00006032 UN 30,79REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO CR

00011673 UN 24,25REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

CR

00011674 UN 31,22REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

CR

00011675 UN 49,57REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

CR

00011676 UN 66,30REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

CR

00011677 UN 68,47REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

CR

00011678 UN 125,39REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

CR

00006038 UN 7,95REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" CR

00011718 UN 22,68REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" CR

00006037 UN 16,55REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM CR

00011719 UN 18,40REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM CR

00006019 UN 48,47REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) CR

00006010 UN 83,40REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) CR

00006017 UN 66,06REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) CR

00006020 UN 29,11REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) CR

00006028 UN 116,17REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) CR

00006011 UN 240,93REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) CR

00006012 UN 291,69REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) CR

00006016 UN 30,71REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) CR

00006027 UN 607,78REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) CR

00006013 UN 91,71REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF
1509)

CR

00006015 UN 133,37REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 "
(REF 1509)

CR

00006014 UN 127,51REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 "
(REF 1509)

CR

00006006 UN 66,41REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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1509)

00006005 UN 74,92REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF
1509)

C

00011756 UN 35,78REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA CR

00010904 UN 280,00REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO
PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE
PRESSAO DE ATE 200 PSI

C

00011752 UN 20,63REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400) CR

00011753 UN 24,63REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) CR

00006021 UN 68,36REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF
1416)

CR

00006024 UN 70,66REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF
1416)

CR

00038379 M 64,52REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 " CR

00013897 UN 6.517,88REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG,
COMPRIMENTO 4 M

CR

00010640 UN 14.116,35REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9
HP

CR

00034357 KG 4,11REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CR

00037329 KG 86,57REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR CR

00002510 UN 39,37RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE CR

00012359 UN 127,22RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA
ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A

CR

00007353 L 32,55RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA CR

00036144 UN 1,61RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 CR

00010518 UN 126,02RETARDO PARA CORDEL DETONANTE CR

00036530 UN 428.707,30RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA
LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA
DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO
MAXIMA DE 4,37 M

CR

00006046 UN 465.000,00RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA
CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M

C

00036531 UN 482.012,16RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA
DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO
MAXIMA DE 4,37 M

CR

00034684 M2 283,82REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM
(INCLUSO EXECUCAO)

CR

00034683 M2 177,39REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5
MM (INCLUSO EXECUCAO)

CR

00000533 M2 29,23REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

CR

00010515 M2 55,15REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR
A 2025 CM2

CR

00000536 M2 39,90REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

C

00000153 L 102,10REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES,
BICOMPONENTE

CR

00034682 M2 135,65REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM
(INCLUSO EXECUCAO)

CR

00020205 M 4,03RIPA  APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO CR

00004412 M 2,42RIPA NAO APARELHADA  *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

CR

00004408 M 3,01RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO -  BRUTA

CR

00036250 M 5,07RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M CR

00010857 M 15,58RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM CR

00004803 M 29,98RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00006186 M 16,05RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5
X 7 CM

CR

00004829 M 46,73RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E=  *2* CM, CORTE RETO CR

00039829 M 38,00RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM C

00020231 M 62,14RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

CR

00004804 M 23,02RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM CR

00034680 M 41,73RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM CR

00011573 UN 5,64RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE
APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO

CR

00038401 UN 8,29RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO CR

00011575 UN 54,36ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM
ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER

CR

00038179 UN 44,95ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE
ACO,  ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON

CR

00020256 UN 0,43ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA
APARENTE

CR

00014511 UN 987.210,25ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

CR

00010642 UN 930.000,00ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M

C

00014489 UN 824.892,70ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 2,15 M

CR

00014513 UN 618.689,10ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

CR

00013600 UN 798.283,17ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M

CR

00010646 UN 595.066,91ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

CR

00006070 UN 813.085,70ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO,
POTENCIA  12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M

CR

00006069 UN 179.622,89ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE
TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO
1,67 M

CR

00014626 UN 890.142,89ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

CR

00006067 UN 730.714,29ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM
LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

CR

00038393 UN 20,00ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) C

00038390 UN 44,36ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) CR

00036532 UN 23.696,39ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW CR

00011578 UN 11,73ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM,
PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS

CR

00011577 UN 11,20ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO
APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS

CR

00042432 UN 2.403,28ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

CR

00042437 UN 1.827,13ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI

CR

00001116 M 20,68RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM CR

00001115 M 24,78RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM CR

00001113 M 28,97RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM CR

00001114 M 34,51RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM CR

00040873 M 27,01RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM CR

00020214 UN 51,78RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO) CR

00007237 UN 50,69RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO
1100 MM (SEM AMIANTO)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00011757 UN 46,02SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO C

00011758 UN 52,90SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML

C

00037526 UN 4,85SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM CR

00006076 M3 65,00SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) C

00013109 UN 307,39SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6" CR

00013110 UN 404,54SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8" CR

00007581 UN 5,14SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" CR

00004509 M 3,75SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CR

00004512 M 1,79SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CR

00004517 M 2,58SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CR

00020206 M 10,89SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00004460 M 11,18SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO -  BRUTA

CR

00004417 M 8,62SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO -  BRUTA

CR

00004415 M 5,98SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO -  BRUTA

CR

00037373 H 0,06SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) C

00040864 MES 11,80SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) C

00004734 M3 228,90SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

CR

00006085 L 11,65SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR C

00038396 UN 829,68SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " CR

00011622 KG 76,94SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS CR

00043143 L 29,06SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO
ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS

CR

00007317 KG 42,95SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO CR

00000142 310ML 36,30SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

CR

00043142 L 164,91SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE
PAVIMENTACAO

CR

00038123 KG 73,65SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO CR

00042699 UN 36,59SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE
COLETORA ESGOTO

CR

00037743 UN 212.321,67SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA
14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

CR

00037744 UN 249.650,34SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA
METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

CR

00037741 UN 193.062,93SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES
APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

CR

00039396 UN 77,10SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA,
POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO

CR

00039392 UN 86,97SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE
LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

CR

00039393 UN 53,79SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE
LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

CR

00039394 UN 60,54SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE
LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

CR

00039395 UN 56,30SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE
LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO

CR

00014618 UN 1.280,52SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

CR

00040269 UN 5.159,13SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM.
CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00006110 H 22,90SERRALHEIRO (HORISTA) CR

00040910 MES 4.016,18SERRALHEIRO (MENSALISTA) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00006111 H 18,34SERVENTE DE OBRAS C

00041084 MES 3.213,86SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) CR

00044535 M3 44,21SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40  M3 CR

00044945 UN 10,80SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70*
CM, DE PLASTICO BRANCO

C

00038637 UN 201,08SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " CR

00006150 UN 203,53SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " CR

00006136 UN 159,99SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " C

00038638 UN 169,44SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " CR

00020262 UN 19,78SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO CR

00006145 UN 21,85SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " CR

00006149 UN 14,44SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " CR

00006146 UN 20,76SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " CR

00044536 KG 3,05SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E  ARGAMASSA CR

00039961 UN 23,99SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CR

00042433 UN 4.747,00SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI

CR

00042434 UN 5.129,83SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI

CR

00042435 UN 2.558,05SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI

CR

00038061 UN 45,41SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO CR

00020250 KG 21,85SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO C

00013388 KG 231,11SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 CR

00039914 KG 241,72SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM CR

00012732 UN 278,91SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM
CHUMBO)

CR

00006160 H 26,55SOLDADOR (HORISTA) C

00041087 MES 4.653,13SOLDADOR (MENSALISTA) CR

00006166 H 28,60SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (HORISTA) CR

00041088 MES 5.014,54SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA) CR

00020232 M 87,96SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

CR

00010856 M 114,78SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM CR

00004828 M 69,74SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2* CM,  CORTE
RETO

CR

00020249 M 38,19SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E=  *2,0* CM CR

00011609 L 12,78SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO CR

00020083 UN 62,67SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 CR

00010691 L 72,94SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA CR

00012295 UN 3,62SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS CR

00012296 UN 4,68SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS CR

00012294 UN 11,24SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS CR

00014543 UN 8,02SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS CR

00013329 UN 4,71SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS C

00021047 UN 37,96SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS,
ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4")

CR

00021042 UN 29,26SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS,
ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, D = 15 MM (1/2")

CR

00021043 UN 36,96SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS,
ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4")

CR

00021044 UN 25,75SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS,
ACABAMENTO CROMADO, D = 15 MM (1/2")

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00021045 UN 35,27SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS,
ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4")

CR

00021041 UN 30,42SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS,
ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4")

CR

00021040 UN 25,20SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS,
ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2")

C

00014149 CENTO 190,40SUPORTE "Y" PARA FITA PERFURADA CR

00038099 UN 1,44SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO
DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

CR

00038100 UN 2,36SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO
DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

CR

00007576 UN 211,25SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95
MM, CHAPA DE 5/16"

CR

00003384 UN 9,31SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM CR

00007572 UN 7,42SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E
BUCHA

CR

00003396 UN 5,02SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA CR

00037590 UN 21,92SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO

CR

00037591 UN 26,35SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
BRANCO

CR

00012626 UN 46,28SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E
170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

CR

00011033 UN 8,38SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO CR

00000390 UN 9,08SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA CR

00042436 UN 2.677,55SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
IDADE - ATI

CR

00006193 M 22,38TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

CR

00006194 M 5,27TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CR

00010567 M 8,35TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CR

00006212 M 12,25TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA C

00003993 M2 144,68TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00003990 M 27,22TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00003992 M 36,75TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00006178 M2 267,77TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM

CR

00006180 M2 289,00TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM

C

00006182 M2 358,72TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE
MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM

CR

00043614 M 18,39TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

CR

00006189 M 32,67TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

CR

00006214 M2 167,74TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2
CM

CR

00036153 UN 192,60TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM
ABSORVEDOR DE ENERGIA

CR

00010740 UN 11.219,67TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE  2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW CR

00013914 UN 811,78TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M CR

00010742 UN 1.184,00TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M C

00038465 UN 50,10TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM CR

00007543 UN 5,34TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" CR

00043427 UN 1.702,05TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SEPTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E
ESPESSURA MINIMA DE 100 MM

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00041613 UN 109,41TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M CR

00041614 UN 139,41TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M CR

00041615 UN 215,47TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M CR

00041616 UN 321,94TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M CR

00041617 UN 640,14TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M CR

00041618 UN 1.178,47TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50 M, E = 0,05 M CR

00043428 UN 2.070,00TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO DE INSPECAO, COM FURO E TAMPINHA,
DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM

CR

00041619 UN 134,11TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05
M

CR

00041620 UN 169,41TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05
M

CR

00041622 UN 293,82TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = *1,35* M, E = 0,05
M

CR

00041623 UN 451,76TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M CR

00041624 UN 847,05TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M CR

00041625 UN 1.303,23TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM  FURO E TAMPINHA, D = 2,50 M, E = 0,05 M CR

00039352 UN 3,29TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL CR

00039346 UN 3,29TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR CR

00039350 UN 3,55TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ CR

00039351 UN 4,10TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ CR

00038952 UN 2,82TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" CR

00038953 UN 4,44TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" CR

00038835 UN 3,98TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" CR

00038837 UN 10,37TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" CR

00038836 UN 5,74TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" CR

00002666 UN 8,04TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO
SUBTERRANEO)

CR

00002668 UN 9,18TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO
SUBTERRANEO)

CR

00002664 UN 13,55TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO
SUBTERRANEO)

CR

00002662 UN 16,62TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO
SUBTERRANEO)

CR

00020964 UN 109,33TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL
DE COMBATE A INCENDIO

CR

00010905 UN 146,66TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL
DE COMBATE A INCENDIO

CR

00011289 UN 99,41TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM CR

00011241 UN 248,52TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM CR

00011301 UN 630,19TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM
(COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

CR

00021090 UN 772,20TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM
(COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

CR

00011315 UN 150,89TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM (COM
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

CR

00021071 UN 230,77TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM (COM
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

CR

00014112 UN 322,19TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM
INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

CR

00011316 UN 497,05TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 500
MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

CR

00006243 UN 572,50TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600
MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

C

00006240 UN 758,00TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600
MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

CR

00011296 UN 2.415,15TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 900
MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00011299 UN 817,47TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM
RELEVO DO TIPO DE REDE)

CR

00011688 UN 436,99TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM CR

00037736 UN 82.950,00TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA
*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

C

00037739 UN 102.092,30TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037740 UN 58.259,19TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037738 UN 69.217,47TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037737 UN 55.068,81TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00025014 UN 115.339,33TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L CR

00025013 UN 120.887,83TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L CR

00014405 UN 141.902,75TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L CR

00020271 UN 494,33TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L CR

00010423 UN 362,95TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L CR

00036790 UN 299,51TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM CR

00037589 UN 366,98TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM CR

00011690 UN 194,95TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X
46* CM

CR

00020234 UN 246,71TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM CR

00004763 H 22,32TAQUEADOR OU TAQUEIRO (HORISTA) CR

00041070 MES 3.910,89TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA) CR

00044480 M3 14,57TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO  D'AGUA CR

00011457 UN 44,44TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM
LATAO

CR

00044073 M 0,74TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA
DENSIDADE 10 MM, CINZA

CR

00044253 UN 238,38TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00021121 UN 3,42TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038010 UN 4,26TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038011 UN 8,53TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038012 UN 32,54TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038013 UN 41,80TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038014 UN 69,81TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038015 UN 164,12TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038016 UN 190,86TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00012741 UN 1.339,26TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM CR

00012733 UN 6,74TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM CR

00012734 UN 14,36TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM CR

00012735 UN 23,63TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM CR

00012736 UN 54,01TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM CR

00012737 UN 69,58TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM CR

00012738 UN 137,53TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM CR

00012739 UN 391,50TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM CR

00012740 UN 612,53TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM CR

00006297 UN 43,91TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" CR

00006296 UN 34,66TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" CR

00006294 UN 9,88TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" CR

00006323 UN 22,64TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" CR

00006299 UN 132,06TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00006298 UN 69,55TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" CR

00006295 UN 14,07TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" CR

00006322 UN 176,87TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" CR

00006300 UN 326,09TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" CR

00006321 UN 465,80TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5" CR

00006301 UN 1.091,78TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" CR

00007105 UN 46,51TE DE INSPECAO, PVC,  100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020183 UN 57,30TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00038448 UN 260,01TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020182 UN 33,31TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00007119 UN 12,52TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007126 UN 25,54TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL CR

00007120 UN 9,60TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00006319 UN 51,58TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" CR

00006304 UN 51,58TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" CR

00021116 UN 39,06TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" CR

00006320 UN 26,56TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" CR

00006303 UN 26,56TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" CR

00006308 UN 142,73TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" CR

00006317 UN 142,73TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" CR

00006307 UN 142,73TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" CR

00006309 UN 146,88TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" CR

00006318 UN 76,99TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" CR

00006306 UN 76,99TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" CR

00006305 UN 76,99TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" CR

00006302 UN 16,33TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" CR

00006312 UN 205,31TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" CR

00006311 UN 205,31TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" CR

00006310 UN 205,31TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1" CR

00006314 UN 205,31TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" CR

00006313 UN 205,31TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" CR

00006315 UN 388,74TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" CR

00006316 UN 388,74TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" CR

00038878 UN 14,59TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X
20 X 16 MM

CR

00038879 UN 27,36TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X
25 X 16 MM

CR

00038881 UN 14,31TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X
16 X 16 MM

CR

00038880 UN 15,00TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X
16 X 20 MM

CR

00038882 UN 15,53TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X
20 X 16 MM

CR

00038883 UN 22,98TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X
25 X 20 MM

CR

00038884 UN 24,94TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X
16 X 16 MM

CR

00038885 UN 24,13TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X
16 X 20 MM

CR

00038886 UN 26,04TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X
16 X 25 MM

CR

00038887 UN 23,39TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X
20 X 20 MM

CR

00038888 UN 27,80TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X
20 X 25 MM

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038890 UN 41,33TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X
32 X 25 MM

CR

00038893 UN 33,24TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X
20 X 32 MM

CR

00038894 UN 42,21TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X
25 X 25 MM

CR

00038896 UN 43,05TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X
25 X 32 MM

CR

00039324 UN 4,45TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00039325 UN 6,70TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00039326 UN 24,06TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00039327 UN 36,31TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00011378 UN 96,97TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR
10351)

CR

00011379 UN 81,94TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR
10351)

CR

00011493 UN 47,26TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR
10351)

CR

00007106 UN 158,05TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007104 UN 4,26TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007136 UN 7,42TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007128 UN 9,62TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007108 UN 9,60TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007129 UN 11,30TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007130 UN 16,42TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007131 UN 20,08TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007132 UN 47,28TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007133 UN 109,25TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00037420 UN 39,18TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20
MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00037421 UN 53,55TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32
MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00037422 UN 50,12TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM -
LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00037443 UN 200,98TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037444 UN 204,39TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037445 UN 309,79TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037446 UN 337,72TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037447 UN 343,01TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037448 UN 470,49TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037440 UN 159,52TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037441 UN 159,52TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037442 UN 192,13TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00038017 UN 9,10TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00038018 UN 10,23TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00039895 UN 48,65TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X
ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2"

CR

00039896 UN 71,30TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X
ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4"

CR

00038873 UN 12,94TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM CR

00038874 UN 15,74TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM CR

00038875 UN 27,82TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM CR

00038876 UN 37,43TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM CR

00039000 UN 32,35TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA
QUENTE E FRIA PREDIAL

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038674 UN 30,61TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE CR

00038911 UN 46,42TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16
MM X 1/2"

CR

00038912 UN 58,99TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20
MM X 3/4"

CR

00038019 UN 6,48TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00038020 UN 7,98TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00038454 UN 12,13TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038455 UN 16,24TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038462 UN 261,85TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE
PREDIAL

CR

00036362 UN 3,61TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE
PREDIAL

CR

00036298 UN 3,11TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE
PREDIAL

CR

00038456 UN 7,74TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE
PREDIAL

CR

00038457 UN 14,11TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE
PREDIAL

CR

00038458 UN 27,18TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE
PREDIAL

CR

00038459 UN 42,72TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE
PREDIAL

CR

00038460 UN 91,66TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE
PREDIAL

CR

00038461 UN 123,00TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE
PREDIAL

CR

00007094 UN 13,91TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA  AGUA FRIA PREDIAL CR

00007116 UN 4,17TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL CR

00007118 UN 28,60TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL CR

00007098 UN 4,25TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00007110 UN 54,38TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00007123 UN 5,14TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL CR

00007121 UN 10,17TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2",
PARA AGUA FRIA PREDIAL

CR

00007137 UN 11,11TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2",
PARA AGUA FRIA PREDIAL

CR

00007122 UN 12,23TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA PREDIAL

CR

00007114 UN 14,22TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA PREDIAL

CR

00007109 UN 2,82TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

CR

00007135 UN 5,77TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

CR

00037947 UN 4,69TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

CR

00007103 UN 15,29TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

CR

00040419 UN 41,62TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2") CR

00040420 UN 60,72TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") CR

00040421 UN 64,64TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") CR

00038905 UN 14,54TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16
MM X 1/2"

CR

00038907 UN 15,47TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20
MM X 1/2"

CR

00038908 UN 17,41TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20
MM X 3/4"

CR

00038909 UN 25,04TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25
MM X 1/2"

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038910 UN 27,04TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25
MM X 3/4"

CR

00038897 UN 14,61TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16
MM X 1/2"

CR

00038899 UN 16,43TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20
MM X 1/2"

CR

00038900 UN 17,13TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20
MM X 3/4"

CR

00038901 UN 28,02TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25
MM X 3/4"

CR

00038904 UN 45,52TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32
MM X 1"

CR

00038903 UN 45,24TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32
MM X 3/4"

CR

00011655 UN 19,27TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00011656 UN 22,13TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00007091 UN 18,13TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00037948 UN 4,20TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00007097 UN 8,51TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00011658 UN 18,82TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00007146 UN 186,12TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007138 UN 1,18TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007139 UN 1,33TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007140 UN 4,19TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007141 UN 10,24TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007143 UN 34,36TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007144 UN 63,75TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007145 UN 86,68TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007142 UN 10,70TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00003593 UN 95,29TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00003588 UN 73,45TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00003585 UN 22,69TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00003587 UN 45,58TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

00003590 UN 270,57TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00003589 UN 145,23TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00003586 UN 29,71TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00003592 UN 427,69TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

00003591 UN 685,60TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" CR

00040396 UN 162,95TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" CR

00040395 UN 125,05TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" CR

00040392 UN 40,24TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" CR

00040394 UN 81,42TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" CR

00040398 UN 522,78TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" CR

00040397 UN 267,72TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" CR

00040393 UN 51,83TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" CR

00040399 UN 855,26TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" CR

00039322 UN 17,64TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX CR

00039289 UN 21,14TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX CR

00039290 UN 35,88TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX CR

00039291 UN 53,72TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX CR

00041892 UN 122,04TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE  AGUA (NBR 10351) CR

00007048 UN 26,34TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00007088 UN 57,60TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00020179 UN 49,60TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020178 UN 59,46TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020180 UN 98,13TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020181 UN 131,39TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020177 UN 32,50TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00007070 UN 233,22TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO CR

00040945 H 44,88TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) CR

00040946 MES 7.865,16TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) CR

00007153 H 52,73TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) CR

00041089 MES 9.241,70TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) CR

00040943 H 64,34TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) CR

00040944 MES 11.276,54TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) CR

00006175 H 29,18TECNICO EM SONDAGEM CR

00041092 MES 5.113,56TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) CR

00037712 M2 73,07TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA
TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM

CR

00034547 M 4,46TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

CR

00034548 M 7,32TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

CR

00034558 M 3,63TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

CR

00034550 M 1,93TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM

CR

00034557 M 2,82TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

CR

00037411 M2 20,67TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA
25 X 25 MM

CR

00039508 M2 11,61TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM

CR

00039507 M2 17,32TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

CR

00007155 M2 22,23TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

CR

00042406 M2 25,49TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM,
LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

CR

00007156 M2 31,90TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C

00043127 M2 45,65TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM,
LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

CR

00010917 M2 9,63TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

CR

00021141 M2 14,92TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

CR

00039509 M2 14,35TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM

CR

00044529 M2 19,62TELA DE ANIAGEM ( JUTA) CR

00007167 M2 31,89TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG),
MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

CR

00010928 M2 18,33TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG),
MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M

CR

00010933 M2 27,64TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),
MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M

CR

00007158 M2 46,88TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),
MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

C

00010927 M2 29,98TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG),
MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M

CR

00007162 M2 73,36TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG),
MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.



PREÇOS DE INSUMOS

Mês de Coleta:

Localidade:

11/2022

SAO PAULO

115Página:

Encargos Sociais (%) 115,06

134/

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Horista: Mensalista: 71,26

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

Origem
de Preço

Indicação da origem do preço:
•	C – para preço coletado pelo IBGE
•	CR – para preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);
•	AS – para preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo.
•	RE – para preço de coleta Regional.

00010932 M2 127,60TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG),
MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

CR

00010937 M2 32,80TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

CR

00010935 M2 56,88TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M

CR

00010931 M2 16,00TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M CR

00007164 M2 52,95TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M CR

00036887 M2 9,96TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM CR

00034630 UN 1.187,58TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM
POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM
INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO

CR

00007161 M2 6,59TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) CR

00007170 M2 2,41TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

CR

00037524 M 2,20TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO
1.20 X 50 M (L X C)

C

00037525 M 3,01TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM
POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

CR

00036789 UN 3,22TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12*
TELHAS/M2

CR

00007173 MIL 2.080,00TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA,
COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

C

00007175 UN 2,35TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA,
FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

CR

00040741 UN 2,90TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM,
RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2

CR

00007184 M2 52,69TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M C

00034458 UN 141,41TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) CR

00034464 UN 210,50TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) CR

00034468 UN 265,38TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) CR

00034473 UN 160,98TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) CR

00034480 UN 297,51TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) CR

00034486 UN 352,24TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) CR

00007190 UN 11,76TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) CR

00034417 UN 18,82TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) CR

00007213 M2 17,26TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) CR

00007195 UN 50,67TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

00007186 UN 55,20TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) C

00007194 M2 25,45TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

00007197 UN 107,42TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

00007192 UN 96,24TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

00007193 UN 108,35TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

00007189 UN 125,91TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

00034402 UN 177,77TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

00007245 UN 29,58TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM CR

00034425 UN 114,19TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO) CR

00007223 UN 127,26TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO) CR

00007234 UN 192,03TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO) CR

00007224 UN 233,95TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO) CR

00007225 UN 250,85TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO) CR

00007226 UN 267,69TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO) CR

00007227 UN 304,71TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO) CR

00007212 UN 334,80TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO) CR

00007229 UN 212,22TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00007230 UN 353,30TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO) CR

00007231 UN 501,19TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) CR

00007220 UN 618,66TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO) CR

00034447 UN 691,76TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO) CR

00007233 UN 793,56TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) CR

00040740 M2 195,77TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE
POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3,
REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM
CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

CR

00025007 M2 56,02TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA
UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA

C

00043071 M2 220,44TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E
FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA
DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM
POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

CR

00039520 M2 179,84TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO),
REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES,
NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM

CR

00039521 M2 185,72TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO),
REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES,
NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM

CR

00039522 M2 191,78TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR
EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM
ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO
(EPS) DE 50 MM

CR

00007243 M2 58,54TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40
MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

CR

00011067 UN 402,71TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA
TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)

CR

00011068 UN 508,76TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA
TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)

CR

00007246 UN 32,67TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM CR

00041097 MES 3.910,89TELHADOR  (MENSALISTA) CR

00012869 H 22,32TELHADOR (HORISTA) CR

00001574 UN 1,66TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

CR

00001581 UN 11,56TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

CR

00001575 UN 1,98TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

CR

00001570 UN 0,99TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

CR

00001576 UN 2,74TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

CR

00001577 UN 3,09TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

CR

00001571 UN 1,29TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

CR

00001578 UN 5,35TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

CR

00001573 UN 1,54TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

CR

00001579 UN 6,67TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10

CR

00001580 UN 8,22TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

CR

00039321 UN 24,85TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL CR

00039319 UN 10,34TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL CR

00039320 UN 19,88TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL CR

00001591 UN 25,49TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001547 UN 133,59TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA
FIXACAO

CR

00038196 UN 26,02TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001543 UN 27,65TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA
FIXACAO

CR

00001585 UN 5,35TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001593 UN 28,43TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00011838 UN 37,52TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001594 UN 37,93TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA
FIXACAO

CR

00001586 UN 6,77TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00011839 UN 54,59TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001587 UN 6,90TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001545 UN 65,51TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA
FIXACAO

CR

00001588 UN 9,47TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001535 UN 5,45TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001589 UN 9,77TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001546 UN 110,54TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA
FIXACAO

CR

00001590 UN 17,19TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001542 UN 22,78TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA
FIXACAO

CR

00038415 UN 949,56TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM,
POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V

CR

00038414 UN 1.332,72TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM,
POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V

CR

00038128 KG 0,90TERRA VEGETAL (ENSACADA) C

00007253 M3 192,85TERRA VEGETAL (GRANEL) CR

00004806 M 17,41TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM CR

00034401 UN 1,79TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM (L X A X C) CR

00007260 UN 1,59TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) CR

00007256 UN 1,57TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C) CR

00007258 UN 0,64TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) CR

00034400 UN 2,76TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) CR

00010617 UN 5,27TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) CR

00044261 UN 165,12TIL CONDOMINIAL, PVC, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CR

00007274 UN 79,94TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA
ESGOTO

CR

00044326 UN 1.726,56TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10.569) CR

00000154 L 76,75TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE CR

00038121 L 21,51TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)

CR

00043776 L 29,34TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS CR

00007343 L 19,03TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) CR

00007348 L 19,70TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO CR

00007313 L 22,68TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

CR

00007319 L 12,98TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS CR

00007314 L 85,18TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR CR

00007304 L 86,94TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA CR

00043649 L 44,96TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO CR

00043650 L 42,49TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE CR

00007311 L 43,52TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO CR

00007292 L 42,14TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00007293 L 46,62TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES
METALICAS FERROSAS

CR

00007306 L 51,45TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA
ALUMINIO

CR

00007288 L 42,72TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO CR

00043625 L 34,49TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO CR

00043647 L 31,33TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE CR

00043648 L 30,23TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO CR

00035693 L 12,25TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA CR

00007356 L 29,38TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO C

00035692 L 19,23TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA CR

00043624 L 35,81TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO CR

00007342 KG 2,49TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA CR

00007350 L 42,41TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA CR

00039574 UN 5,07TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM,
PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL

CR

00011060 UN 49,65TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4
" X 400 MM

CR

00037401 UN 55,07TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CR

00007525 UN 43,28TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA CR

00007524 UN 40,78TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA CR

00038105 UN 10,47TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) CR

00038084 UN 14,88TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

CR

00038103 UN 15,73TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) CR

00038082 UN 19,37TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

CR

00038104 UN 30,79TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) CR

00038083 UN 34,19TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

CR

00038101 UN 7,48TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) CR

00007528 UN 8,79TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

C

00012147 UN 13,40TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) CR

00038075 UN 15,22TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

CR

00038102 UN 9,57TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) CR

00038076 UN 17,07TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
+ SUPORTE + MODULOS)

CR

00007592 H 56,81TOPOGRAFO (HORISTA) C

00040820 MES 9.954,31TOPOGRAFO (MENSALISTA) CR

00011826 UN 114,86TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE,
ROSCA 1/2 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS

CR

00007606 UN 138,12TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE,
ROSCA 3/4 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS

CR

00011763 UN 301,62TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

CR

00011764 UN 247,47TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

CR

00011829 UN 59,81TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

CR

00011830 UN 64,59TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

CR

00011825 UN 145,30TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

CR

00011767 UN 387,00TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00011766 UN 90,21TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2", COM HASTE
E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

CR

00011765 UN 164,93TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1", COM HASTE E
TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

CR

00011824 UN 106,11TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 3/4", COM HASTE
E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

CR

00044045 UN 327,69TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR
MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)

CR

00039702 UN 2.176,31TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM SENSOR DE
APROXIMACAO ELETRICO, BIVOLT

CR

00013415 UN 71,45TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

C

00007602 UN 45,59TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO,
CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)

CR

00007603 UN 38,68TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO
CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120)

CR

00011777 UN 173,25TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) CR

00013417 UN 93,06TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE,
PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)

CR

00036791 UN 139,66TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR
(REF 1195)

CR

00036795 UN 1.765,88TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A
PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO

CR

00036796 UN 146,74TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO
FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

CR

00036792 UN 185,88TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR,
ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)

CR

00011773 UN 123,74TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR,
1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

CR

00011762 UN 58,69TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO
LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)

CR

00007604 UN 49,69TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE
PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)

CR

00013984 UN 72,22TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE
PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152 / 1154)

CR

00011772 UN 124,13TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM
AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

CR

00013983 UN 94,00TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR,
PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)

CR

00013416 UN 83,49TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM
AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)

CR

00040329 UN 37,48TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4 ", COM
HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR)

C

00011823 UN 15,79TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA,  1/2", BALAO E TORNEIRA
PLASTICOS, COM HASTE METALICA

CR

00011822 UN 34,34TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " CR

00011831 UN 20,66TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA CR

00007613 UN 108.435,72TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007619 UN 16.761,84TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00012076 UN 7.688,91TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007614 UN 21.140,68TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007618 UN 137.113,19TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007620 UN 29.657,25TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007610 UN 9.391,46TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007615 UN 34.600,13TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

00007617 UN 10.489,88TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007616 UN 56.461,92TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007611 UN 13.565,45TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C

00007612 UN 77.447,18TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00037371 H 0,66TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) C

00040862 MES 721,63TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) C

00036510 UN 1.073.394,45TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM
LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3

CR

00025020 UN 4.422.007,48TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM
ESCARIFICADOR E LAMINA COM CAPACIDADE DE 4,70M3

CR

00007622 UN 1.041.349,50TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA
COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

CR

00007624 UN 1.350.000,00TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA
MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

C

00007625 UN 1.341.742,99TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA
COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

CR

00007623 UN 4.422.007,48TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA
COM CAPACIDADE DE 8,70M3

CR

00036508 UN 1.988.752,23TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T,
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3

CR

00036509 UN 1.089.908,19TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM
CAPACIDADE DE 2,7 M3

CR

00013238 UN 306.168,20TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775
KG

CR

00036511 UN 354.766,33TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510
KG

CR

00036515 UN 104.485,96TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG CR

00010598 UN 169.439,79TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG CR

00007640 UN 260.000,00TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG C

00036513 UN 250.462,60TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO,  PESO COM LASTRO DE 4900 KG CR

00036514 UN 279.439,23TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG CR

00011572 UN 30,21TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO CR

00036149 UN 169,20TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM
MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA

CR

00042407 M 7,28TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

CR

00011581 M 19,94TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X
35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER

CR

00043605 M 40,80TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM
PARA PORTA DE CORRER

CR

00011580 M 8,00TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM
DIMENSOES DE *6 X 6* MM

CR

00010743 UN 655,47TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T CR

00039848 M 1,91TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO
ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

CR

00020999 M 14,20TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06
KG/M

CR

00021001 M 26,49TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02
KG/M

C

00021003 M 43,53TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34
KG/M

CR

00021006 M 92,38TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07
KG/M

CR

00021019 M 32,11TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50*
KG//M

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00021021 M 50,76TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71*
KG//M

CR

00021024 M 108,76TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47*
KG/M

CR

00040624 M 93,72TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M CR

00042575 M 86,00TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M CR

00013127 M 41,80TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M CR

00013137 M 55,47TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M CR

00042574 M 64,18TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M CR

00020989 M 1.987,40TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M CR

00021147 M 186,34TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) CR

00021148 M 115,01TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M C

00020984 M 3.813,43TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M CR

00013042 M 2.113,21TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *6,35 MM,  SCHEDULE 10, *78,46 KG/M CR

00021150 M 57,03TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M CR

00013141 M 71,85TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M. CR

00042576 M 234,60TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M CR

00021151 M 341,35TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M CR

00013142 M 487,98TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M CR

00042577 M 535,45TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M CR

00020994 M 920,06TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M CR

00007672 M 602,74TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM,  SCHEDULE 40, *28,26 KG/M CR

00020995 M 1.209,14TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M CR

00007690 M 699,32TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *6,35 MM,  SCHEDULE 20, *33,27 KG/M CR

00020980 M 762,90TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M CR

00007661 M 907,53TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M CR

00021016 M 175,15TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"),  E = 3,75 MM,
*10,55* KG/M (NBR 5580)

CR

00021008 M 20,46TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"),  E = 2,25 MM,  *1,2*
KG/M (NBR 5580)

CR

00021009 M 26,64TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"),  E = 2,25 MM,  *1,3*
KG/M (NBR 5580)

CR

00021010 M 35,77TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 2,65 MM,  *2,11*
KG/M (NBR 5580)

C

00021011 M 52,13TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"),  E = 2,65 MM,
*2,71* KG/M (NBR 5580)

CR

00021012 M 57,61TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,
*3,48* KG/M (NBR 5580)

CR

00021013 M 75,18TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40*
KG/M (NBR 5580)

CR

00021014 M 105,19TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"),  E = 3,35 MM, *
6,23* KG/M (NBR 5580)

CR

00021015 M 120,85TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"),  E = 3,35 MM, *7,32*
KG/M (NBR 5580)

CR

00007697 M 57,67TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO
*3,61* KG/M (NBR 5580)

CR

00007698 M 49,64TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO
*3,14* KG/M (NBR 5580)

CR

00007691 M 20,97TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22*
KG/M (NBR 5580)

CR

00040626 M 39,36TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50
KG/M (NBR 5580)

CR

00007701 M 103,20TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO
*6,51* KG/M (NBR 5580)

CR

00007696 M 83,16TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
KG/M (NBR 5580)

CR

00007700 M 26,53TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58*
KG/M (NBR 5580)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58*
KG/M (NBR 5580)

00007694 M 138,88TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47*
KG/M (NBR 5580)

CR

00007693 M 191,26TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10*
KG/M (NBR 5580)

CR

00007692 M 286,36TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80*
KG/M (NBR 5580)

CR

00007695 M 310,56TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68*
KG/M (NBR 5580)

CR

00013356 M 22,52TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M CR

00036365 M 45,49TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) CR

00041930 M 151,51TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) CR

00041931 M 237,29TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) CR

00041932 M 365,24TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) CR

00041933 M 516,17TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362) CR

00041934 M 601,14TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362) CR

00041936 M 89,21TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362) CR

00044812 M 555,69TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM
(DRENAGEM/ESGOTO)

CR

00041785 M 2.059,35TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA
SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

CR

00041781 M 371,85TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA
SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

CR

00041783 M 1.336,83TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA
SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

CR

00041786 M 2.846,15TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA
SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

CR

00041779 M 146,45TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA
SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

CR

00041780 M 229,44TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA
SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

CR

00041782 M 821,89TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA
SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)

CR

00038130 M 37,08TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) CR

00044260 M 350,99TUBO CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, AGUA QUENTE (NBR 15884) CR

00021123 M 10,32TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) C

00021124 M 16,48TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) CR

00021125 M 28,39TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) CR

00038028 M 49,64TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) CR

00038029 M 72,66TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) CR

00038030 M 117,50TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) CR

00038031 M 184,42TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) CR

00039735 M 105,51TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039734 M 125,15TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039736 M 142,83TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039737 M 19,21TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039738 M 6,95TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039739 M 98,77TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

00039733 M 170,93TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039854 M 173,35TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039740 M 94,85TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039741 M 17,48TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039853 M 22,96TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039742 M 76,24TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039749 M 94,01TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00039751 M 170,83TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00039750 M 141,99TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00039747 M 45,67TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00039753 M 314,46TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00039754 M 463,29TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00039748 M 73,90TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00039755 M 702,45TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 4 " (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00012742 M 556,22TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00012713 M 29,50TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL C

00012743 M 50,75TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00012744 M 64,40TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00012745 M 93,53TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00012746 M 126,30TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00012747 M 183,16TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00012748 M 258,04TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00012749 M 377,21TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00039726 M 123,90TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039728 M 217,75TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039727 M 179,20TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039724 M 54,86TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039729 M 301,55TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 " (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039730 M 391,25TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039731 M 579,47TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039725 M 89,42TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039732 M 852,94TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 4" (104 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039660 M 38,87TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CR

00039662 M 18,63TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CR

00039661 M 12,70TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CR

00039666 M 58,47TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CR

00039664 M 28,65TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CR

00039663 M 22,91TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CR

00039665 M 48,34TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CR

00039752 M 243,08TUBO DE COBRE, CLASSE "A", DN = 2" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00007725 M 210,00TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

C

00007753 M 409,41TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

CR

00013256 M 573,52TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM

CR

00007757 M 611,47TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

CR

00007758 M 885,88TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM

CR

00007759 M 2.454,77TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM

CR

00040334 M 96,17TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

CR

00007745 M 108,52TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

CR

00007714 M 129,70TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

CR

00007742 M 286,23TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

CR

00007750 M 349,41TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

CR

00007756 M 401,47TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

CR

00007765 M 449,99TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

CR

00012569 M 621,17TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM

CR

00007766 M 659,99TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

CR

00007767 M 947,64TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM

CR

00007727 M 2.752,94TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM

CR

00007760 M 109,41TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

CR

00007761 M 114,70TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

CR

00007752 M 139,41TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

CR

00007762 M 182,20TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

CR

00007722 M 278,82TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

CR

00007763 M 339,70TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

CR

00007764 M 405,88TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

00012572 M 573,52TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

CR

00012573 M 754,41TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM

CR

00012574 M 912,17TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

CR

00012575 M 1.385,29TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM

CR

00012576 M 167,64TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

CR

00012577 M 225,88TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

CR

00012578 M 273,52TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

CR

00012579 M 471,17TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

CR

00012580 M 490,94TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

CR

00012581 M 525,88TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

CR

00007720 M 822,35TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

CR

00040335 M 172,05TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

CR

00007740 M 176,47TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

CR

00007741 M 326,47TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

CR

00007774 M 400,58TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

CR

00007744 M 523,23TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

CR

00007773 M 534,79TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

CR

00007754 M 810,88TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

CR

00007735 M 1.050,00TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

CR

00007755 M 208,23TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

CR

00007776 M 434,11TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

CR

00007743 M 459,70TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

CR

00007733 M 600,00TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM

CR

00007775 M 657,35TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

CR

00007734 M 930,88TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE
PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM

CR

00037449 M 35,67TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

CR

00037450 M 49,94TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

CR

00037451 M 69,72TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

CR

00037452 M 101,35TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

CR

00037453 M 116,71TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E
FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

CR

00007778 M 43,78TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00007796 M 60,00TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

C

00007781 M 70,90TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

CR

00007795 M 105,52TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

CR

00007791 M 126,32TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

CR

00007783 M 44,76TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

CR

00007790 M 70,54TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

CR

00007785 M 77,83TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

CR

00007792 M 110,39TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

CR

00007793 M 130,37TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

CR

00013159 M 113,51TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA
E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

CR

00013168 M 137,83TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA
E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM

CR

00013173 M 186,48TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA
E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

CR

00012583 M 37,29TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE
MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

CR

00012584 M 48,64TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE
MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

CR

00012613 UN 26,73TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC,
40 MM X 150 CM

CR

00001031 UN 17,11TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X
1,60 M

CR

00039707 M 4,21TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/2", E= 10 MM

CR

00039708 M 4,08TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/4", E= 10 MM

CR

00039710 M 2,87TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/8", E= 10 MM

CR

00039709 M 3,99TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 3/8", E= 10 MM

CR

00039711 M 4,48TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 5/8", E= 10 MM

CR

00039712 M 1,57TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1/2", E= 10 MM

C

00039713 M 1,24TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1/4", E= 10 MM

CR

00039714 M 2,84TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1", E= 10 MM

CR

00039715 M 2,02TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/4", E= 10 MM

CR

00039716 M 1,53TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/8", E= 10 MM

CR

00039718 M 2,61TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 7/8", E= 10 MM

CR

00009813 M 5,46TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE,
PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

C

00009815 M 10,78TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE,
PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

CR

00044543 M 5.365,36TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE,
( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

CR

00044526 M 131,50TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (
SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

CR

00044518 M 3.950,03TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE ( CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

00044544 M 1.920,34TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1400 MM X 42,9 MM PAREDE,
(SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

CR

00044545 M 282,26TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE,
(SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

CR

00044546 M 1.260,59TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM PAREDE,
( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

CR

00044525 M 4.866,35TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, (
SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

CR

00044547 M 440,01TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, (
SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

CR

00044519 M 1.078,14TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, (
SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

CR

00044520 M 1.736,49TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, (
SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

CR

00044521 M 28,01TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE,
(SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

CR

00044522 M 3.048,63TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (
SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

CR

00044523 M 4.534,18TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE
(SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

CR

00044527 M 2.273,77TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, (
SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

CR

00044524 M 62,65TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (
SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

CR

00044542 M 2.966,51TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, (
SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)

CR

00009877 M 140,15TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM,  PARA VENTILACAO CR

00009878 M 172,53TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM,  PARA VENTILACAO CR

00041986 M 3.596,90TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80,
ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM)

CR

00043422 M 4.411,25TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80,
ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12" (320 MM)

CR

00041987 M 5.113,00TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80,
ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM)

CR

00041988 M 6.753,55TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80,
ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16'' (450 MM)

CR

00041697 M 1.197,04TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80,
ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4'' (450 MM)

CR

00041985 M 1.667,16TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80,
ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6'' (200 MM)

CR

00041699 M 2.373,96TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80,
ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8'' (200 MM)

CR

00038053 M 23,38TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT
093/2006 - EM)

CR

00038054 M 40,19TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT
093/2006 - EM)

CR

00038052 M 11,32TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT
093/2006 - E.M)

C

00038051 M 7,06TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT
093/2006 - EM)

CR

00038787 M 6,09TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM C

00038825 M 7,98TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM CR

00038826 M 11,82TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM CR

00038827 M 18,99TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM CR

00038830 M 26,60TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) CR

00038828 M 11,73TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038829 M 19,21TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) CR

00038831 M 37,10TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) CR

00036274 M 9,71TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL C

00036278 M 13,17TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038977 M 128,82TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM CR

00038971 M 10,81TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM CR

00038972 M 14,57TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM CR

00038973 M 24,08TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM CR

00038974 M 39,11TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM CR

00038975 M 50,15TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM CR

00038976 M 86,22TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM CR

00044176 M 19,81TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL CR

00038986 M 260,26TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038978 M 10,68TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038979 M 14,76TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038980 M 19,75TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038981 M 28,50TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038982 M 45,04TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038983 M 79,24TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038984 M 108,94TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038985 M 187,29TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00009836 M 16,89TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) C

00020065 M 44,15TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) CR

00009835 M 7,38TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) CR

00038032 M 66,74TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA
ESGOTO

CR

00038033 M 113,45TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA
ESGOTO

CR

00038034 M 177,72TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA
ESGOTO

CR

00038035 M 261,44TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM , REDE COLETORA
ESGOTO

CR

00038036 M 352,20TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA
ESGOTO

CR

00038037 M 465,21TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA
ESGOTO

CR

00009850 M 167,63TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM,
COMPRIMENTO = 2 M

C

00009853 M 298,10TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM,
COMPRIMENTO = 2 M

CR

00009854 M 130,61TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM,
COMPRIMENTO = 2 M

CR

00009851 M 226,48TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM,
COMPRIMENTO = 2 M

CR

00009855 M 378,81TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 250 MM,
COMPRIMENTO = 2 M

CR

00009825 M 49,46TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) CR

00009828 M 133,09TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665) CR

00009829 M 225,56TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) CR

00009826 M 343,38TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) CR

00009827 M 487,60TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) CR

00036374 M 59,27TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00036084 M 17,56TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) C

00036373 M 36,47TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00036377 M 71,10TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00036375 M 21,67TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00036376 M 42,55TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00036380 M 88,90TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00036378 M 26,64TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00036379 M 53,70TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00009859 M 11,28TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009838 M 12,19TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) CR

00009837 M 15,99TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) CR

00044315 M 66,13TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA
IRRIGACAO

CR

00009863 M 68,19TUBO PVC, ROSCAVEL,  2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL CR

00009860 M 49,78TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009862 M 34,78TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009861 M 27,32TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL CR

00009856 M 8,81TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL CR

00009866 M 23,57TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL CR

00009841 M 31,80TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) CR

00009840 M 67,19TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) CR

00020067 M 10,31TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) CR

00020068 M 14,53TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) CR

00009839 M 26,34TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) CR

00009870 M 101,70TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00009867 M 4,08TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00009868 M 4,61TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) C

00009869 M 9,95TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00009874 M 15,62TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00009875 M 17,13TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00009873 M 28,19TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00009871 M 46,71TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00009872 M 64,99TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00007667 M 3.394,79TUBO 26" EM CHAPA PRETA, E= 3/16", 147 KG/6 M CR

00007660 M 4.327,55TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 1/4", 175 KG/6 M CR

00007676 M 4.377,01TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 3/8", 177 KG/6 M CR

00012426 UN 47,61UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2" CR

00012425 UN 65,41UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1" CR

00012427 UN 271,51UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" CR

00012428 UN 174,27UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2' CR

00012430 UN 58,37UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" CR

00012429 UN 439,04UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3" CR

00012431 UN 747,17UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4" CR

00012432 UN 153,67UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2" CR

00012434 UN 50,07UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2" CR

00012433 UN 97,83UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1" CR

00012435 UN 302,75UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" CR

00012437 UN 244,51UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" CR

00012439 UN 78,47UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4" CR

00012438 UN 442,49UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3' CR

00012436 UN 558,95UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4" CR

00036357 UN 143,73UNIAO COM FLANGE PPR, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00012424 UN 100,72UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00012440 UN 97,35UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" CR

00009884 UN 72,62UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" CR

00009888 UN 58,34UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" CR

00009883 UN 25,46UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" CR

00009886 UN 34,87UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" CR

00009889 UN 176,67UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" CR

00009887 UN 106,78UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" CR

00009885 UN 33,71UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" CR

00009890 UN 273,70UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" CR

00009891 UN 384,23UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" CR

00039292 UN 8,18UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN
20 X 16 MM

CR

00039293 UN 13,19UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN
25 X 16 MM

CR

00039294 UN 13,19UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN
25 X 20 MM

CR

00039295 UN 22,50UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN
32 X 25 MM

CR

00036313 UN 15,04UNIAO DUPLA PPR, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036316 UN 23,42UNIAO DUPLA PPR, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00000064 UN 4,66UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA CR

00037423 UN 11,51UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA CR

00039296 UN 6,32UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM CR

00039297 UN 9,03UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM CR

00039298 UN 15,91UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM CR

00039299 UN 27,07UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM CR

00009892 UN 7,48UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009901 UN 36,20UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009900 UN 20,97UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009899 UN 9,40UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009908 UN 422,80UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009905 UN 7,36UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009906 UN 8,87UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009895 UN 14,94UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009894 UN 28,73UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009897 UN 30,67UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009910 UN 79,81UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009909 UN 162,53UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009907 UN 191,90UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00020973 UN 171,47UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO
1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL

CR

00020974 UN 245,33UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO
2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL

CR

00037989 UN 12,92UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037990 UN 14,25UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037991 UN 18,97UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037992 UN 29,44UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037993 UN 44,67UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037994 UN 106,37UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037995 UN 138,64UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037996 UN 211,12UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00013883 UN 124.216,22USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038604 UN 154.709,66USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV CR

00010601 UN 3.009.411,44USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H,
POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO

CR

00044469 UN 7.923.674,11USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400  KW CR

00013894 UN 392.649,25USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO CR

00013895 UN 527.982,35USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO CR

00013892 UN 647.029,46USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO CR

00009914 UN 700.000,00USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO C

00036485 UN 650.997,50USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS
PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO
SOBRE CAMINHAO

CR

00009912 UN 2.450.000,00USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE
40 A 80 T/H

C

00009921 UN 1.263.825,88USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE
DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

CR

00021112 UN 238,00VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR
PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

CR

00010228 UN 276,49VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO C

00011781 UN 223,99VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO CR

00037588 UN 50,33VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM
TAMPAO PLASTICO

CR

00011746 UN 68,01VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) CR

00011751 UN 122,15VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) CR

00011750 UN 101,37VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) CR

00011748 UN 43,64VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) CR

00011747 UN 188,35VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) CR

00011749 UN 50,37VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) CR

00010236 UN 108,30VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1
1/2", PARA FUNDO DE POCO

CR

00010233 UN 101,49VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1
1/4", PARA FUNDO DE POCO

CR

00010234 UN 63,93VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1",
PARA FUNDO DE POCO

CR

00010231 UN 293,18VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2
1/2", PARA FUNDO DE POCO

CR

00010232 UN 164,06VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2",
PARA FUNDO DE POCO

CR

00010229 UN 57,82VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4",
PARA FUNDO DE POCO

C

00010235 UN 401,92VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3",
PARA FUNDO DE POCO

CR

00010230 UN 707,34VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4",
PARA FUNDO DE POCO

CR

00010409 UN 210,14VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA
DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010411 UN 188,03VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA
DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010404 UN 76,26VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA
DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010410 UN 125,60VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE
UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010405 UN 421,02VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA
DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010408 UN 294,41VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE
UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010412 UN 92,41VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA
DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010406 UN 581,51VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE
UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00010407 UN 901,93VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE
UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010416 UN 111,87VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00010419 UN 97,10VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00021092 UN 55,51VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00010418 UN 64,73VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00012657 UN 261,20VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00010417 UN 163,00VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00010413 UN 59,24VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00010414 UN 356,69VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00010415 UN 619,05VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00038643 UN 39,99VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO CR

00006157 UN 54,64VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " CR

00006158 UN 9,22VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO CR

00006153 UN 6,35VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM
LADRAO

CR

00006156 UN 7,91VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO CR

00006154 UN 11,29VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO CR

00006155 UN 25,98VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ",
SEM ADAPTADOR

CR

00043595 UN 18,06VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10
MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M

CR

00043596 UN 20,88VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10
MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M

CR

00038108 UN 45,78VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO) CR

00038087 UN 58,88VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

CR

00038109 UN 73,16VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) CR

00038088 UN 76,93VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

CR

00038110 UN 28,14VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) CR

00038089 UN 49,04VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES
PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038111 UN 31,47VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) CR

00038090 UN 50,69VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES
PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00013726 UN 82.609,69VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO = 2,44M

CR

00038400 UN 11,60VASSOURA 40 CM COM CABO CR

00012627 UN 1,45VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA
DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

CR

00039996 M 3,81VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) CR

00010478 L 40,17VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR,
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO

C

00010481 L 35,72VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO
E EXTERNO

CR

00010475 L 34,57VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO CR

00004031 M2 36,14VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 CR

00004030 M2 7,69VEU POLIESTER CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039399 UN 1.486,74VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR CR

00039400 UN 1.616,02VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. CR

00039401 UN 1.812,78VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. CR

00011652 UN 3.900,00VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)

C

00013896 UN 3.498,64VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

CR

00013475 UN 4.261,76VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)

CR

00044491 UN 4.535.599,59VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/
134 HP, CAP.  600 T/ H

CR

00044470 UN 1.909.434,78VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74
KW/ 100 HP, CAP. 400  T/ H

CR

00013476 UN 1.923.271,40VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110
HP, CAP. 450 T/ H

CR

00010488 UN 2.330.064,00VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78
KW/105 HP, CAP. 450 T/H

C

00013606 UN 2.064.403,38VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20
M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H

CR

00010489 H 18,34VIDRACEIRO (HORISTA) CR

00041073 MES 3.215,16VIDRACEIRO (MENSALISTA) CR

00034391 M2 801,90VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA
DE 4 MM) - COLOCADO

CR

00010496 M2 697,91VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA
E= 3 MM) - COLOCADO

CR

00010497 M2 1.814,58VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA
CAMADA E=  4 MM) - COLOCADO

CR

00010504 M2 2.121,66VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA
CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO

CR

00034390 M2 625,33VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA CR

00034389 M2 195,41VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA CR

00034388 M2 277,74VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA CR

00034387 M2 450,85VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA CR

00011188 M2 223,33VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO CR

00011189 M2 335,00VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO CR

00021107 M2 241,08VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO CR

00034386 M2 418,75VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO CR

00010490 M2 146,56VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO CR

00010492 M2 167,50VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO C

00010493 M2 195,41VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO CR

00010491 M2 237,29VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO CR

00034385 M2 346,16VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO CR

00010499 M2 139,58VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO CR

00034384 M2 418,75VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO CR

00011185 M2 432,70VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO CR

00010507 M2 439,16VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO CR

00010505 M2 259,13VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO CR

00010506 M2 338,28VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO CR

00005031 M2 475,00VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM
COLOCACAO)

C

00010502 M2 553,48VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO CR

00010501 M2 312,70VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO CR

00010503 M2 422,46VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO CR

00004500 M 14,24VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CR

00004448 M 19,56VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00020213 M 30,61VIGA APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO CR

00020211 M 40,53VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO CR

00040270 M 125,53VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM
EXTREMIDADES PLASTICAS

C

00004425 M 33,50VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

CR

00004472 M 41,85VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO -  BRUTA

CR

00035272 M 60,50VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

CR

00004481 M 64,76VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO -  BRUTA

CR

00034345 H 18,34VIGIA DIURNO CR

00041096 MES 3.213,86VIGIA DIURNO (MENSALISTA) CR

00041776 H 25,14VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL
NOTURNO)

CR

Total de Insumos: 5.018

A adoção do preço de São Paulo para outra localidade ocorre quando a amostra de preços coletados não é suficiente
para representar o preço praticado do insumo. Esta metodologia permite que o SINAPI disponibilize preços de
referência para todos os insumos em todas as localidades.


